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1. CONTEXTE

Commune finistérienne de 1600 habitants environ, située a 10 km de Morlaix, Plouezoc’h est une
commune a la fois rurale et littorale et périurbaine puisque située a 10 km de Morlaix

La commune a réalisé une étude’ (Annexe 1) afin d’établir un schéma directeur (Annexe 2) en vue du
maintien de I'attractivité de son centre-bourg. Plusieurs pistes d’actions et opérations ont été définies a
cette occasion, parmi lesquelles la requalification des espaces publics du centre-bourg.

2. PERIMETRE DU PROJET

Carte 1 Périmétre du projet

e Une portion de la rue de la Place du Bourg, route départementale (RD76) traversant le centre-
bourg, du giratoire aux abords de la créperie (environ 250 m)

e Place du bourg, aujourd’hui zone de stationnement

e Le parc, au sud de la place du bourg ou un projet de construction d’'une maison d’assistantes
maternelles et de maison de santé est en cours (Annexe 3)

e Les abords de I'église

! CERUR, PRAXIDEV, 2018. Etude « Dynamisation du centre-bourg », juillet 2018.



3. DIAGNOSTIC

Le diagnostic réalisé dans le cadre de

bourg :

’étude a fait ressortir les éléments suivants sur I'’ensemble du centre-

® Rue de la Place du Bourg : rue large incitant a la vitesse et n’invitant pas les automobilistes a
s’arréter, caractere routier.

Cheminements piétons méconnus

Batiments masqués ou insuffisamment mis en valeur : église, point info tourisme, boulodrome
Espace minéral, froid et venté (place, jeux pour enfants)

Mangque de continuité dans le traitement paysager

Parc sans usages traversé par les véhicules

Usages existants

o Marché sur la place
o Parking des terrains de foot : stationnement et événements ponctuels

Le détail est précisé dans I'étude (Annexe 1)

4. OBIECTIFS

4.1. Objectifs généraux

P Redessiner la rue de la Place du Bourg
> Casser la linéarité
> Réduire 'emprise de la chaussée
> Donner une place aux piétons et aux vélos

P Créer une place de village, intergénérationnelle et conviviale, aux usages multiples

P Valoriser le patrimoine (en particulier I'église)

4.2. Orientations

4.2.1. Requalification des espaces publics

e Requalifier la rue de la Place du Bourg : d’une route a une rue

O

O
O
O

Sécuriser |'axe routier

Créer des aménagements cyclables

Assurer les continuités piétonnes, raccorder les cheminements existants et futurs
Conserver un nombre adapté de places de stationnements (a définir)

e Requalifier la Place du bourg et les abords de la mairie

O

La Place du Bourg, dont la vocation actuelle est principalement le stationnement, doit
permettre d’accueillir des usages multiples. La fonction parking doit étre conservée mais la
requalification de la Place ne doit pas traduire uniquement cet usage. Le nombre de places
de stationnement n’a pas été déterminé: il est a fixer au regard de la capacité de
stationnement a proximité.

Les batiments bordant la place sont a prendre en compte dans le cadre de sa
requalification (ancienne école, forge, maison de santé, maison d’assistantes
maternelles...).

Un parvis pourrait étre envisagé en prenant en compte I'éventuel réaménagement de la
mairie.

e Créer une place de I'église pour la mettre en valeur
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A déterminer :

e Prévoir I'arrét des cars touristiques
o Dans le cas ol un arrét de car ne serait pas envisagé sur le périmetre du projet, son
emplacement dans le bourg devra étre défini et justifié.

4.2.2. Gestion des eaux pluviales

Actuellement, I'écoulement des eaux pluviales se fait sur la chaussée au nord de la rue de la Place du
Bourg. Au sud de la rue, se trouvent des caniveaux de drainage. Le maitre d’ceuvre devra étudier la viabilité
de ces techniques ainsi que les solutions possibles, en privilégiant la gestion alternative des eaux pluviales.
A défaut, il proposera la création d’un réseau.

4.2.3. Autres réseaux

Pour information
- Assainissement : Le réseau d’assainissement collectif ne traverse pas le périmétre du projet.
- Téléphonie : des fourreaux sont présents sous les trottoirs a 60 cm de profondeur.
- Réseau de chaleur : études réalisées, travaux réalisés pour I'été 2020

5. CONCERTATION

L’association de la population en cours d’élaboration du projet est I'un des gages de la réussite pour le
mener a son terme. Des temps d’échanges participatifs ont déja eu lieu durant I'étude sur le schéma
directeur et les conclusions dans I'annexe 3 ci-jointe (p.56, 67 et 87).

Les candidats devront proposer une méthode permettant de poursuivre les travaux déja menés. La
concertation aura lieu, a minima, au moment des Etudes Préliminaires (EP).

6. RAPPEL SUR L’ACCESSIBILITE ET LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Concernant la mise en accessibilité, les interventions sont concentrées sur les commerces pour lesquelles
une mise en accessibilité est nécessaire. Les aménagements réalisés, ainsi que les matériaux devront
permettre I'accessibilité des personnes a mobilité réduite en application de la loi n°2005.102 du 11 février
2005 et de ses décrets d'application n°2006-1657 et 2006-1658 ainsi que de l'arrété du 15 janvier 2007
relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Concernant les aménagements paysagers ils devront répondre a un triple objectif :
e L’entretien devra étre aisé ;
e Les aménagements devront étre durables;
e Les aménagements ne devront pas entrer en conflit avec les régles de visibilité établies.

7. COMPETENCES DE L’EQUIPE

Afin de répondre au mieux aux besoins, la maitrise d’ceuvre devra intégrer les compétences suivantes :
e Paysagiste concepteur (coordination de I'équipe)
e Ingénierie VRD
e Toute autre compétence qu’elle jugera nécessaire pour mener a bien sa mission.

Programme
Marché de maitrise d’ceuvre — Plouezoc’h Page 4 sur 8



8. PARTENAIRES A ASSOCIER

Le projet global de dynamisation du centre-bourg est lauréat de I'appel a projet « Dynamisme des bourgs
ruraux, cycle opérationnel» lancé conjointement par I'Etat, la Région Bretagne, I'Etablissement Public
Foncier de Bretagne et la Banque des Territoire. Ces acteurs et co-financeurs du projet devront donc étre
étroitement associés ainsi que :

- L'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Finistere: I'’ABF devra étre
étroitement associé tout au long de la phase étude.

- Le Conseil Départemental du Finistére, gestionnaire des RD qui traversent le bourg

- La Communauté d’Agglomération, Morlaix Communauté,

- DDTM

9. TRANCHES

e Tranche ferme : mission compléte de maitrise d’ceuvre
e Tranche optionnelle : néant

10. ENVELOPPE PREVISIONNELLE ET CALENDRIER

D Enveloppe financiére affectée aux travaux : 1 000 000 € HT

D Réalisation : printemps 2021

11. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Le maitre d’ouvrage mettre a disposition du titulaire toutes piéces qu’il jugera nécessaire,
notamment :

e Lelevé topographique

e |’étude compléte sur la dynamisation du bourg réalisé par CERUR / PRAVIDEV
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ANNEXE 1 : ETUDE SUR LA DYNAMISATION DU CENTRE-BOURG — CERUR / PRAXIDEV

Document joint



ANNEXE 2 : SCHEMA DIRECTEUR

Actions pour le centre bourqg Habiter, visiter, s'installer

Communiquer N Valoriser le patrimoine
Mettre en valaur le patrimoine constrult, végetal, gastronomique et culturel de la commune (murets,
Elﬂmlﬂt miassif, plantes, n:;“ itons, événements, o2 5 isation de visites guidées)

Conforter la place de loffice du tourisme en ce n!n (mur,

Améliorer la signalétique du bourg
# Praposer de eignes commerciales en lien avec la forge
Renfarcer la .|.|.nl|n des cheminements piéto

Confirmer —— Conforter la vocation sportive en centre bourg

s Conserver les terraing proche de fa salle polyvalente pour de futur projet- réserve foncitre, intégrer un
les vocations U parcours sportif qui relie les aquipements sportifs au centre bourg
durablement
Conforter la vocation commercuale en centre bourg
(J Concentrer les commerces sur la rue, les inciter a rester ou 4 5'ins Hl(trl\lm, de la rue de la place du

bourg, du restaurant bar a [a supére: fl- (lindalre commercial priviléglé)

Encourager le regroupement des professionnels de santé { médecin infirmiéra]
Encourager le malntien de la poste
Concentrer les services autour de (3 place (bibliothéque salle d'activité, salle de convivialité...)

Conforter la vocation habitat en centre bourg
Etre vigilant aux mutations des biens

Maitriser une densité
Connecter les ex

. Conforter la vocation service en centre bourg

mpatible avec la singularité communale
ns

rbaines en

rs 3u centre bourg

Aménager/dessiner fa rue de (3 place du bourg et 1a rue Keristin jusque 'acole
Conserver un nombre adapte de stationnements

Amé \ Transformer la route en rue
menager

Conforter les liaisons piétonnes et modes doux

Raccorder les chemingments existants au futur aménagement de fa rue de la Place du bourg,
. Rue de Keristin, le chemin

‘ Aménager une place du village

ps ocoliers

¥ une place pour tous » intergéneérationnelle, conviviale, polyvalents, mixte (marche, &vénements,
f&tes de village...)

Donner de I'épaisseur au cceur de bourg

Redonner da |a visibilitd, lisibiiité aux équipements spottifs et culturels

Affirmer la présence du parc

. . Maettre en valeur Je parc et lul donner des usages contemporains et pluriels

Ranonnallser les locaux communaux (non pérennes)

® Préfa activités manuelles, foyer vestiaires de foot, stockage
Deménager l'espace de stockage de l'ancienne ancienne école, et éclaircir les proprietés parcellaires,
proposer de I'achat de foncier au propriétaire en place
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ANNEXE 3 : IMPLANTATION DES FUTURS BATIMENTS — MAISON DE SANTE ET MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
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