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1. Contexte 

 

1.1 Présentation du Syndicat Mixte du Trégor 

 

Le Syndicat Mixte du Trégor regroupe 19 communes du Pays de Morlaix ainsi que le Sivom de 

Morlaix-Saint-Martin-Des-Champs, le Syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur, le Syndicat 

intercommunal des eaux de Pen Ar Stang et le Conseil départemental du Finistère. 

 

Il est chargé d'assurer, de promouvoir et de participer à toute action contribuant au respect des 

objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), du SDAGE Loire-Bretagne et de sa traduction 

locale, le SAGE « Léon - Trégor » sur les bassins versants suivants, des cours d'eau suivants : 

- la Pennélée, 

- le Queffleuth, 

- le Jarlot, 

- le Dourduff, 

- le Douron, 

- et tous les ruisseaux côtiers compris entre la rivière de Morlaix et le Douron. 

 

De plus, la protection et la valorisation des patrimoines naturels de ces bassins versants, 

notamment par une gestion adaptée des milieux, entrent dans les objectifs du Syndicat Mixte 

regroupe les communes 

 

Les missions du Syndicat Mixte du Trégor s'articulent autour de 3 axes complémentaires : 

- la gestion et la restauration des milieux naturels (cours d’eau, zones humides et bocage) ; 

- la reconquête de la qualité de l’eau ; 

- La lutte contre les inondations de la rivière de Morlaix 
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La présente consultation s’inscrit dans la politique de lutte contre les inondations formalisée par 

la mise en œuvre du programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du bassin 

versant de la Rivière de Morlaix 

1.2 Présentation du programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) : 

 

Le PAPI traduit la volonté collective des partenaires locaux et départementaux de s’engager dans 

une stratégie de gestion globale du risque inondation.  C’est dans une logique de solidarité entre 

les territoires situés en amont des bassins versants du Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant et 

ceux impactés par les débordements en aval que se construit cette stratégie commune. 

 

Le PAPI de la Rivière de Morlaix s’est donné 3 objectifs : 

1. Développer la connaissance et la conscience du risque inondation  

2. Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 

3. Ralentir les écoulements par l’implantation de sites permettant le stockage temporaire 

d’eau lors des épisodes de fortes précipitations. 

 

2. Objectifs de la prestation 

 

Lors des inondations, et dès les premiers débordements, les commerces et les habitations du 

centre-ville de Morlaix sont touchés, par des hauteurs d’eau limitées (en général inférieures à un 

mètre). 

 

La réduction de la vulnérabilité du centre-ville de Morlaix constitue un axe de travail prioritaire 

dans la mise en œuvre du PAPI de la Rivière de Morlaix. 

 

Afin d’aider les commerçants et les particuliers à identifier les mesures de réduction de la 

vulnérabilité susceptibles de réduire l’impact des inondations sur leurs locaux et leurs activités, 

le Syndicat Mixte du Trégor souhaite engager une campagne de diagnostics de vulnérabilité. De 

tels diagnostics consistent à évaluer la vulnérabilité des locaux et les causes de l’inondation du 

bâti dans le but de définir les mesures de protection. 

 

Pour ce faire, la présente consultation vise à retenir un prestataire compétent pour mener la 

réalisation de ces diagnostics. 

 

3. Méthodologie 

3.1 Périmètre d’étude : 

 

La zone d’étude correspond à l’enveloppe de la crue de référence (crue centennale) du plan de 

prévention du risque inondation de Morlaix, Plourin-les-Morlaix et Saint-Martin-Des-Champs 

approuvé par arrêté préfectoral n° 2004-1274 du 29 septembre 2004 (consultable sur 

www.finistere.gouv.fr) 

 

 

Dans ce périmètre, le nombre de bâtiments inondables est estimé à 250 locaux commerciaux et 

20 locaux d’habitation. (source : Etude coût efficacité des mesures de protection contre les 

inondations de la ville de Morlaix – Syndicat Mixte du Trégor – décembre 2012). Les diagnostics 

seront réalisés sur demande des occupants des locaux concernés. Ces 270 locaux correspondent 
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donc à un maximum de diagnostics à réaliser. Le nombre total de diagnostics réalisés à l’issue de 

la prestation ne peut donc pas être estimé précisément à ce stade. 

 

Par ailleurs, des bâtiments communaux de la Ville de Morlaix sont inclus dans le périmètre de 

l’étude. La liste précise des bâtiments à diagnostiquer n’étant pas arrêtée à ce jour, le présent 

cahier des charges fixe un maximum de 10 bâtiments à diagnostiquer dans le cadre de cette 

prestation. 

 

 

3.2 Objectif du diagnostic : 

 

Le diagnostic vise à caractériser la vulnérabilité matérielle (dégâts sur le bâti et le mobilier) 

pour orienter les choix d’aménagement. De ce fait, la visite sur site est donc l’élément clé du 

diagnostic. D’une durée de 2 à 3 heures, elle se déroule en présence de l’occupant (propriétaire, 

locataire, gérant, exploitant) afin de créer les conditions du dialogue qui faciliteront la collecte 

des informations : 

• L’occupant connaît les lieux (dispose des plans du bâti) et la valeur (financière ou 

stratégique) des enjeux, ainsi que l’opportunité de réaliser certains travaux ; 

• Le bureau d’études prestataire connaît l’aléa, les solutions techniques envisageables et 

leur coût de mise en œuvre. 

 

3.3 Conception et application d’un protocole de diagnostic : 

 

L’ensemble des diagnostics sera établi selon un seul et même protocole. Ce protocole sera 

élaboré par le prestataire conformément à la trame présentée ci-après. La phase d’élaboration 

du protocole fera l’objet d’échanges réguliers entre le prestataire et le Syndicat mixte du Trégor. 

Ce n’est qu’après validation du protocole par le Syndicat mixte du Trégor que le prestataire sera 

autorisé à engager la campagne de collecte des données. 

 

Le choix de l’outil pour la saisie des données lors de la visite sur site est laissé à l’appréciation du 

soumissionnaire (logiciel dédié, tableur, questionnaire papier…). En revanche, l’ensemble des 

données devra faire l’objet d’une saisie dans un tableur (compatible au format .xls) dont la 

structuration générale sera validée par le Syndicat mixte du Trégor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Paramètres étudiés : 

 

Le protocole de diagnostic comportera, a minima, les items listés ci-dessous : 

 

Présentation de Objectifs de diagnostic, méthode, données collectées, restitution des résultats et 
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la démarche présentation des mesures de protection identifiées, délais… 

Présentation du 

risque 

inondation 

Présentation de l’aléa Précisions sur les conditions climatiques à l’origine 

des crues 

Niveaux d’eau pour les 

crues historiques 

Repère de crues existants  

Matérialisation des niveaux d’eau dans le bâti 

Documents de référence PPRI, DICRIM 

Dispositifs d’alertes - Service Vigicrues 

- Dispositif d’alerte de la Ville de Morlaix 

Données 

générales 

Enseigne/nom, adresse, numéro cadastral, coordonnées GPS, date de la visite, 

numéro de dossier, référence altimétrique de l’habitation, nom de l’opérateur, 

prise de photos pour incrustation de la hauteur d’eau correspondant à la crue 

de  de référence dans le rapport de visite… 

Données 

techniques 

A l’extérieur Identification des entrées d’eau dans le bâti 

(ouvertures, aérations, passage de réseaux…) 

A l’intérieur - Identification des surfaces inondées (rez de 

chaussée, cave, remise annexe…) 

- Hauteur d’eau correspondant à la crue de 

référence du PPRI 

- identification d’une zone hors d’eau lorsqu’elle 

existe et préconisations d’utilisation de cet espace 

- identification des matériels à relever au-dessus du 

niveau de l’eau lorsque le niveau d’eau reste 

inférieur à 20 cm. 

Organisation des 

réseaux et dépendance 

vis-à-vis de ces réseaux 

- identification des entrées d’eau potentielles par les 

réseaux 

- analyse de l’implantation des différents réseaux : 

électricité, gaz, adduction en eau potable, eaux 

usées, téléphonie/internet, implantation cuve à 

combustible, chaudière… 

 

La Ville de Morlaix a déjà réalisé une campagne de mesures portant sur les ouvertures (portes, 

vitrines, fenêtres) des locaux inclus dans le périmètre de l’enveloppe de la crue de référence du 

PPRI. Le Syndicat Mixte du Trégor transmettra ces données (mesures des ouvertures et 

photographie de la devanture de chaque bâtiment) au prestataire pour lui permettre de 

concentrer ses interventions sur les paramètres non inventoriés. 

 

Il est demandé au soumissionnaire de joindre à son offre le protocole de diagnostic intégrant les 

paramètres ci-dessus complétés de tout autre paramètre jugé indispensable. Les paramètres 

additionnels feront l’objet d’une justification permettant d’apprécier la pertinence de la 

proposition.  

 

Le protocole et le rapport de visite feront l’objet d’une phase de test. Les 10 premiers diagnostics 

serviront à caler le protocole. A l’issue de ces « 10 diagnostics tests », le prestataire pourra 

proposer des améliorations à apporter. 

 

 

3.5 Préconisations techniques : 

 

A l’issue du diagnostic, le prestataire rédigera un rapport de visite détaillé établissant la liste 

complète des équipements et des aménagements à mettre en place pour protéger le bâtiment. 

Afin d’orienter l’occupant dans la réalisation des travaux, chaque adaptation préconisée devra 

être assortie d’un degré de priorité défini en fonction de l’efficacité et du coût de la mesure. 
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Chaque préconisation sera assortie d’un dimensionnement et du chiffrage du coût d’acquisition 

de l’équipement et/ou des travaux à mener.  

 

A titre d’exemple, si le diagnostic met en évidence l’intérêt de poser un clapet anti-retour sur le 

système d’assainissement, le prestataire devra faire figurer dans ses préconisations les 

dimensions exactes de l’équipement (relevées lors de la visite) et son prix. 

 

Le tableau ci-dessous présente les adaptations possibles : 

 

Protection 

générale 

Occultation des ouvertures (batardeaux ou tampons étanches) 

Occultation des entrées d’air 

Calfeutrage des entrées de réseaux 

Rehausse des entrées d’air 

Etanchéification des mûrs 

Mise en place d’un clapet d’eaux usées 

Cuvelage de la cave 

Mise en place d’un pompage 

Protection 

électrique 

Rehausse du compteur et du tableau électrique 

Dispositif électrique différentiel haute sensibilité 

Réseau électrique séparatif 

Réseau électrique descendant et rehausse des prises 

Adaptation 

Changement de revêtement de sol 

Changement des isolants thermiques 

Changement des matériaux de cloisons 

Changement des matériaux de doublage 

Changement des revêtements muraux extérieurs 

Changement des revêtements muraux intérieurs 

Changement des menuiseries extérieures 

Changement des menuiseries intérieures 

Sécurisation 

Rehausse du plancher 

Rehausse permanente de certains équipements sensibles 

Démontabilité des éléments sensibles non-réhaussables 

Vannage et arrimage des réservoirs à combustible 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les préconisations du prestataire pourront donc s’appuyer sur 

d’autres adaptations techniques en fonction de la configuration de chaque bâtiment 

diagnostiqué. 

 

La structuration générale attendue pour le rapport de visite est la suivante : 

• Contexte et objectifs du diagnostics ; 

• Identification des mesures de réduction de la vulnérabilité (efficacité, dimensionnement, 

coût) ; 
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4. Conditions de réalisation de la prestation : 

4.1 Echéancier prévisionnel 

 

 

La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat mixte du Trégor et aura pour 

objet : 

• Une présentation détaillée des attentes du Syndicat Mixte du Trégor 

• Un échange sur la méthodologie proposée par le prestataire (protocole et rapport de 

visite) 

• L’établissement d’un calendrier précis de réalisation de l’étude. 

 

4.2 Durée de la prestation 

 

La durée de la prestation est de 52 semaines à compter de la notification. 

 

4.3 Programmation des interventions 

 

Tout au long de la durée du marché, le prestataire et le Syndicat mixte du Trégor coordonneront 

la prestation par échanges téléphoniques réguliers. 

4.3.1 Diagnostics des commerces et des habitations 

 

Le Syndicat mixte du Trégor centralisera les demandes de diagnostics. Les diagnostics seront 

organisés a priori par vagues de 10 visites. Les demandes d’interventions seront donc adressées 

par le Syndicat mixte du Trégor au prestataire par bons de commandes de 10 diagnostics à 

réaliser sur une même semaine. Le prestataire s’engage à être disponible pour intervenir dans 

les 5 semaines suivant la réception du bon de commande. 

 

Fin juin 2016 Notification d’attribution du marché 

Début juillet Réunion de lancement de la prestation 

Juillet 2016 

Après navettes successives : 

- validation de la maquette du rapport de visite 
- validation du courrier accompagnant le rapport de visite  

- validation du tableur de synthèse des données collectées 

Août 2016 

Démarrage des diagnostics 

Validation du protocole et du rapport de visite après les 10 

premiers protocoles 

Dernier trimestre 2016 
Réalisation des diagnostics des bâtiments communaux et réunion 

de présentation des préconisations 

Octobre 2016 à juin 2017 Déroulement des diagnostics 

Fin juin 2017 
Fin des diagnostics et remise des derniers rapports de visite 

Livraison du tableur intégral de synthèse des données collectées 
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Dès réception du bon de commande, le prestataire prendra contact directement avec les 

entreprises identifiées pour préciser la date et l’heure de la visite. Lors de la prise de rendez-

vous, le prestataire s’assurera de la présence de la personne responsable du site le jour du 

diagnostic. Il communiquera la liste des documents à mettre à sa disposition le jour de la visite 

sur place. Chaque prise de rendez-vous sera confirmée par le prestataire par courrier postal ou 

par mail et une copie sera adressée au Syndicat mixte du Trégor. Le courrier de confirmation 

sera accompagné de la liste des documents à présenter le jour du diagnostic. 

 

Le rapport de visite et les préconisations devront être transmis dans les 15 jours suivant la visite 

sur site. Il sera adressé par courrier postal à l’occupant et par courriel aux formats compatibles 

« .doc » et « .pdf » au Syndicat mixte du Trégor. 

 

Après chaque vague de 10 visites, le prestataire adressera au Syndicat mixte du Trégor une mise 

à jour du tableur de synthèse des données collectées. 

 

4.3.2  Diagnostics des bâtiments communaux 

 

Les diagnostics des bâtiments communaux seront programmés en parallèle des diagnostics des 

commerces et des habitations. Ils seront réalisés en présence d’un représentant du personnel 

travaillant sur le site ainsi qu’un représentant des services techniques de la ville de Morlaix. 

 

Pour ces établissements, les dates des diagnostics seront fixées par le Syndicat mixte du Trégor 

en lien avec la Ville de Morlaix et le prestataire. 

 

Une réunion de présentation des résultats des diagnostics sur les bâtiments communaux sera 

organisée. Les préconisations seront présentées par le prestataire aux gestionnaires des 

bâtiments diagnostiqués. 


