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1. Objet du marché — dispositions générales

1.1 Objet du marché - emplacement des travaux — domicile de I'entrepreneur.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent les travaux de viabilisation du lotissement communa | «Pen Ar
Harden V».

La description des ouvrages et leurs spécifications technigues, sont indiqués dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement
faites a la mairie de PLOUVORN jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au
représentant du pouvoir adjudicateur du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Tranches et lots.
Les prestations sont constituées de quatre (4) lots définis comme suit :
Lot n° 1 : Terrassement / Voirie
Lot n° 2 : Réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales / Adductio n Eau potable
Lot n° 3 : Réseaux téléphoniques / Surlargeur gaz
Lot n° 4 : Maconneries / Murets Techniques
1.3 Travaux intéressant la défense.
Sans objet.

1.4 Controle des prix de revient.
Sans objet.

1.5 Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’'ceuvre est assurée par :

A&T OUEST
ZA du Launay — Rue Goarem Pella
Saint Martin des Champs
29600 MORLAIX

1.6 Coordination Sécurité Protection de la Santé :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a une coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la santé des travailleurs au sens de la loi 93-
1418 du 31 décembre 1993

La mission SPS, de niveau 3 , sera assurée par A&T Ouest.
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2. Piéces constitutives du marché

2.1 Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
Pieces particuliéres :

- Piece n°1 : Acte d’engagement (AE)

- Piece n°2 : Cahier de Clauses Administratives (CCAP).

- Piece n°4 : Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
- Piece n°5 : le bordereau de prix (BPU)

- Piece n°6 : le détail estimatif (DE)

- Piece n°7 : le mémoire technique

2.2 Pieces générales :

- Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a l'article 3.4.2.

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C. C.A.G) JORF n°0227 du 1 octobre 2009 - NOR: ECEM0916617A.

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicables aux marchés
publics de travaux.

Les normes francaises homologuées ou normes équivalentes citées dans le cahier
des clauses techniques particulieres

Les recommandations du comité technique national des industries du béatiment et
travaux publics de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M.)

Les piéces générales ci avant ne sont pas jointes au dossier.

3. Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variation dans les prix - Réglement
des comptes

3.1 Répartition des paiements.

L’acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé respectivement au
titulaire et a ses sous-traitants.

3.2 Tranche conditionnelle.

Sans objet.
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3.3 Contenu des prix — mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes.

3.31

3.3.2

- Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- En tenant compte de toutes les dépenses résultant de I'exécution de la prestation,
des frais généraux et impots et taxes

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéeres concernant la
Sécurité et la Protection de la Santé (S.P.S.), de la natification du marché a la fin du
délai de garantie de parfait achévement.

- Entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I'évacuation et I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur et au
schéma d’organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

- En tenant compte des frais d’études tels que notes de calculs, plans d’exécution,
guantitatif détaillé, nécessaire a la réalisation de I'ouvrage complétant ceux fournis par
le maitre d’ceuvre au titre de sa mission.

En cas de marché passé un groupement d’entrepreneurs conjoints, les prix afférents
au lot attribué au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visées au 10.1.2 de l'article 10 du C.C.A.G travaux.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

Par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées.

Le marché est passé par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix unitaires joint. Le prix est d0 dés lors que I'ouvrage auquel il se
rapporte est réceptionné. Les différences constatées entre les quantités, réellement
exécutées et celles indiquées dans le quantitatif ne peuvent pas conduire a une
modification dudit prix.

3.3.3 A tout moment au cours de I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de

34

3.4.1

34.2

demander a I'entrepreneur de fournir :

- un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires.
- une décomposition de chacun des prix forfaitaires.

Variation dans les prix.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
co(t des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

Forme de prix
Les prix sont fermes actualisables

Mois d'établissement des prix du marché.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de AVRIL 2016 ; Ce mois est appelé "mois Mo".
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3.4.3 Choix de I'index de référence.

L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la
révision des prix des travaux du marché est l'index :

Travaux publics T.P 01

TPO9 pour les travaux d’enrobés (fabrication et mise en ceuvre avec fourniture de
bitume et granulats), concerne les prix unitaires A16 et Al7.

°Publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et reproduit au Moniteur des travaux publics pour I'index T.P.

3.4.4 Modalités de révision des prix.

SANS OBJET

3.4.5 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois Mo et que la durée globale des travaux soit
inférieure a 3 mois, I'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un
coefficient donné par la formule :

P=Po[Im-3]
lo
Dans laquelle :

P est le prix actualisé
Po est le prix indiqué a I'acte d'engagement au mois Mo
Im est la valeur de l'indice retenu a une date antérieure de trois mois a la date
d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations
lo est la valeur de ce méme indice au mois Mo
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3.4.6 Actualisation ou révision provisoire.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un
index antérieur a celui qui doit étre appliqué, la révision définitive s'effectue dans le
mMois qui suit la parution de l'index correspondant au mois de réalisation des travaux.

3.4.7 Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et de lI'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A .en vigueur lors de [I'établissement des pieces de
mandatement.

3.4.8 Paiements des sous-traitants :

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de
l'article 62 de I'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

et des articles 133 a 137 du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif aux marchés

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux

3.4.9 Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et du projet de décompte final.

L'entrepreneur envoie au maitre d’'ceuvre par lettre recommandée avec avis de

réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre

tenu a cet effet son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement

sur papier a en-téte comportant les notamment :

- le numéro, la date et I'objet du marché,

- la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la
demande de paiement.

3.410 Modalités et délais de paiement :

3.4.10.1 Paiement des acomptes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées par acompte mensuel au fur et a mesure
de l'avancement des travaux dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception par le maitre d'ceuvre de la demande d'acompte.

3.4.10.2 Paiement du solde.

Le paiement du solde interviendra dans un délai global de 30 jours & compter de la
réception par le maitre d’ceuvre du décompte général accepté par le titulaire du
marché.

3.4.10.3 Intéréts moratoires.

Le titulaire a droit a des intéréts moratoires dans les conditions réglementaires en cas
de retard de paiement.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé
a courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40 euros est versée de plein droit, au titulaire ou au sous-traitant, en cas de
dépassement du délai de paiement et ce, & compter du jour suivant |'expiration du
délai.
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4. Délai(s) d'exécution — pénalités et primes.

4.1 Délai d'exécution des travaux.

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 3 de I'acte d'engagement.

4.2 Prolongation du délai d'exécution.

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les
délais d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son
intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
GEL - 5°C a 8h00 1 jour

PLUIE 8 mm/h durant 4h min. 1 jour

NEIGE Au-dela de 5cm a 8h00 1 jour
BROUILLARD Visibilité a 25m durant 4h min. 1 jour
VENT 70 km/h durant 4h min. 1 jour

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station
météorologique de : GUIPAVAS

4.3 Pénalités pour retard - primes d'avance

4.3.1 Pénalités pour retard :

En cas de retard dans l'exécution des travaux, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité journaliére fixée a 300.00 Euros Hors Taxes .

4.3.2 Primes d'avance :
Néant.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution.

4.5.1 Documents remis a la phase préparatoire ou pendant I'exécution des travaux

Le Titulaire peut se voir dans I'obligation de remettre des documents a la phase
préparatoire ainsi que pendant toute la durée de I'opération. Cette obligation est
matérialisée par un Ordre de Service émis par le Maitre d’ceuvre, dont le contenu et
le délai de remise sont indiqués dans cet Ordre de Service.

En cas de non-respect du délai, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité journaliére fixée a 300.00 Euros Hors Taxes .

4.5.2 Documents remis aprés exécution des travaux

Les plans de récolement des ouvrages exécutés sont a la charge de I'Entrepreneur.

Le titulaire remet au Maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible pour la
constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur ouvrage (DIUO) :

* Au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et
d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur.
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En cas de non-respect de ce délai, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité journaliére fixée a 300.00 Euros Hors Taxes .

4.6 Pénalités diverses

4.6.1 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’'ceuvre.

En cas d’absence a une réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable une pénalité fixée a 50.00 Euros Hors Taxes par_jour
d’absence .

4.6.2 Non-respect des obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé

Toutes les obligations de I'Entrepreneur en matiere de sécurité et de protection de la
santé seront notifiées par le Coordonnateur SPS dans le Registre Journal,
conformément & I'Article 10.4 du présent CCAP.

En cas de non-respect des observations du Coordonnateur SPS, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliere fixée a 300.00 Euros Hors
Taxes.

5. Clauses de financement et de sireté.

5.1 Retenue de garantie.

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande a concurrence de 100%, constituée en totalité au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

5.2 Avance

5.2.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte
d’engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €.HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette
durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale
a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Pour en bénéficier, le titulaire ou son sous-traitant doit justifier de la constitution d'une
garantie a premiere demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche.
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Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes
taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Nota: Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et
conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire
du marché, avec les particularités détaillées a l'article 115 du Code des marchés
publics.

5.2.2 Garanties financiéres de I'avance
Le titulaire, sauf s'il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une

caution personnelle et solidaire ou d’'une garantie & premiére demande a concurrence
de 100,00 % du montant de I'avance.

6. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits.

6.1 Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'entrepreneur peut faire jouer la clause
d’équivalence et ceux pour lesquels la conformité aux normes et marques de qualité
sera attestée par des certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par I'entrepreneur, faisant référence a des
normes ou des marques de qualité non francaises, I'entrepreneur fournira tous les
documents complémentaires permettant d’en apprécier I'équivalence.

Ces documents devront étre transmis au maitre d’ceuvre au moins un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents en francais et les certificats émis par les
organismes accrédités par les organismes d’accréditation signataires des accords
dits « E.A », ou a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme EN
45011.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt.

Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

6.3.1 Veérifications, essais, et épreuves sur le chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que

guantitatives, sur le chantier.

6.3.2 Veérifications, essais, et épreuves en amont du chantier

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.
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6.3.3 Essais

6.4

9.1

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de

ceux définis par le marché :

- g'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par I'application d’'un prix
de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le maitre d'ouvrage.

Sans objet.

Signalisation du chantier.

La fermeture et la signalisation du chantier aux personnes circulant a proximité seront
réalisées par I'entreprise sous le contréle du Coordinateur sécurité.

Les déviations d'itinéraires rendues nécessaires seront réalisées par I'entreprise sous
le méme contréle que ci-dessus. L'entrepreneur aura a sa charge la signalisation
correspondante. Il en assurera le maintien et I'entretien 24 heures sur 24 durant toute
la durée du chantier.

Circulation — dégradation des voies.

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG, les dégradations causées aux voies
publiques par les transports routiers ou les circulations d’engins sont en totalité a la
charge de I'entrepreneur.

Implantation des ouvrages.

Bornage :

Le géometre-expert missionné par le Maitre de I'Ouvrage est I'unique intervenant sur
le chantier habilité a implanter les bornes de délimitation des lots.

Avant le démarrage des travaux de lere phase, le Maitre d'ceuvre fournira a
I'entreprise le plan de piquetage conforme a I'implantation du géometre-expert.

Pendant toute la durée de son intervention, I'entreprise est tenue de veiller a la
conservation des bornes. La remise en place des bornes venant a disparaitre sera
assurée par le géometre-expert, et ce a la charge de l'entreprise responsable. En
aucun cas l'entreprise est autorisée a remplacer d’elle-méme ces bornes par des
repéres de chantier (piquets, bornes,...).

Un état des lieux sur le nombre et l'implantation des bornes sera réalisé avec le
maitre d'ceuvre entre chaque intervenant.

Avant la fin des travaux de lére phase, le géometre-expert procedera a une
vérification intégrale du bornage. Les frais de repositionnement et de bornage
complémentaire seront imputés aux entreprises identifiées responsables, ou a défaut
a I'ensemble des entreprises au prorata des montants des marchés.
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9.2 Piquetage général :

L'entrepreneur est tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence
du maitre d’'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces
opérations ou pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maitre d’ceuvre,
tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel
correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés
étre implicitement compris dans le prix du marché.

L'entrepreneur est tenu de compléter I'implantation générale par autant de repéres
gu'il est nécessaire pour délimiter sur le terrain le positionnement de ses ouvrages.

L'Entreprise restera responsable devant le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre des
travaux d'implantation, de la conservation de ses reperes et de leur remplacement
éventuel.

9.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'environnement et 7.8 de la norme
NF S70-003-1, si le piquetage spécial n'a pas été réalisé par le Maitre d'Ouvrage avant
la notification du marché, il est effectué par le Titulaire, a sa charge, contradictoirement
avec le Maitre d'Euvre.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué dans les
conditions suivantes :

. sous le contréle des concessionnaires concerneés, lorsque le piquetage
spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des céables
électriques.

. I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux,

prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.

De par la rémunération prévue au marché, I'Entreprise restera responsable devant le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre des travaux de piquetage spécial et le maintien
en bon état pendant toute la durée du chantier.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement
compris dans le prix du marché.

9.4 Investigations complémentaires

Par dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'environnement et 7.8 de la norme
NF S70-003-1, toutes les investigations complémentaires sous la responsabilité du
Maitre d’Ouvrage non réalisées avant la notification du marché, seront effectuées par
le Titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le Maitre d'@Euvre.

De par la rémunération prévue au marché, I'Entreprise restera responsable devant le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre des travaux d’'investigations complémentaires et
de la transmission des résultats aux exploitants concernés dans un délai de 9 jours.

Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement
compris dans le prix du marché.
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10. Préparation, coordination et exécution des travaux.

10.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Elle n'est pas comprise dans le délai
d’exécution.

Sa durée est de 2 semaines a compter de la date de notification du marché.

Il est procédé au cours de cette période et a la charge du titulaire, aux opérations
suivantes :

- l'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme
d’exécution des travaux, dans le délai de 15 jours a compter du début de cette
période. Il est accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages
provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions projetées
susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.

- L'établissement d'un Plan d’assurance Qualité

- L’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) prévu a la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
aprés inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur co-traitant et sous-traitant).

Les P.P.S.P.S. sont fournis au coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Les travaux ne pourront pas démarrer qu'aprés obten tion du visa du maitre
d’'ceuvre et de I'acceptation du P.P.S.P.S. parle co ordinateur S.P.S.
10.2 Plans d’exécution — Notes de calculs - études de détail.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a
'approbation du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec
ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

10.3 Mesures d’ordre social - application de la réglementation du travail.

10.3.1 La proportion maximale des ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur
pour le lieu d’exécution des travaux.

10.3.2 La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

10.4 Dispositions en cas d’intervention du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :

10.4.1 Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiees par lintervention du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, sans
délai et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent constaté lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé
des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc...), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre
arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures
préconisées est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maitre
d’'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

Moyens donnés au coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

Obligations du titulaire :

Le titulaire communigque directement au coordonnateur SPS le PPSPS :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cinqg jours qui suivent le début de la période de préparation (ou dans les
cing jours qui suivent la notification du marché), les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision de constitution du
college, les noms de ses représentants au sein du CISSCT ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants définies dans le document visé a l'article 2.1
du CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions quil organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et
le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
est joint au marché lors de sa natification. Le titulaire s’engage a respecter I'ensemble
des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses maodifications
ultérieures.
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11. Controles et réception des travaux.

11.1 Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteurs»
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces
interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.2 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP seront assurés par I'entreprise dans le cadre du
contrble interne et externe.

11.3 Réception

La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l'article 41
du CCAG travaux.

11.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

11.5 Documents fournis aprés exécution
Voir article 4.5

11.6 Délais de garantie

Le délai de garantie est fixé a 12 (douze) mois a compter de la date de la réception.

11.7 Garanties particuliéres

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite “ obligation
de parfait achevement ” au titre de laquelle il doit :

Exécuter les travaux de reprise et prestation éventuelle, de finition.

Remédier a tout désordre signalé par le maitre d'ceuvre ou le maitre de I'ouvrage de
telle sorte que 'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci.

Procéder le cas échéant aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue a lissue des épreuves effectuées conformément aux piéces du
marché.

Les dépenses correspondantes aux travaux complémentaires prescrits par le maitre
de l'ouvrage ou le maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences lui
sont imputables.

L'obligation de parfait achevement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l'usage eu de I'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations
contractuelles, a I'exception de celles qui lui auraient été signalées et non exécutées.
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11.8 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout

commencement d’exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

12. Clauses dérogatoires aux documents généraux :

Les dérogations explicitées dans les articles ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents ci-apres :

- Dérogation a l'article 4.1 du CCAG apportée par I'a rticle 2.1 du CCAP

- Dérogation a l'article 20.1 du CCAG apportée par I' article 4.3.1 du CCAP.
- Dérogation a I'article 40 du CCAG apportée par I'ar  ticle 4.5 du CCAP.

- Dérogation a l'article 34.1 du CCAG apportée par ' article 8 du CCAP.

- Dérogation aux articles R.554-27 | du code de I'env  ironnement et 7.8 de la
norme NF S70-003-1 apportée par l'article 9.3 du CC  AP.

- Dérogation a I'article 28.1 du CCAG apportée par I’  article 10.1 du CCAP.
- Dérogation a l'article 42.3 du CCAG apportée par |I' article 11.6 du CCAP.

Pour le Prestataire (signature et tampon de I'entreprise)
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