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A — ELEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX DU MARCHE

ARTICLE 1. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du marché sont par ordre de priorité décroissant :
1. L'acte d’engagement (AE) ;
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieéres (CCAP);
3. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG PI) approuvé par 'arrété du 16 septembre 2009
4. Le Cahier de définition des besoins;
5. Le mémoire technique du titulaire

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, celles-ci ne sont pas matériellement
jointes au marché.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG PI, la notification du marché implique la remise au titulaire
d’une copie du cahier de définition des besoins. Il ne sera pas remis de copie de I'offre technique du
titulaire (mémoire technique...).

ARTICLE 2. SOUS-TRAITANCE

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I’exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG PI
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B — ELEMENTS RELATIFS AU PRIX

ARTICLE 3. MODALITES DE FIXATION DU PRIX DU MARCHE

Le prix du marché est forfaitaire pour I’ensemble des missions.
Ne sont pas intégrés dans ce prix :
- les frais liés aux intervenants extérieurs choisis par la maitrise d’ouvrage (bureau de controle,
coordonnateur SPS,...)
- les frais liés au constat d’huissier ou référé préventif, dont le colt est a la charge du maitre
d’ouvrage

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération. A défaut, il s’expose a la résiliation du marché a ses torts exclusifs, sans
préjudice des recours que le pouvoir adjudicateur pourra intenter a son encontre.

3.1 Identification de la rémunération de la mission a forfait fixe

La rémunération de la mission a forfait fixe est un forfait défini par le candidat au marché. Elle n’est
pas susceptible de modification.

ARTICLE4. MODIFICATION DU PRIX DU MARCHE

Sans objet

ARTICLE 5. PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Présentation des factures ou demandes d’acomptes

Les factures ou demandes d’acompte seront présentées en un original.
Elles devront indiquer :
- les références du marché
- les références du ou des ordres de service
- laoules dates d’exécution des prestations
- les mentions requises par le décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de
facturation en matiere de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant I'annexe Il au code général
des impots et la deuxiéme partie du livre des procédures fiscales NOR: BUDF0300016D
- les mentions requises par le décret n°2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le Code général des
collectivités territoriales
Toute facture non conforme a ces dispositions sera retournée au titulaire, le délai de paiement
débutera a réception d’une factura conforme.

Ces demandes de paiement peuvent étre transmises par le titulaire de maniéere électronique, par le
biais de la plateforme Chorus Portail Pro

(https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus portail pro/).

La transmission par voie électronique s’imposera au titulaire conformément aux dispositions de
I’'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
Vous pouvez suivre sur le portail I'avancement du traitement de vos factures par les services
comptables.
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Les factures seront IMPERATIVEMENT adressées de facon impersonnelle 3 :
Communauté de Communes du Pays Léonard
29 rue des Carmes
BP 116
29250 SAINT POL DE LEON

5.2 Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur procédera au paiement des factures dans un délai de trente jours.

Ce délai commencera a courir a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur, de I'ensemble
des pieces justificatives exigé par le présent marché.

5.3 Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions du titre IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013, le défaut de
paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE)
augmenté de 8 points.

ARTICLE 6. REGLEMENT DES COMPTES

6.1 Paiement direct et versement de I’'avance forfaitaire aux sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I’exécution.

Dans ce cas, la facture établie, signée par le titulaire et accompagnée de la facture des sous-traitants,
doit porter la mention expresse de I'acceptation par le titulaire de la somme a régler aux sous-
traitants.

6.2 Paiement de la mission a forfait fixe

Le paiement de la mission a forfait fixe se fait en une seule fois, sans acomptes a chaque missions
détaillées dans I'acte d’engagement (AE).

6.3 Solde

Apres constatation de I'achévement de I'ensemble de ses missions, le maitre d’ceuvre adresse au
maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d’ouvrage comprend :
1. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,
2. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d’ouvrage;
3. Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’oeuvre en application du
présent marché ;
4. la rémunération en prix de base, hors TVA diG au titre de marché pour |'exécution de
I'ensemble des missions ; cette rémunération étant égale au poste a. diminué des postes b. et
c. ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
1. Le décompte final ci-dessus
2. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage
3. Le montant en prix de base hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le

décompte final et le décompte antérieur

4. Ll'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus

L'incidence de la TVA

6. L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c, d, et e
ci-dessus

7. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

b

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I’état du solde. Le décompte
général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre.

6.4 Prime d’avance
Voir article 10 — bénéfice de I'avance de I’Acte d’Engagement

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES DES MISSIONS “ETUDES”

7.1 Remise des documents d’étude

Dans le cadre des missions “Etudes”, le maftre d’ceuvre doit fournir les documents suivants selon les
délais indiqués :
Voir acte d’engagement article 9 — Délai des missions « études »

En cas de rejets ou d’ajournement :
- le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par le maitre d’ceuvre
des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus
- le maitre d’ceuvre remettra les nouveaux documents dans les délais imposés par le maitre de
I’'ouvrage.

7.2 Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard et par mission est fixé forfaitairement a
50 €TTC.

En cas de non respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 relatifs a la
déclaration de l'activité de I'entreprise et la déclaration des salariés de I'entreprise, la pénalité
suivante sera appliquée : 10 % du montant du contrat. Cette pénalité ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

ARTICLE 8. DELAIS ET PENALITES DES MISSIONS “TRAVAUX”

8.1 Veérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG PI
applicable aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décompte mensuels établis par
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I’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre
de I'ouvrage en vue du mandatement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'’entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1 Délai de vérification
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de
décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a un maximum 15 jours calendaires a compter de la
date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer trés visiblement sur les demandes de paiements qu’il
transmet au pouvoir adjudicateur la date de réception ou de remise de la demande de paiement de
I’entreprise (article 5 Il du décret susvisé).

8.1.2 Pénalités pour retard
Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances, conformément au décret
n°2013-269 article 8 I, des pénalités dont le taux est celui du taux directeur de la Banque centrale
européenne (BCE) augmenté de 8 points, appliqué par jour calendaire de retard au montant total de
I'acompte ou du solde présenté par |'entreprise, toutes taxes comprises, diminué de la retenue de
garantie éventuelle, et aprés application des clauses de variations de prix et de pénalisation (décret
n°2013-269 article 8 I).

Nonobstant les pénalités prévues ci-dessus, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’effectuer ou
de faire effectuer, aprés mise en demeure restée sans effet, les prestations aux frais du défaillant.

8.2 Veérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a I’article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et
qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’oceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

8.2.1 Délai de vérification
Les clauses applicables aux vérifications des projets de décomptes mensuels s’appliquent également
au projet de décompte final.

8.2.2 Pénalités pour retard
Les clauses applicables aux vérifications des projets de décomptes mensuels s’appliquent également
au projet de décompte final.
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8.3 Instruction des mémoires de réclamation

8.3.1 Délai d’instruction
Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est d’'un mois a compter de la date de réception
par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

8.3.2 Pénalités pour retard
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 50 € TTC.

8.4 Agrément des sous-traitants

8.4.1 Délai du maitre d’ceuvre pour prononcer son avis sur les sous-traitants
Le maitre d’ceuvre devra émettre un avis sur chaque sous-traitant présenté au maitre d’ouvrage par
le(s) titulaire(s) du marché de travaux. Le délai fixé pour cet avis est de dix jours calendaires a
compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la demande d’avis formulée par le maitre
d’ouvrage.
Le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer tres visiblement sur les documents qu’il transmet au
pouvoir adjudicateur la date de réception ou de remise de la demande d’agrément de sous-traitant.

8.4.2 Pénalités pour retard
En cas de retard dans I’émission de I'avis, le maitre d’oeuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est fixé a 50 € TTC.
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C—FIN DU MARCHE

ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 33 inclus du CCAG Pl avec les précisions
suivantes.

9.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre d’indemnisation,
conformément a l'article 33 du CCAG PI, le pourcentage prévu est fixé a 5 % (Attention exemple: Lot
3).

9.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30, 31 et 32 du CCAGPI, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’oeuvre et acceptées par le pouvoir
adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au
déces ou a l'incapacité civile du prestataire (article 30.1. du CCAG Pl) les prestations sont réglées sans
abattement.

Nonobstant les dispositions de I'article 32 du CCAG PI, le présent marché pourra étre résilié lorsque la
consultation relative a la dévolution du ou des marchés de travaux de réaménagement des locaux est
déclarée infructueuse.

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG PI, le présent marché pourra également étre résilié,
aux torts du titulaire, en cas d’inexactitude des renseignements prévus aux articles 48 et 55 du décret
n°2016-360, et ce conformément a I'article 44 du dit décret.

En conséquence, les articles du CCAG PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 33) et les
autres cas de résiliation (articles 30 et 31) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le représentant du
pouvoir adjudicateur pourrait intenter.

ARTICLE 10. FIN DU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE A LA FIN D’UNE PHASE
TECHNIQUE

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de mettre fin au marché a la fin d’une phase technique. Un
avenant redéfinira, dans ce cas, le pourcentage de rémunération.

ARTICLE 11. CONSTAT DE FIN DE MISSION

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de la garantie de parfait achévement (un an a compter
de la date d’effet de la réception) ou apres prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de
la mission du titulaire intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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L'achevement de la mission fera I'objet d’un procés-verbal de réception établi sur la demande du
maitre d’ceuvre, par le Maitre d’Ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du CCAG PI et constatant
que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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D — CLAUSES DIVERSES APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 12. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans le présent document et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
I'article 3 du CCAG Pl sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG Pl traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 33) et les
autres cas de résiliation (articles 30 et 31) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

ARTICLE 13. SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du
marché aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d’'un des cotraitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour slreté de
laquelle cette saisie-arrét a été faite.

ARTICLE 14. DOCUMENTS ATTESTANT LA REGULARITE DE LA SITUATION DU
TITULAIRE

Les certificats fiscaux et sociaux (page 3 du NOTI2) permettant au titulaire de démontrer qu’il est en
régle avec ses obligations fiscales et sociales sont a fournir tous les six mois pendant toute la durée du
marché.

ARTICLE 15. ASSURANCES

15.1 Obligations du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de la possibilité de souscrire,
avant I'ouverture du chantier, une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les conditions prévues a
I'article L. 242-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la
solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont
apparus apres |'expiration du délai de la garantie de parfait achévement.

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :
- les dommages subis par I'ouvrage pendant I'exécution des travaux
- les dommages subis par les existants du fait de I'exécution des travaux (c’est-a-dire subis par
les parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et appartenant au maitre
d’ouvrage)
- les dommages causés aux avoisinants du fait de I’exécution des travaux (c’est-a-dire causés
aux batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et
n’appartenant pas au maitre d’ouvrage)
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Par ailleurs, lorsque I'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des
travaux, le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé :
- de la possibilité d’assurer la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant de
I"utilisation de tout ou partie de I'ouvrage
- de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs

15.2 Obligations du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume |'‘ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels. 1l assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il
est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a |'obligation d’assurance prévue par I'article L 241-1 du code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.
Pour les architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur
I’architecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque
contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance
professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 16. PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L. 111-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création: les plans, croquis,
maquettes et ouvrages congus par le maitre d’oeuvre, qu’ils aient fait ou non I'objet d’un contrat de
maitrise d’oeuvre.

Le maitre d’oeuvre jouit, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de
I"auteur, il est transmis a ses héritiers.

Le maitre d’oeuvre a notamment le droit :
1. d’inscrire son nom sur son ceuvre, qu’il s’agisse des plans d’études, de conception ou de
I’édifice lui-méme, et d’exiger que son nom y soit maintenu ;
2. de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de
I’édifice ;
3. de veiller au respect de sa signature
4. de s’opposer a la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

L’option retenue en ce qui concerne l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
maitre de I'ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiere est I'option A telle que définie a I’article 25 du
CCAG PI

ARTICLE 17. MODIFICATION DU STATUT JURIDIQUE

Le prestataire s’engage a informer le représentant du pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais,
de toute modification relative a ses statuts, sa forme juridique, sa dénomination sociale, etc. Il en est
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de méme pour une cession partielle ou totale d’activité ainsi qu’en cas de dép6t de bilan ou mise en
redressement ou liquidation judiciaire.

Un avenant de transfert sera éventuellement conclu si nécessaire. A défaut, les paiements seront
suspendus jusqu’a régularisation.

ARTICLE 18. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

La personne chargée de fournir au titulaire du marché, ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou de
la subrogation, les renseignements et états prévus par I'article 129 du décret n°2016-360 est le
représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 19. CORRESPONDANCE, DROIT ET DIFFERENDS

Le présent marché releve du droit francais.

Les documentations commerciales ou techniques et les correspondances relatives a ce marché seront
rédigées en francais. Les réunions et discussions relatives au marché se dérouleront également en
francais.

Les litiges relatifs au présent contrat et qui n’auront pu étre résolus par une solution amiable, devront
étre portés devant le Tribunal administratif de Rennes.
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E — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLE 20. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX (CCAG PI)

Les dérogations au CCAG Pl explicitées dans les articles désignés ci-apres du présent cahier des
charges sont les suivantes :

CCAP

Article du présent document
dérogeant au CCAG PI

Article du CCAG Pl auquel le
présent document déroge

Article 1

Article 4.2.1

Article 7.1

Article 26.2
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