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Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe Ill de I'arrété du 21
décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

ARTICLE 1 — CONTENUS DE LA MISSION

1.1 — Mission ouvrages d’infrastructure :

La mission confiée au maitre d’ceuvre est celle définie comme mission de base pour les opérations
d’infrastructure définie par les articles 18 a 25 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 avec les
différentes phases de la mission précisées ci-dessous :

1.1.1 EP : Etudes préalables

Les études préliminaires, premiére étape de la réponse de la maitrise d’ceuvre aux objectifs,
données, exigence et contraintes du programme, permettent au maitre d’ouvrage d’arréter le parti
d’ensemble de I'ouvrage et ont pour objet de :

Préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet,
a partir des documents de base remis par le maitre d’ouvrage, et se renseigner sur |'exigence
et I'implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles
d’étre rencontrés a 'emplacement des travaux.

Présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et
d’insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’'une comparaison des
différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation, et examiner
leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere de I'ouvrage
retenue par le maitre d’ouvrage.

Permettre de proposer éventuellement certaines mises au point de programme.

Vérifier la faisabilité de I'opération, au regard des différentes contraintes du programme et
du site, et proposer éventuellement la nature et I'importance des études et reconnaissances
complémentaires nécessaires.

Le prestataire doit préciser et chiffrer les orientations de la municipalité, décrites ci-aprés :

Périmeétre global (jaune et bleu sur le plan) : étude de niveau préliminaire (EP)

Périmeétre opérationnel (en jaune sur le plan) : mission de maitrise d’ceuvre a poursuivre par les
éléments AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR...

Les grandes orientations et objectifs de I'étude du périmétre jaune retenu, sont donc les suivants :

Le diagnostic du réseau pluvial existant, puis conception et suivi de travaux pour son
remplacement, renforcement et/ou extension si nécessaire au vu des surfaces actives
collectées, et des pluies de référence décennales .

La requalification des espaces publics (embellissement et fonctionnalités)

La réduction de la vitesse en traversée de bourg,

La réfection des voiries avec prise en compte des problématiques de déplacements doux
(continuité, sécurité et accessibilité), de stationnement, de transports collectifs, et de
collecte de containers a déchets.
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1.1.2 AVP : Etudes d’avant-projet

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a l'issue des
études préliminaires approuvées par le maitre d’ouvrage, ont pour objet de :

Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées.

Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, contréler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs
du programme.

Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages.

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I’hygiéne et a la
sécurité.

Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager.

Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les
réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation.

Permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d’en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en
fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases
de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.

D’établir I'estimation du cot prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
de I'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte
tenu des bases d’estimations utilisées.

Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives
nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que I'assistance du maitre
d’ouvrage au cours de leur instruction.

1.1.3 PRO : Etudes de projet de conception générale

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le
maitre de I'ouvrage, définissent la conception générale de I'ouvrage.
Les études de projet ont pour objet de :

Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle
implique.

Confirmer les choix techniques, architecturaux et paysager et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre.

Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de
leur exécution.

Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis.
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Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des

ouvrages.

Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de I'exploitation.

Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogenes.

Permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le co(t prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le
cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les colits d’exploitation et de
maintenance.

Permettre au maitre d’ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution et d’arréter, s’il y a lieu, le
partage en lots.

1.1.4 ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux

L’'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la
maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage
pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a I'entreprise générale.
Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres
o Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation
o Analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties
de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas
d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme
de l'art
o Etablir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre
retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisées dans le
réglement de la consultation ; la partie financiere de I’analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.
Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

1.1.5 VISA

Le visa a pour objet :

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par
le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet
d’assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échant, le
maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

Le maitre d’ceuvre doit s’assurer que l'entrepreneur respecte bien les délais de
remise des dossiers d’exécution. Tout retard dans le VISA du maitre d’ceuvre sera
imputé au maitre d’ceuvre.
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1.1.6 DET : Direction de I’exécution des contrats de travaux

La direction de I’exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :

S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction décelables par un homme de I'art.

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma
directeur de la qualité, s’il en a été établi un.

Délivrer tous les ordres de services et établir tous proces-verbaux nécessaires a I'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier.

Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I’état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou
les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur, établir le décompte général.

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
gu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

1.1.7 OPC : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :

Pour I'ordonnancement et la planification : d’analyser les taches élémentaires portant sur les
études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

Pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le college

interentreprises d’hygiene et de sécurité.

Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

1.1.8 AOR : Assistance lors de la réception et pendant la garantie de parfaite achévement

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur

levée.

De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement
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ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre.

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’ceuvre est précisé dans le décret susvisé et
complété par les annexes | et Ill de I'arrété du 21 décembre 1993 relatif aux «Modalités
techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ».

La mission comprend également la consultation du guichet unique et la transmission de la
déclaration de travaux conformément aux articles R554-20 et R554-21 du code de
I’environnement et toutes les mesures a prendre lors de I’élaboration de projets de travaux
prévues a la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4 du titre V de la partie réglementaire
du Code de I'environnement.

ARTICLE 2 — ELEMENTS DE MISSION COMPLEMENTAIRES

1.

2.

3.

Levé topographique

Le maitre d’ceuvre devra procéder a la réalisation d’un levé topographique nécessaire a
I’élaboration des différentes phases de sa mission.

Diagnostic amiante

En coordination avec les services du Conseil départemental, le maitre d’ceuvre devra
procéder a la réalisation d’'un carottage et d’une analyse sur matériaux bitumineux pour la
recherche de fibre d’amiante et HAP (COFRAC).

Diagnostic de structure de chaussée

En coordination avec les services du Conseil départemental, le maitre d’ceuvre devra
procéder a la réalisation d’un diagnostic de structure de la chaussée notamment si un
décaissement ou rabotage est prévu. Si ce besoin est confirmé, le dimensionnement et le
chiffrage d’une nouvelle structure devront étre établis.

ARTICLE 3 — COMPETENCES DE L’EQUIPE

Le coordinateur du projet devra étre un paysagiste concepteur ou bien un architecte qui devront
s’entourer d’'un bureau d’études VRD.

ARTICLE 4 — LES REUNIONS ET LA CONCERTATION PUBLIQUE

Les réunions a prévoir sont :

Une réunion de lancement qui se tiendra a l'initiative du maitre d’ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la notification du marché,

Une réunion a l'issue des études préliminaires, en présence du maitre d’ceuvre titulaire du
lot sur le déplacement des réseaux d’eau
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- Une réunion a l'issue des études d’avant-projet, en présence du maitre d’ceuvre titulaire du
lot sur le déplacement des réseaux d’eau si nécessaire.

Une réunion de concertation publique sera ensuite organisée.
Le maitre d’ceuvre devra assurer la préparation, I'animation et le compte-rendu de la réunion. Par

ailleurs, il devra fournir au maitre d’ouvrage des supports de communication et notamment des
panneaux de présentation du projet qui seront mis a la disposition du public en mairie.
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