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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage".

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail
(loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

Elles concernent :
Les travaux de modernisation et de grosses réparations de la voirie communale de la

commune de SPEZET : programme 2020

Les lieux d'exécution seront indiqués au titulaire du marché par le maitre d’ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

1.2.1 Allotissement

En raison de la nature des prestations faisant l'objet du présent marché de travaux (index TP
unique), la présente consultation ne fait pas l'objet d’un allotissement.

1.2.2 Fractionnement en tranches

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
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Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements mentionnés au code de la commande
publique, I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a Iarticle 1-
6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Au sein de la maitrise d'ouvrage la maitrise d'ceuvre est assurée par :

Monsieur le Maire de SPEZET
Commune de SPEZET

Mairie — Rue Eugéne HENAFF
29540 SPEZET

Tel : 02 98 93 80 03

Mail: mairiespezet@wanadoo.fr

Bénéficiant d'une assistance a maitrise d'ouvrage assurée par :

Le S.I.E.C.E. de HUELGOAT / CARHAIX,
Représenté par M. Jean-Marie OLIVIER (A.M.O.)
Zone Communautaire du Vieux Tronc

29246 POULLAOUEN,

0298939903 - 0660301245

11 est chargé d'une mission comprenant :

— L’assistance a la programmation des travaux par le maitre d’ouvrage ;

—  L’assistance au maitre de 1’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

— Ladirection de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

— L’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

1-3.5..Contrdle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées,
s'il y a lieu, au moment de la planification des travaux.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
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1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.
1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions de travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions
fixés a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de 1'ouvrage, apres
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-4 du code du travail.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur 'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour 1'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que 1'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié¢ a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés dans les conditions fixés a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de 1'ouvrage, apres
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-7 du code du travail.
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La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues au code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .........cceeeeereeennnnne

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

1-6.3. Assurances

A. Responsabilité

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de 'opération.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :

— Pendant les travaux :
— dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

— dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 € ;

— Apres les travaux :

— tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier 1'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant
la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations
de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces
attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires
doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-
traitants.
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1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs
marchés.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont :

A - Piéces particuliéres

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le bordereau des prix ;

B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP.

Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par I'Arrété du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui 'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

— En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés a l'article 1-2 du présent CCAP.

— En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri,
I’évacuation et 1'¢limination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur et au
SOSED ;

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de 1'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Dans les 20 jours a compter de la demande de la PRM ou du maitre d'ceuvre et conformément
au 2°™ alinéa de 1'article 10.34 du CCAG, le titulaire fournira :

— Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

— Un sous-détail de tous les prix unitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du Réglement
de la Consultation a compter de la demande de la PRM ou du maitre d'ceuvre ;

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Modalités de réglement des comptes
— Les modalités du réglement des comptes du marché sont celles précisées a l'article 11-1 du
C.CAG.

— A chaque étape des décomptes de travaux, les quantités indiquées au bordereau seront ajustées
aux quantités réellement mises en ceuvre, et/ou traitées.

3.2.7. Situation

— L'entrepreneur présentera, au Maitre d’ceuvre courant de la derniére semaine de chaque mois,
la situation des travaux du mois sur la base des prix du marché (en trois exemplaires).

3.2.8. Délai de paiement
Le délai de paiement est fixé a 30 jours. Le délai de paiement comprend le délai du visa par le
Maitre d’ceuvre, le mandatement par le Maitre de 1'Ouvrage et le virement du percepteur.

3.2.9. Réglement des comptes
Le projet de décompte final devra étre transmis ou déposé par I'entrepreneur au secrétariat de la

mairie dans les 15 jours qui suivent la date d'effet de la réception des travaux.
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Les sommes dues a l'entrepreneur seront virées au compte ouvert a son nom comme indiqué sur
l'acte d'engagement.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP. Ce mois est
réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
l'objet du marché est :

TPO9 : Travaux d'enrobés
Il est publié :

— sur le site internet de 1'INSEE ;

Pour chaque lot, les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec l'index de
référence du marché.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par

la formule : Cn =1d-3 / Io

Dans laquelle I, et L4 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index
de référence I, sous réserve que le mois d de la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

— Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, les calculs
intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.Pour chacun de ces
calculs, l'arrondi est traité de la fagon suivante :

— si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par exces).
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3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

3-4. Modalités de paiement

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.5 du CCAG, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de I'ouvrage,
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé ;

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

Le sous-traitant adresse ¢galement sa demande de paiement au maitre d'ceuvre,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé ;

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.7 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de
I'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l'expiration du délai mentionné au deuxiéme alin€a si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de
l'avis postal mentionné au troisi¢éme alinéa ;

Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
de I'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

Pour I’application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est
substitué a celui de "attestation".
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ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

La durée du marché est fixée a deux (2) mois, a compter de sa date de notification, hors
prolongation éventuelle.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2™ et 3°™ alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
Sans objet.

4-4.3. Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 50,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
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En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses

sans objet

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Retenue de garantie

Le montant de la retenue de garantie exigée du titulaire est fixé a 5 % du montant des travaux,
augment¢ le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie sera restituée dans le délai d'un mois a I'expiration du délai de garantie
contractuelle si le titulaire du marché a rempli a cette date, vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage,
toutes ses obligations contractuelles.

Garantie a premiére demande et Caution personnelle et solidaire

La retenue de garantie peut-&tre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande ou par une caution personnelle et solidaire. Celle-ci doit étre constituée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement du premier acompte.

La garantie a premic¢re demande ou la caution personnelle et solidaire sera libérée, dans les
mémes délais et conditions que la retenue de garantie, si le Maitre de 1'Ouvrage ne s'oppose
pas a la mainlevée.

5-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est accordée au titulaire sauf si ce dernier la refuse. Elle n’est due que
sur la part du marché qui ne fait pas 1’objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions du code de la commande publique, a 5 %
du montant minimum initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC
divisé par cette durée.

\

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.7 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Le remboursement de 1'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65
% du montant minimum initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %. Il est pris en compte apres les postes a et b définis a l'article 13-21 du CCAG.

Par dérogation a I'article 11. 4 du CCAG, I'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la
clause de variation des prix.

Si les conditions sont vérifiées, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées au code de la commande publique sont
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appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure
dans le marché ou dans l'acte spécial. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la
notification du marché ou de I’acte spécial par la PRM. Le remboursement de cette avance
s’effectue selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire
du marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime
€quivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires
des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a ’EN 45011). Le
titulaire du marché devra alors apporter au maitre de 1’ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a I’appréciation de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme
francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

En complément a I’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 1’ouvrage avec tous les
documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et
du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 1'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

S'l y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire, a ses
frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages,
en méme temps que le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables
¢lectriques, le titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant
des canalisations ou cables.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret 91-
1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) relatif a I'exécution des travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n'est pas prévu de période de préparation.

15/19



8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu,
précisées au maitre d’ceuvre avant le démarrage du chantier.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢ne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les mesures particuliéres concernant les installations de chantier seront précisées, s'il y a lieu,
au moment de la planification des travaux.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Aucune stipulation particuliére.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées,
s'il y a lieu, au moment de la planification des travaux.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique doit étre
conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par l'arrété du
24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés, indiqués ci-dessus, sont réalisées par I'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ccuvre les moyens en personnel, véhicules
et matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
l'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
l'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence
d'une décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.
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Le titulaire doit maintenir la signalisation 30 jours apres la réception des travaux sur les
sections sur lesquelles des enduits superficiels ont été réalisées.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté
d'un baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,
livre I- 8™ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particulicre.
8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliére.
8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliére.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particulicre.
8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Aucune stipulation particuliere.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Sans objet.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par la PRM des documents énumérés a l'article 2.23 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 46 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés au code de la commande publique
peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 46 du CCAG, la
résiliation du marché par décision du maitre de l'ouvrage signataire du marché aux frais et
risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues au code de la commande
publique, le maitre de l'ouvrage signataire du marché peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre
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notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-
ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-1 déroge a l'article 5.3 du CCAG

CCAP 1-6.3  déroge a l'article 9 du CCAG

CCAP 3-2.6  déroge aux articles 13.11, 13.17, 13.22, 13.31, 13.32 et 13.33 du
CCAG

CCAP 3-2.7  déroge aux articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.5 du CCAG

CCAP 3-3.4  déroge a l'article 11.4 du CCAG

CCAP 3-4 déroge a l'article 13.5 du CCAG

CCAP 5-2 déroge a l'article ~ 11. 4 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article =~ 46 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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