
CAHIER des CLAUSES
TECHNIQUES

PARTICULIERES

C.C.T.P.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des
installations portuaires et  pour le maintien des profondeurs

Contexte     :

Le port de plaisance de Loctudy est  une concession portuaire gérée par la Commune de Loctudy
depuis 1989 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en juillet 2029, et fait partie du port de Loctudy-Ile-
Tudy, port départemental jusqu’au 31 décembre 2017, et dont l’autorité concédante est le Syndicat
Mixte Pêche Plaisance de Cornouaille depuis le 1er janvier 2018.
Certaines installations datent  de  l’origine du port  (1990) et  d’autres ont  été  créées  ou améliorées
depuis. Plusieurs diagnostics des installations portuaires ont été réalisés depuis juillet 2017 et mettent
en lumière un nécessaire renouvellement des installations.
L’objet de la concession prévoit une profondeur garantie de -1.00 CM dans la partie ouest du plan
d’eau et de -2.00CM dans la partie Est du plan d’eau. 105 000 m3 ont été dragués en 2013 lors d’une
précédente campagne de dragage pilotée par le Conseil Départemental du Finistère. 
Les profondeurs ont fait l’objet de relevés bathymétriques multifaisceaux en juin 2014, avril 2018 et
octobre  2019.  La  prochaine  bathymétrie  est  prévue  en  avril  2021.  Les  données  relatives  aux
bathymétries et à la cubature seront mises à disposition.

Objet du marché     :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet d’assister la Commune
de Loctudy (MOA) dans l’analyse du projet et les processus de prise de décision, de la définition du
programme à la réalisation des travaux de renouvellement des installations et des travaux de maintien
des profondeurs.

Le  programme  de  renouvellement  des  installations  portuaires  de  plaisance  et  de  maintien  des
profondeurs a pour objectif de permettre une exploitation optimisée du port de plaisance de Loctudy
avec des installations en bon état de fonctionnement, notamment à la fin de la concession en cours
jusqu’à fin juillet 2029, dans l’optique d’un transfert de gestion à l’autorité concédante.
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Nature et situation des opérations     :

Les opérations concernent 2 sujets qui sont :
- Le renouvellement des installations portuaires.
- Le maintien des profondeurs.

L’entrepreneur doit accepter l’ensemble des conditions et contraintes environnementales propres au
site et les obligations qui lui seront stipulées pendant la durée des opérations, notamment dans un
souci de cohérence entre les 2 opérations concernées.

Allotissement     :

Les opérations seront traitées en 2 lots séparés

Lot N°1     : Renouvellement des installations portuaires

La mission, objet du présent cahier des charges est une mission d’assistance au maitre d’ouvrage dans
l’ensemble des  étapes de diagnostic,  de définition de programme et  de  réalisation des  travaux de
renouvellement  des  installations  portuaires :  ponton  brise-clapot  en  béton,  pontons  alu,  catways,
passerelles, réseaux de distribution de fluides, pieux ou système d’ancrage si nécessaire.  La mission
est définie en plusieurs phases :

- Phase 1     :
Analyser la présente situation avec les différents diagnostics réalisés depuis 2017 pour réaliser
un état des lieux et une analyse du besoin nautique.

- Phase 2     :
Définir un programme d’action intégrant les besoins et objectifs de la Commune de Loctudy :

o Définir les options techniques à retenir pour les différents ouvrages
o Définir la stratégie d’ensemble de l’aménagement du port de plaisance en fonction des

navires présents, à venir et de la liste d’attente (grille cible).
o Proposer une analyse comparative des différents scénarii étudiés en tenant compte de

l’aspect économique et des contraintes de travaux et d’exploitation.
o Présenter  les  chiffrages  des  différents  scénarii  en  proposant  éventuellement  un

découpage par lots techniques.
o Réaliser un bilan avec des orientations pour la Commune de Loctudy.
o Présenter  des  estimations  budgétaires  pour  les  différentes  études  complémentaires

préconisées.
o Rédiger  les  cahiers  des  charges  des  études  complémentaires  qui  pourraient  être

préconisées, et en assurer le suivi (de l’appel d’offre à la réalisation desdites études) :
Relevé topographique, campagne de reconnaissance géotechnique, étude d’agitation et
hydrodynamique, études environnementales…etc 

Cette étape constitue un point d’arrêt nécessitant validation du MOA.

- Phase 3     :
Rédiger un cahier des charges, 

o soit de travaux de conception-réalisation des travaux définis dans le programme, et
assurer le suivi de ce marché, de l’appel d’offre jusqu’à la réception des travaux par le
MOA.

o soit  de Maitrise d’œuvre pour la conception desdits travaux, et assurer le suivi du
travail réalisé par le MOE retenu à l’issue de l’appel d’offres.

- Phase 4     :
Rédiger une évaluation comparative entre le programme défini et les réalisations.
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Les prix proposés sont réputés avoir intégré les réunions nécessaires à la réalisation des missions
(rencontres avec le MOA, réunions avec les services instructeurs etc.).
A minima, chaque phase comprendra une réunion de lancement et une réunion de restitution en fin de
prestation.
Le  bordereau  des  prix  prévoit  également  la  possibilité  d’autres  réunions,  non  prévisibles  dans
l’organisation de la prestation, qui seraient organisées à la demande du maitre d’ouvrage.

Lot N°2     : Maintien des profondeurs

La mission, objet du présent cahier des charges est une mission d’assistance au maitre d’ouvrage dans
l’ensemble des  étapes de diagnostic,  de définition de programme et  de  réalisation des  travaux de
maintien des profondeurs. 
L’objectif  de la Commune est  de rechercher et  mettre en œuvre des techniques  traditionnelles ou
innovantes permettant un impact environnemental le plus léger possible. La mission est définie en
plusieurs phases :

- Phase 1     :
Analyser la présente situation avec les différentes bathymétries réalisées depuis 2014, ainsi
que les précédents travaux de maintien des profondeurs.

- Phase 2     :
Définir un programme d’action intégrant les besoins et objectifs de la Commune de Loctudy :
Objectifs, méthodologie, calendrier des différentes phases permettant la réalisation des travaux
de maintien des profondeurs et leur évaluation.

- Phase 3     :
Rédiger un cahier des charges de Maitrise d’œuvre pour la réalisation des études nécessaires à
l’instruction du dossier et assurer le suivi du travail réalisé par le MOE retenu à l’issue de
l’appel d’offres, et notamment :

o Une étude de faisabilité comprenant :
 Plan d’échantillonnage
 Prélèvements et analyses
 Recherche de filière de valorisation

o Rédaction et suivi des dossiers réglementaires jusqu’à l’autorisation

- Phase 4     : 
Rédiger un cahier des charges de Maitrise d’œuvre pour la mise en œuvre des travaux validés
à l’issue de la phase 3, et assurer le suivi desdits travaux jusqu’à leur parfait achèvement.

- Phase 5     :
Rédiger une évaluation comparative entre le programme défini et les réalisations.

Les prix proposés sont réputés avoir intégré les réunions nécessaires à la réalisation des missions
(rencontres avec le MOA, réunions avec les services instructeurs etc.).
A minima, chaque phase comprendra une réunion de lancement et une réunion de restitution en fin de
prestation.
Le  bordereau  des  prix  prévoit  également  la  possibilité  d’autres  réunions,  non  prévisibles  dans
l’organisation de la prestation, qui seraient organisées à la demande du maitre d’ouvrage.

Reconnaissance des lieux

Avant la remise de son acte d'engagement, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux,
du terrain et des abords et avoir parfaitement apprécié les conditions d'accès. En tout état de cause, les
prix remis seront définitifs et aucun supplément de prix ne sera admis une fois le marché signé.
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Calendrier et délai d’exécution

Par lot, les candidats proposeront un calendrier prévisionnel de leur intervention.
Le début des missions évoqués dans les 2 lots est souhaité pour début juin 2021.
La réalisation des travaux est souhaitée sous réserve des autorisations administratives entre septembre
2022 et avril 2023 pour le lot n°1 et entre septembre 2023 et avril 2024 pour le lot n°2 au mieux.

Devis quantitatif, qualitatif et estimatif

Le candidat remettra une proposition avec un bordereau des prix et un détail estimatif par phase, en
incluant la  possibilité  d’autres  réunions,  non  prévisibles  dans  l’organisation  de  la  prestation,  qui
seraient organisées à la demande du MOA.

Choix du ou des prestataires

Par lot, les 3 candidats dont les offres seront jugées les meilleures selon les critères retenus dans le
CCAP, seront auditionnés le mercredi 12 mai 2021.
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