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PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir la nature, la
consistance et le phasage des prestations composant la mission des diagnostics puis de Maitrise
d’ceuvre de I'Eglise et de la chapelle, objet de la présente consultation.

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

Le marché concerne une mission de diagnostics sur I'église Saint-Ronan et sur la chapelle Notre
Dame De Bonne Nouvelle, complétée d'une mission de maitrise d’ceuvre compléte pour la
rénovation de I'église, ainsi que d’une mission de maftrise d’ceuvre compléte pour la rénovation de la
chapelle.

Bons de commande pour 'église Saint-Ronan :

1. Analyse technique des quatres désordres principaux identifiés par le maitre d’Ouvrage
2. Analyse technique de la structure — des facades et de I'état sanitaire

3. Analyse technique du second ceuvre et des fluides

4. Analyse technique du vitrail principal et des autres vitraux

5. Mission compléte de maitrise d’oeuvre pour les travaux de restauration

Bons de commande pour la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle :

1. Mission de diagnostic complet
2. Mission complete de maitrise d’ceuvre pour les travaux de restauration

ARTICLE 2 — CONTENU DE LA MISSION DIAGNOSTIC

Le contenu de I'élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de I'annexe Il de
I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état des batiments et
sur la nature des travaux a prévoir et ont pour objet de :

e établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage remettra a la maitrise d’ceuvre, tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d’ceuvre est chargée,
s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

e procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur
leur conformité par rapport aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiéne et de
sécurité

e permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du batiment ainsi qu’une
estimation financiére et d’en déduire la faisabilité de I'opération ;

e proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.
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2.1. Relevés d’état des lieux et investigations complémentaires

2.1.1 - Documents nécessaires a I’établissement de |’état des lieux

S’il était constaté des inexactitudes ou des omissions dans certains documents fournis par la maitrise
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre devra en informer la maitrise d’ouvrage et corriger et compléter les
documents remis pour les domaines qui relevent de ses compétences.

2.1.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le maitre d’ceuvre réalise les relevés et sondages complémentaires nécessaires a I'opération. Sont
exclus de la mission les prestations dont la spécificité n’a pas été demandée a I'’équipe de maitrise
d’ceuvre, mais en revanche, toutes les investigations qu’il juge nécessaires et qui relevent des
compétences qui ont été requises dans I'équipe de maitrise d’ceuvre (a savoir Structure et Economie
de la Construction) sont a sa charge.

2.1.3 - Relevé des désordres apparents

Des désordres apparents sont indiqués dans le programme. Le maitre d’ceuvre complete, le cas
échéant, la liste des désordres et leurs conséquences éventuelles au vu de son diagnostic.

Le but de la présente mission est d’établir la liste compléte des désordres apparents, d’en faire une
description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles, et de transmettre au Maitre

d’ouvrage cette liste détaillée.

2.1.4 - Mission d’expertise technique / investigations complémentaires

Cette mission d’expertise technique a pour objectifs :
e de déterminer la gravité et I'évolution probable des désordres ;
e d’en rechercher les causes ;

e d’évaluer le risque pour les usagers du batiment et de définir rapidement et précisément les
mesures d’urgence a prendre, s’il y a lieu, pour pouvoir continuer d’exploiter le batiment
dans I'attente des travaux de renforcement définitifs de la structure ;

e d’établir un programme précis des travaux de confortement a prévoir pour assurer la
pérennité du batiment.

2.2 - Analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale

2.2.1 - Recherche historique :

Dans la limite des besoins de I'opération, le maitre d’ceuvre reconstitue I’histoire de la construction
et les usages successifs susceptibles d’expliquer les modifications, altérations, et destructions subies,
afin de comprendre les origines des désordres.

2.2.2 - Régles et contraintes applicables a 'opération

Dans les différents scénarios qu’il proposera a la maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre tiendra
compte des différentes réglementations, lois, normes et contraintes diverses s’appliquant
(notamment sécurité incendie, accessibilité, acoustique, urbanisme, réseaux...). Aprés analyse de ces
éléments, le prestataire signale, si il a lieu, les opérations qu’il serait nécessaire d’engager pour lever
les obstacles a la réalisation du projet.
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2.3 - Analyse technique

2.3.1 Analyse technique de I'église

L’analyse technique de I’église se décompose en quatre parties faisant I'objet chacune, d’'un bon de
commande.

L'analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés
d’état des lieux définis précédemment.

Le maftre d’ceuvre procede a I'analyse réglementaire et technique des installations au regard du
futur usage du batiment. Il procede a I'examen de leur état général, constate les désordres ou
anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des
solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres.

Bon de Commande n°l: analyse technique des quatres désordres principaux identifiés par le
maitre d’Ouvrage

Traces d’humidités (murs intérieurs et certains piliers)

Infiltration d’eau par le plafond a la jonction de la toiture église / chapelle Pénity
Affaissement de I'autel sud et déchaussement des marches en pierres

Peinture au plafond des voutes et opportunité de mise en accessibilité éventuelle des
hermines peintes

O O O O

Voir Programme pour davantage de précisions.

Bon de Commande n°2 : analyse technique de la structure — des fagades et de I’état sanitaire :

e les ouvrages de fondations

e les structures verticales

e |es structures horizontales

e les charpentes et couvertures, ouvrages d’étanchéité..

e les magonneries, etc.

e En outre 'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au
feu.

e |es matériaux et revétements,
e ["étanchéité : vérification des joints, etc.

Le maitre d’ceuvre analyse également I'état sanitaire des ouvrages existants, et il recense les
pollutions préalablement décelées.

e Si I'analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés

préalablement et dont I'éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire
I’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le
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maitre d’ceuvre en informe le maitre d’ouvrage. Il integre dans le programme de |'opération
et dans son estimation financiere les interventions a effectuer dans ce cadre.

Bon de Commande n°3 : analyse technique du second ceuvre et des fluides

les menuiseries intérieures et extérieures : état du bois, huisserie et quincaillerie,
les éléments décoratifs : colonnes, statues, gargouilles, garde-corps, etc.

e |es revétements de sols,
e les revétements muraux, etc.
I’analyse des caractéristiques acoustiques et d’isolement au feu.

la plomberie ... (pas de chauffage actuel, pas de ventilation)
Eléctricité : les tableaux et armoires, les réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
les appareillages (luminaires, interrupteurs).

Bon de Commande n°4 : analyse technique du vitrail principal (cf programme) et des autres vitraux

e [|'état des morceaux de verre, des grillages de protection, des chassis, etc..

2.3.2 - Analyse technique de la chapelle

L’analyse technique de la chapelle fait I'objet d’'un seul bon de commande — BC5

L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés
d’état des lieux définis précédemment.

Le maitre d’ceuvre procéde a I'analyse réglementaire et technique des installations au regard du
futur usage du batiment. Il procéde a I'examen de leur état général, constate les désordres ou
anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des
solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres.

2.3.2.1 — Structures

L’analyse technique, porte sur les ouvrages suivants :

e les ouvrages de fondations

e les structures verticales

e les structures horizontales

e les charpentes et couvertures, ouvrages d’étanchéité..

e les magonneries, etc.
Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur
stabilité au feu.

2.3.3.2 — Facades

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

e |es matériaux et revétements,

e lesvitraux : état des morceaux de verre, des grillages de protection, des chassis, etc.
e ["étanchéité : vérification des joints, etc.
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2.3.3.3 - Second ceuvre

L’analyse technique porte sur :

e les menuiseries intérieures et extérieures : état du bois, huisserie et quincaillerie,
e les éléments décoratifs : colonnes, statues, gargouilles, garde-corps, etc.

e |es revétements de sols,

e les revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques et d’isolement au feu.

2.3.3.4 - Fluides

e la plomberie ... (pas de chauffage actuel, pas de ventilation)

2.3.3.5 - Electricité courants forts et courants faibles

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

e |es tableaux et armoires,

e les réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
e les appareillages (luminaires, interrupteurs),

2.3.3.6 - Analyse de I'état sanitaire des ouvrages

Le maitre d’ceuvre analyse I'état sanitaire des ouvrages existants.
Dans ce cadre, il recense les pollutions préalablement décelées.

Si I'analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés
préalablement et dont I’éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire I’élaboration
d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le maitre d’ceuvre en
informe le maitre d’ouvrage. Il integre dans le programme de |'opération et dans son estimation
financiére les interventions a effectuer dans ce cadre.

2.4 - Faisabilité de I'opération

2.4.1 — Synthese
A l'issue des analyses portant sur la structure du batiment, et au regard des contraintes techniques et
réglementaires, le maitre d’ceuvre fournit a la maftrise d’ouvrage une étude détaillant :

e [|'état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en |'état,
ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.

e [|'état particulier de ses éléments constitutifs, notamment s'ils sont susceptibles de
modifications ;

o ["éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation
a des spécialistes habilités portant sur des compétences qui n’ont pas été demandées dans
I’équipe de maitrise d’ceuvre.
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2.4.2 - Scénarios d’utilisation

Le maitre d’ceuvre proposera les différentes solutions envisageables pour assurer la pérennité des
batiments et faire en sorte qu’ils répondent a leurs usages en précisant les travaux appropriés a la
préservation et la restauration des batiments, et en spécifiant les techniques et les matériaux
envisages.

Lorsque plusieurs solutions peuvent étre envisagées, une étude comparative devra permettre a la
maitrise d’ouvrage de faire un choix, en fonction de critéeres techniques, économiques et
environnementaux.

Le maitre d’ceuvre établira tous les plans, détails, descentes de charges et notes de calculs
nécessaires pour déterminer précisément la nature et le colt des futurs travaux.

Le maitre d’ceuvre établira également, en fonction des différents scénarios envisageables et en lien
avec la maitrise d’ouvrage, les différentes possibilités de calendrier prévisionnel de I'opération.

Ces différentes hypothéses de calendrier tiendront compte, dans la mesure du possible, de la
hiérarchie des interventions et de leur degré d’urgence, des contraintes d’exploitation du batiment,
et des possibilités financieres du maitre d’ouvrage.

2.4.3 - Estimation financiere

Le maitre d’ceuvre établit et transmet au maitre d’ouvrage une estimation financiére des travaux
pour chacun des édifices, et une estimation sommaire de la mission de maitrise d’ceuvre pour mener
a bien ces travaux.

L’estimation financiére des travaux a prévoir, avec le cas échéant un comparatif entre les solutions
possibles et, s’il est envisageable de réaliser les travaux en plusieurs phases, un échelonnement des

colts.

2.4.4 - Conclusions sur la faisabilité

A partir des scénarios et des estimations financiéres qu’il a établies, le maitre d’ceuvre transmet au
maitre d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de I'opération détaillée par tranche : il le conseille
sur les choix les plus pertinents a faire au regard des criteres énoncés plus haut.

Une fois les choix faits par la maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre finalise le programme de
I'opération, le calendrier prévisionnel et I’estimation financiére.
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ARTICLE 3 — MISSION DE MAITRISE D’ EUVRE (CONTENU COMMUN POUR CHACUN DES DEUX
EDIFICES)

3.1- Mission de base

La mission confiée au maitre d'ceuvre est celle définie comme mission de base pour les opérations de
réhabilitation avec les différentes phases de la mission précisées ci-dessous :

3.1.1 Etudes d'Avant-projet
Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le
maitre de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet

définitif.

a. Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre ;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation pour chacune des phases et pour
I'ensemble des travaux ;

- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées, pour chaque phase et pour 'ensemble des travaux ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic jointes a la présente
consultation.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.

Si le projet présenté ne rentre pas dans I'enveloppe budgétaire prévue ou s’il ne correspond pas
techniquement au programme, le Maitre d’Ouvrage a la possibilité de demander un nouveau projet
au Maitre d’ceuvre. Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération
supplémentaire.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

e Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et
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élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100
(1 cm/m)

e Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant un phasage
selon les phases indiquées plus haut

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux par phase

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

b. Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études
d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité ;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;
- définir les matériaux et les coloris ;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques ;

- établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés par phase et en
lots séparés ;

- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre (avec également une décomposition par phase).

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Les dossiers de demandes d’autorisations administratives (permis de construire, déclaration
préalable, autorisation de travaux) seront rédigés et déposés par le Maitre d’ceuvre au terme de
cette étape. Le Maitre d’ceuvre constituera autant de dossiers que nécessaire au regard du nombre
de demandes d’autorisations a déposer, en fonction des durées de validité de celles-ci et du
calendrier des différentes phases de I'opération.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations,
de I'ouvrage et de ses abords extérieurs a |'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains
détails au 1/50 (2 cm/m)

e Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés unifilaires de
réseaux et terminaux sur des zones types a l'échelle de 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, etc.)
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e Notice descriptive précisant les matériaux et les coloris

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

e Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée par phase et en
lots séparés

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
3.1.2 Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci et des services instructeurs des
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par phase et par corps d'état, sur la
base d’un avant-métré

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel
de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation

- déterminer le délai par phase et le délai global de réalisation de I'ouvrage.
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P Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Pour le DCE, un dossier par phase de travaux sera élaboré afin de lancer les consultations travaux
successives.

Documents graphiques

® Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de |'ouvrage
a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les
cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2

® Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

® Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

® Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par phase et par corps d'état
et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi

® Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE pour chaque phase de travaux

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
3.1.3 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la
maitrise d'ceuvre correspondant a |'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage
pour cette consultation.

- préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le reglement de la
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consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le co(t prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

P Liste indicative des documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

e Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises
groupées). Un DCE par phase de travaux sera élaboré.

e Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des pieces administratives : CCAP (cahier
des clauses administratives particulieres), acte d'engagement et reglement de Ia
consultation, adaptées aux particularités de I'opération. Les clauses administratives sont
choisies en accord avec le maitre d’ouvrage.

e Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la
consultation des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre
d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques
particulieéres) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire
(sans les quantités) établis par le maitre d'ceuvre

- les éventuels autres documents produits par le maitre d'ouvrage et par les autres
intervenants (PGC, RICT, diagnostic et études diverses, etc.)

Consultation des entreprises

e Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection des candidatures et des offres et
de qualification a insérer dans |'avis de publicité

e Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au
maitre d'ouvrage

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il
y a lieu, de leurs variantes

e Proposition, le cas échéant, d’'une liste de questions a poser aux entreprises, puis d'une
liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux-disante).

Mise au point des marchés de travaux

e Le maitre d'ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature
par le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
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3.1.4 Visa des études d'exécution et de synthése

Le maitre d'ceuvre s'assure que les études d'exécution réalisées par les entreprises respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

P Prestations incluses

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou
les entrepreneurs

e Controle de cohérence inter-maitrise d'oeuvre.

3.1.5 Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
La direction de |'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation

respectent les études effectuées

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un
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- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou
les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi
par l'entrepreneur et établir le décompte général

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

P Prestations incluses

Direction des travaux :

e Organisation et direction des réunions de chantier

e Etablissement et diffusion des comptes rendus

e Etablissement des ordres de service

e Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général

e Information du mafitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables
Controle de la conformité de la réalisation :

e Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats

e Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

e Etablissement de comptes rendus d'observation

e Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage
Gestion financiére :

e Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

e Examen des devis de travaux complémentaires

e Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

e Etablissement du décompte général.

3.1.6 Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement
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ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

P> Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage
e Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances des installations
- Organise les réunions de contréle de conformité
- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
- Propose au maitre d’ouvrage la réception.
e Etat des réserves et suivi

Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais
définis.

e Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |’exploitation
de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans

conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

3.2 Autres missions
3.2.1 Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

- pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités

- pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité

- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

P Prestations incluses

e Pendant la phase de préparation des travaux :
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- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,

de mettre en place I'organisation générale de |'opération,

- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

de planifier les travaux.
¢ Pendant la période d’exécution des travaux :
- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une
planification détaillée par périodes et par élément d'ouvrage,

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des
réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer
des mesures correctives pour rattraper des retards

- d’apprécier I'origine des retards.

e Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :
- d'établir la planification des opérations de réception,
- de coordonner et piloter ces opérations,

- de pointer I'avancement des levées de réserves.
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