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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché n° 2021-001

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DE L’ECOLE DE KERISTIN

ETUDE PAYSAGERE ET MISE EN SECURITE DE L’ENCEINTE SCOLAIRE

MAITRE D’'OUVRAGE

Commune de PLOUEZOC'H

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PROCEDURE EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE




Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande Publique et du livre IV du décret n°2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique, précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

ARTICLE 1 - PERIMETRE DU PROJET

e Le périmétre comprend I'école et ses abords immédiats
e llintegre la rue de Keristin pour déterminer la fonction que cette voie doit jouer dans la desserte de I'école

e Les stationnements situés a proximité

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION

Mission ouvrages d’infrastructure

La mission confiée au maitre d’ceuvre est celle définie comme mission de base pour les opérations
d’infrastructure définie par les articles R. 2431-24 a R.2431-31 du Code de la Commande Publique ainsi que
les dispositions des articles R. 2431-16 a R. 2431-18, applicables aux ouvrages d'infrastructure.

Les différentes phases de la mission précisées ci-apres.
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2.1 EP : Etudes préliminaires

Les études préliminaires, premiere étape de la réponse de la maitrise d’ceuvre aux objectifs, données,
exigences et contraintes du programme, permettent au maitre d’ouvrage d’arréter le parti d’ensemble de
I’ouvrage et ont pour objet de :

e Préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet, a partir
des documents de base remis par le maitre d’ouvrage, et se renseigner sur l'exigence et
I'implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d’étre
rencontrés a I'emplacement des travaux.

e Présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’'implantation et d’insertion dans
le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments
composant ces solutions, assorties de délais de réalisation, et examiner leur compatibilité avec la
partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiéere de I'ouvrage retenue par le maitre d’ouvrage.

e Permettre de proposer éventuellement certaines mises au point de programme.

e Vérifier la faisabilité de I'opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site,
et proposer éventuellement la nature et l'importance des études et reconnaissances
complémentaires nécessaires.

2.2 AVP : Etudes d’avant-projet

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a l'issue des études
préliminaires approuvées par le maitre d’ouvrage, ont pour objet :

e Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées.

e Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages
et leurs liaisons, contréler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme.

e Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages.

o Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité.

e Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements
paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager.

e Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation.

e Permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en
arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des co(ts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.

e D’établir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie de
I’ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases
d’estimations utilisées.

e Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant,
en vue de I'obtention des autorisations administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la
maitrise d’ceuvre, ainsi que I'assistance du maitre d’ouvrage au cours de leur instruction.
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2.3 PRO : Etudes de projet de conception générale

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre
de 'ouvrage, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique.
Confirmer les choix techniques, architecturaux et paysager et préciser la nature et la qualité des
matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre.

Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages
de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution.
Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est
assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis.

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale des ouvrages.

Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux
besoins de I'exploitation.

Etablir un co(it prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogeénes.
Permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le colt prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas
échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les co(ts d’exploitation et de maintenance.
Permettre au maitre d’ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution et d’arréter, s’il y a lieu, le partage
en lots.

2.4 AMT : Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (ex-ACT)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniéere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou
a I'entreprise générale.
Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres
o Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation
o Analyserles méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art
o Etablir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le reglement de la
consultation ; la partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le co(t prévisionnel des travaux.
Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’ouvrage.

2.5 VISA

Le visa a pour objet :

ccTp

Marché de maitrise d’ceuvre — Plouezoc’h Page 4 sur 6



e L’'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthese faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre de
I'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi
par le maitre d’ceuvre. Le cas échant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de
synthése.

e Le maitre d’ceuvre doit s’assurer que I'entrepreneur respecte bien les délais de remise des dossiers
d’exécution. Tout retard dans le VISA du maitre d’ceuvre sera imputé au maitre d’ceuvre.

2.6 DET : Direction de I’exécution des contrats de travaux
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :

e S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées.

e S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
décelables par un homme de l'art.

e S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’un schéma directeur de la
qualité, s’il en a été établi un.

e Délivrer tous les ordres de services et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions
de chantier.

o Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I’état d’avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables.

o Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur, établir le décompte général.

e Donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de
litige sur I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de
ou des entreprises.

2.7 OPC : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

L’'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :

e Pourl’ordonnancement et la planification : d’analyser les taches élémentaires portant sur les études
d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

e Pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le college interentreprises d’hygiene
et de sécurité, notamment vis-a-vis de I'application des régles sanitaires liées au COVID 19.

e Pourle pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

2.8 AOR : Assistance lors de la réception et pendant la garantie de parfaite achévement

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :
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D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée.

De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipements mis en ceuvre.

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’ceuvre est précisé dans le décret susvisé et
complété par les annexes | et lll de I'arrété du 21 décembre 1993 relatif aux «Modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics
a des prestataires de droit privé ».

La mission comprend également la consultation du guichet unique et la transmission de la
déclaration de travaux conformément aux articles R554-20 et R554-21 du code de I’environnement
et toutes les mesures a prendre lors de I'élaboration de projets de travaux prévues a la sous-section
1 de la section 2 du chapitre 4 du titre V de la partie réglementaire du Code de I'environnement.
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