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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieres - Programme (CCP-Programme)
concernent :

Une mission de maitrise d'ceuvre pour l'aménagement d'espaces d’'accueil au siege de la
Communauté de Communes Haute Cornouaille.

Il doit étre revu I'aménagement des espaces d'accueil de la Communauté de Communes Haute
Cornouaille et de ses équipements fixés aux sols et aux murs (hors multimédia). L'accueil principal
comprend également, aujourd’hui, l'entrée de la MSAP (Maison Services Au Public) aussi
dénommeée Maison France Services, des bureaux de permanences, I'acces a la salle de réunions.
De nombreux partenaires et opérateurs font des permanences pour tous les publics dont les jeunes
et les publics vulnérables. L’attractivité de la Communauté de Communes Haute Cornouaille est
importante, par conséquent, les espaces d'accueil de I'établissement public doivent étre mis a
l'image, de son dynamisme et de ses compétences.

Lieu(x) d'exécution :
6 rue de Morlaix
29520 Chateauneuf du Faou

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :

- Annexe 1 : Missions et répartitions des honoraires

- Annexe 2 : Désignation des co-traitants et répartition des prestations

- Annexe 3 : Relative a la déclaration de sous-traitance (DC 4)

- Annexe 4 : Engagement du candidat sur les piéces constitutives de I'offre

- Le cahier des clauses particulieres — Programme (CCP-Programme)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

- Le cahier des clauses technigues générales (CCTG) ou les spécifications techniques établies par
les groupes permanents d’étude des marchés éventuellement applicables aux prestations faisant
I'objet du marché.

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat.

- Les éventuelles questions posées en cours de consultation ainsi que les réponses apportées.
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3 - Intervenants

3.1 — Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

Il sera néanmoins accompagné par différents acteurs (CSPS...). Le Maitre d’ceuvre devra mener
'ensemble de ses missions en coordination avec ces différents acteurs.

3.2 — Controle technique
Sans objet

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travai  lleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

Il sera chargé d’une mission comprenant les phases conception et réalisation :

Le MOE devra faciliter, sans aucune restriction, la mission du CSPS. A cette fin, sans que les
stipulations suivantes se substituent a celles précisées dans les éléments de mission définis dans
le présent document, et sans que la liste suivante soit exhaustive, le titulaire devra :

- De maniére générale :
o Informer le CSPS de toutes les réunions d’études ou de concertation,
o Faire tenir copie au CSPS de tous documents élaborés par le MOE,
0 Signer sans délai le registre journal sur simple demande du CSPS.

- En phase conception : intégrer dans le projet toutes dispositions constructives appliquant
les principes généraux de prévention et limitant les risques tant lors de la construction que
lors des interventions ultérieures sur I'ouvrage.

- En phase réalisation :

o Participer aux réunions de sécurité organisées par le CSPS,

o Faire appliguer aux entreprises les consignes transmises par le CSPS et si
nécessaire notifier aux entreprises par ordre de service toutes dispositions arrétées
avec CSPS et relatives a une observation consignée sur le registre journal.

Dans le cas ou la mise en ceuvre des principes définis ci-dessus entrainerait de graves difficultés,
le Maitre d’ceuvre informera sans délai le Maitre d’'ouvrage qui prendra les dispositions nécessaires.

4 — Confidentialité — Protection des données person  nelles — Mesures de
sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG — MOE.

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-MOE, chaque partie au contrat est tenue au respect des
regles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les
besoins de I'exécution du contrat. Ces regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur
la protection des données ».

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-
MOE.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité, de protection des
données personnelles et des mesures de sécurité.

5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.

Le détail des missions est le suivant : Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation

Etudes d'esquisse
Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments
majeurs du programme, d'en présenter les dispositions générales
techniques envisagées, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner
leur compatibilité avec la partie de I'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux.
ESQ Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site.

AVP
Les études d'avant-projet  : Les études d'avant-projet comprennent
également I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis
de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que
l'assistance de maitrise d'ouvrage au cours de leur instruction, puis
l'intégration des réserves émises en compatibilité dans les DCE.

Avant-projet sommaire

- Préciser la composition générale en plan et en volume.

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du
programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations
notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ou a
I'environnement. Contréler les relations fonctionnelles des éléments
du programme et leurs surfaces.

- Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage,
ainsi que les intentions de traitement des espaces

APS d'accompagnement.

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre.

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage
en tranches fonctionnelles.

- Etablir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.
Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation
sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies des
explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.
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Mission(s) Désignation
Avant-projet définitif _ —

- Vérifier les respects des différentes réglementations notamment
celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du
programme. Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de
I'ouvrage, ainsi que son aspect.

- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi
que leur dimensionnement indicatif.

- Définir les matériaux.

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui
concerne les installations techniques.

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme
et certains choix d'équipements en fonction de I'estimation des colts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance.

- Etablir I'estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux,
décomposé en lots séparés.

- Arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d’'ceuvre.

APD - Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation
sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et
a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
technigues et économiques proposées.

- Présentation d’'une animation informatique.

Etudes de projet
Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-
projets approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions
de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.
Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des
différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre.

- Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de
structure et de tous les équipements techniques.

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les

PRO fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux,
coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages.

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a
la compréhension du projet.

- Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps
d'état, sur la base d'un avant métré.

- Permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation,
d'arréter le co(t prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer
les codts de son exploitation.

- Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
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Mission(s)

Désignation

ACT

Assistance pour la passation du contrat de travaux

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats
de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues.

- Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celle-
ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause,
sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la
maitrise d'ouvrage pour cette consultation.

- Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces
offres, procéder a la vérification de la conformité des réponses aux
documents de la consultation, analyser les méthodes et solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent
pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
réglement de la consultation ; la partie financiere de l'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation
des contrats de travaux par le maitre d'ouvrage.

EXE

Etudes d'exécution et de synthése

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux
lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par la maitrise
d'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objectif pour
I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a
'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthese
correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails,
sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires
autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs
aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux
moyens de chantier.

- La réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer
pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des
éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthese
qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme
support, I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et
des installations.

- L'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis
quantitatif détaillé par lots.

- L'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
par lots.
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Mission(s) Désignation
Direction de I'exécution des travaux

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en
cours de réalisation respectent les études effectuées. S'assurer que
les documents a produire par les entrepreneurs, en application des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne
comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement
décelable par un homme de l'art.

- S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions
des contrats de travaux.

- Délivrer tous ordres de service et établir les procés-verbaux
nécessaires a I'exécution des contrats de travaux ainsi que procéder
aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier.

- Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur ['état
d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec

DET indication des évolutions notables.

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes
d'avances présentés par les entrepreneurs, établir les états
d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général.

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur
le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation des entreprises.

Assistance aux opérations de réception et
de garantie de parfait achévement

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception
ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement a
pour objet :
- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux.
- D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des
travaux jusqu'a leur levée.

AOR - De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre
d'ouvrage.

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a
I'exploitation de l'ouvrage a partir des plans conformes I'exécution
remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

Le marché débute a compter de la notification jusqu’a I'expiration de la (des) période(s) de garantie
de parfait achévement du dernier marché de travaux, sous réserve de I'absence de réserves a cette
date, ce qui aurait pour effet de prolonger cette durée.

La durée prévisionnelle du marché est estimée a 12 mois auxquels s’ajoutera la période de garantie
de parfait achévement.
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6.2 — Délais d’exécution
Les délais d'exécution des prestations sont définis a I'acte d'engagement.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

7.2 - Forfait de réemunération

Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la suivante :

Cn =15.0% + 85.0 % (ING (n) / ING (0))

Tous les prix du marché, selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois de réalisation des
prestations. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index publiée au moment
de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est l'index ING
« Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8 - Avance

Aucune avance ne sera versée dans les conditions de I'article R.21.91.3 du Code de la Commande
Publique.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
MOE.
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Les acomptes sont versés chague mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ESQ A la remise du dossier. 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage. 20.0
APS A la remise du dossier. 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage. 20.0
APD A la remise du dossier. 30.0
A l'issue de la validation de la mission. 70.0
PRO A la remise du dossier. 50.0
A lissue de la validation de la mission. 50.0
ACT A la remise des DCE. 70.0
Apreés validation du rapport d’analyse définitif incluant la phase 30.0
de négociation éventuelle. '
EXE Sur . pre.senta‘tmn de tous !es plans d'exécution et 50.0
spécifications a I'usage du chantier.
Sur présentation des études de synthese. 50.0
En fonction de l'avancement des travaux, sous forme 85.0
DET d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux
effectués depuis le début.
A la date de l'accusé de réception, par le Maitre d’ouvrage du 15.0
projet de décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises.
AOR Avant la levée des réserves. 25.0
Apres la levée des réserves. 25.0
A la remise du DOE. 25.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement. 25.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chague mission seront précisés en annexe n° 1 de I'acte d’'engagement.
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9.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronigque correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systéme d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalises ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Les factures comportent en outre les numéros d’identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en application de
l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 24290056100067

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année
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civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

by

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a l'acte
d'engagement.

Ce co0t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apreés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant & des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére
sur le coQt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application
d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les)
plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0O du marché de maitrise d'ceuvre et
au mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le codt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut
déclarer I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai
de 15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage
de lancer une nouvelle procédure.

10.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le cot qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal
a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %.

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a
la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 10,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 12,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
['attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de

l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux €léments de mission
précédemment cités.

Consultation n°: 2021-CCHC-MAPA2112 Page 14 sur 27



11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Communauté de communes de Haute Cornouaille
6 Rue de Morlaix
29520 CHATEAUNEUF-DU-FAQOU

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur https://www.megalisbretagne.bzh, conformément aux dispositions
de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

- . . o Nombre d'exemplaires
Code| Désignation du livrable Délai
ESQ | Etudes d'esquisse 14 jours calendaires 1 pour _Ia 1ér’e_ v_e_rsion et2 pour la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
APS | Avant-projet sommaire | 14 jours calendaires | 1 POUr la 1ere version et 2 pour la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
APD | Avant-projet définitif 14 jours calendaires | 1 POUr 1a 1ere version et 2 pour la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
PRO | Etudes de projet 14 jours cal_endaires 1 pour la 1ére version et 2 pour la
(2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
DCE | Dossier de consultation | 21 jours calendaires | 1 Pour la 1ére version et 2 pour la
des entreprises (3 semaines) version définitive + 1 version
informatique
14 jours calendaires | 1 version informatique pour la 1ére
AO | Analyse des Offres ;
y (2 semaines) version, les suivantes et la définitive
EXE | Etudes d'exécution et de 14 jours cal_endaires 1 pour la 1ére version et 2 pour la
synthése (2 semaines) version définitive + 1 version
informatique
. 14 jours calendaires 2 + 1 version informatique
DOE DO,SSIeI: des ouvrages (2 semaines)
exécutés

Les pieces administratives du DCE seront rédigées par le service marchés de la Maitrise d’ouvrage.

Le rapport d'analyse des offres devra étre rédigé suivant la matrice fournie par le service des
marchés de la Maitrise d’ouvrage.
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Le délai de la mission DET démarre des la notification des marchés de travaux jusqu’a I'expiration
de la (des) période (s) de garantie de parfait achevement du dernier marché de travaux, sous
réserve de I'absence de réserves a cette date, ce qui aurait pour effet de prolonger cette durée.

Ces délais partent & compter de la date indiquée dans 'ordre de service pour les missions ESQ —
APS — PRO et DCE.

Pour I'analyse des offres, le délai court a compter de la date d’ouverture des offres et en ce qui
concerne la mission DOE, le titulaire dispose d’'un délai de deux (2) semaines pour remettre le DOE
au Maitre d'ouvrage aprés la date de réception par le titulaire des dossiers transmis par les
entreprises des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, ave
d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documen
I'expiration des délais suivants

C _ou sans observations, d'ajourner,
ts d'études doit intervenir avant

Code Désignation du livrable Délai de réception
ESQ | Etudes d'esquisse 7 jours calendaires
APS | Avant-projet sommaire 7 jours calendaires
APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires
PRO| Etudes de projet 7 jours calendaires
AO | Analyse des Offres 7 jours calendaires
DCE | Dossier de consultation des entreprises 14 jours calendaires
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 7 jours calendaires
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 14 jours calendaires

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre
d'ceuvre dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de
I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

Délais de reprise des documents par le Maitre d'ceuv  re suite aux remarques du Maitre

d’'ouvrage :
Code Désignation du livrable Délai de réception
ESQ | Etudes d'esquisse 7 jours calendaires
APS | Avant-projet sommaire 7 jours calendaires
APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires
PRO| Etudes de projet 7 jours calendaires
AO | Analyse des Offres 3 jours calendaires

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service d

suit.
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En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre d’ouvra  ge dispose pour donner son avis, aprées
présentation par le Maitre d’ceuvre des documents mo difiés, des délais ci-dessous :

Code Désignation du livrable Délai de réception

ESQ | Etudes d'esquisse 7 jours calendaires
7 jours calendaires

APS | Avant-projet sommaire

APD | Avant-projet définitif 7 jours calendaires

PRO | Etudes de projet

AO | Analyse des Offres 3 jours calendaires

7 jours calendaires

11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie
au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numeérotés et adressés a l'entrepreneur
dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours_a compter
de la décision du maitre d'ouvrage.

Cependant, en I'absence de contreseing ou de décisi ___on écrite préalable du maitre d'ouvrage,
le maitre d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordre s de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a l'exécution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

- modification ou prolongation de délai

11.3 - Vérifications des projets de décompte des en  trepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage,
sur le portail public de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur est fixé & 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de
facturation par l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a
mise a disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du
projet de décompte final par l'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électroniqgue

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro"
et d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux
est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moe/).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de
réception par le maitre d'ceuvre.

11.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet
du marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCP-Programme.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.
11.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achevement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la
réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectue  lle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire
peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

13 - Pénalités

Les pénalités ci-dessous sont cumulables et applicables sans mise en demeure préalable.

13.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt
les pénalités prévues a I'article 16 du CCAG-MOE sauf pour les éléments suivants qui y déroge :
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Pénalités mission AVP :

Remise du dossier AVP
A l'issue du délai de la mission AVP, en cas de retard dans la remise du dossier complet, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Dossier de mises a jour
Le titulaire dispose de 14 jours calendaires a réception des observations du Maitre d’ouvrage sur le
dossier AVP pour la remise du dossier final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités mission PRO :

Remise du dossier PRO
A l'issue du délai de la mission PRO, en cas de retard dans la remise du dossier complet, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Dossier de mises a jour
Le titulaire dispose de 7 jours calendaires a réception des observations du Maitre d’ouvrage sur le
dossier PRO pour la remise du dossier final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités mission ACT :

Remise des DCE
A I'issue du délai de la mission DCE, en cas de retard dans la remise des DCE, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Reprise de la rédaction des DCE
Le titulaire dispose de 7 jours calendaires a réception des observations du Maitre d’'ouvrage sur le
DCE pour la remise du DCE final. En cas de retard dans la remise du dossier final, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 200,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités rapport d’analyse des offres
Le titulaire dispose d’'un délai de deux (2) semaines a compter de I'ouverture des plis pour remettre
le rapport d’analyse des offres au Maitre d'ouvrage. En cas de retard dans la transmission du
rapport, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 150,00 € par jour ouvré de retard.

Pénalités reprise rapport d'analyse des offres
Le titulaire dispose d’'un délai de 3 jours calendaires a réception des observations de la Maitrise
d’ouvrage sur le rapport d’analyse des offres pour remettre le rapport corrigé au Maitre d’ouvrage.
Les pénalités sont identiques a celles relatives au rapport d’analyse initial.

Pénalités mission AOR :

Transmission de Procés-Verbaux de Réception
Le Maitre d’'ceuvre disposera d’'un délai de cing (5) jours ouvrés pour transmettre tous proces-
verbaux de Réception au Maitre d'ouvrage. En cas de retard dans la transmission de ces PV, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de 75,00 € par jour ouvré de retard.
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Pénalités mission DOE :

Remise des DOE
Le titulaire dispose d'un délai de deux (2) semaines pour remettre le DOE au Maitre d’ouvrage aprés
la date de réception par le titulaire des dossiers transmis par les entreprises des travaux. En cas de
retard dans la transmission du DOE, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 75,00 € par jour
ouvré de retard.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 16.1 du CCAG-MOE.

Conformément aux stipulations de l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I'application d'une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels, le maitre
d’ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard, est fixé a 1/3000 du
montant de 'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article « Conditions
d'exécution des prestations », le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
calendaire de retard, est fixé a 1/3000 du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 € .

Absence a une réunion ou visite chantier :

En cas d’absence a un COPIL, COTECH, ou autres réunions avec des partenaires, le titulaire subira
une pénalité forfaitaire de 1.000 € par réunion. Cette pénalité est portée a 3.000 € pour absence a
une réunion publique.
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En cas d’absence a une visite de chantier, quel que soit I'objet de la visite (réunion, passage
inopiné, contrble, présence aux épreuves-OPR, etc...), le titulaire subira une pénalité forfaitaire de
500,00 € par absence.

En cas de non-conformités des travaux aux CCTG, CCTP, plans EXE et réglementations :

- Non constatée de maniére réguliere et fréquente par le Maitre d’ceuvre,

- OU constatée ou connue par le Maitre d’'ceuvre mais non résolue par ses décisions,

- OU constatée ou connue par le Maitre d’'ceuvre, dont 'ensemble des pistes de résolution
entrainent a conserver une non-conformité, mais non soumise a validation du maitre
d’ouvrage,

Le titulaire subira une pénalité de 500,00 € par non-conformité.

Délai de remise des comptes rendus :

Le délai de remise de tous comptes-rendus est fixé a cinq (5) jours ouvrés en phase conception et
(3) trois jours ouvrés en phase travaux a compter de la date de réunion. En cas de retard dans la
remise du document, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 50,00 € par jour ouvré de retard.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiére. Les autres
voies de recours prévues par la réglementation applicable en matiére de commande publique sont
également possibles.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francgaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCP-Programme déroge a l'article 4.1 du CCAG — Maitrise d’ceuvre

- L'article 7.3 du CCP-Programme déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Malitrise d'ceuvre

- L'article 11.1 du CCP-Programme déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.2 du CCP-Programme déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.5 du CCP-Programme déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13.1 du CCP-Programme déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCP-Programme déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

18 — Programme

Les acteurs du service au public établissent des régles rigoureuses pour garantir partout un méme
niveau d’exigence et de qualité, avec des horaires d'ouverture adaptés aux contraintes de la
population et des agents polyvalents en nombre suffisant, formés et compétents pour accueillir les
usagers et régler leurs problémes administratifs. De nombreuses démarches sont désormais
réalisables en ligne, sans avoir a se déplacer. La Communauté de communes de Haute Cornouaille
a toujours eu une politique volontariste en la matiére et souhaite pour les années a venir étre encore
plus performante.
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18.1 — Présentation du territoire de Haute Cornouai lle
18.1.1 — Présentation historique de la Communauté d e Communes

Créée le 17 décembre 1993, la Communauté de Communes de Haute Cornouaille est I'une des
toutes premieres a avoir été constituée dans le Finistere (sous le nom de Communauté de
Communes du Pays de Chéateauneuf).

Elle est également I'une des toutes premiéres a avoir opté pour la Taxe Professionnelle Unique en
décembre 1999, renforgant ainsi sa cohésion et sa force.

Les onze communes qui composent la Communauté de Communes de Haute Cornouaille
regroupent pres de 15 000 habitants.

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille se compose des communes suivantes :
Chéateauneuf-du-Faou, Collorec, Coray, Landeleau, Laz, Leuhan, Plonévez-du-Faou, Spézet, Saint-
Goazec, Saint-Thois et Trégourez.

La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes :

- Aménagement de 'espace Communautaire

- Développement économique

- Accueil des gens du voyage

- Collecte et gestion des déchets des ménages et assimilés

-  GEMAPI

- Politigue du logement et du cadre de vie

- Voirie communautaire

- Création et gestion de maisons de services au public

- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérét
communautaire et d'équipements de I'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérét
communautaire

- Politique de la Ville

- Initiation, formation et enseignement de la musique, du chant et de la danse

- Développement des technologies de I'information et de la communication

- Enfance et jeunesse

- Service Public d’Assainissement non collectif

- Transports - Mobilité

18.1.2 — Localisation des locaux recevant du public a la Communauté de
Communes

La Communauté de communes est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°449 et n°468
sur la commune de Chéateauneuf du Faou.

Le projet se situe sur la parcelle AB 449 d’'une surface de 4174m2,
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18.1.3 — Rappel et historique de I'espace d’accueil  du public

1.Conseil communautaire du 31 mars 2016 : Intégration de nouvelles compétences
optionnelles « Création et gestion de maisons de services au public ».
» Simplifier les démarches des usagers grace a la polyvalence des agents d’accueil.
e Faciliter la transversalité entre secteurs publics (constitution et transmission
des données) et faire travailler ensemble des agents issus de différents services
» Contribuer a la cohésion sociale, économique et territoriale en animant le territoire.
« Développer la polyvalence comme réponse a la nécessaire réorganisation des
territoires ruraux ou de banlieue et au maintien des services publics dans ces
régions.
2.Signature de la convention cadre en décembre 2016 avec les opérateurs.
3.La CCHC a officiellement une MSAP au 1°" janvier 2017. Intégration de la Cyberbase
ala MSAP.
4.Intégration de la compétence information jeunesse le 15 avril 2019.
5.Labelisation en France services au 1° janvier 2021.
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18.1.4 Situation de la Communauté de Communes au se in du pays Centre
Ouest Bretagne et de la région Bretagne.

Le territoire fait partie du Pays Centre Ouest Bretagne, territoire rural dont la culture est un facteur
de croissance économique.
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18.2 — Le réaménagement de I'espace public
18.2.1 — Pourquoi ce projet ?

Le siege de la Communauté de Communes est percu par beaucoup comme un lieu purement
administratif. Or sur ces derniéres années, les missions de la collectivité ont évolué et a présent il
est un lieu trés fréquenté du fait de la Maison des Services Au Public — MSAP (aujourd’hui France
Services), de la cyberbase, du service Info Jeunes, et des permanences assurées par la Mission
Locale, I'ADIL, SOLIHA, Pbdle Emploi, DDFIP ...

Les publics attendus dans ce lieu sont tres variés : un public fragilisé (en situation de précarité,
porteur de handicap, agé, ...), un public peu coutumier des administrations notamment les jeunes
de 15 & 30 ans, un public familial (le parent avec un ou plusieurs enfants), ... L’accueil doit donc étre
pensé pour favoriser la mixité, 'accessibilité pour tous, et la confidentialité.

Cet espace doit rentrer également dans le schéma départemental de I'amélioration de I'accessibilité
des services au public.

Lors de plusieurs réunions et commissions avec la nouvelle mandature, il a été suggéré de revoir
'aménagement complet d’espaces d’accueil de la Communauté de Communes Haute Cornouaille
qui comprend également I'entrée de la MSAP et désormais France Services.

Dans le cadre du contexte sanitaire, le lieu est également tres sollicité pour réaliser des
visioconférences en individuel et/ou en collectif.
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Le site de Chateauneuf-du-Faou dispose d’'une salle dédiée a linformatique (10 postes), avec
imprimante en réseau, d'un accueil, d’'une salle de permanence, d'un espace de co-working et d'une

salle de réunion.

Dans le hall, 2 postes ont été installés permettant a I'agent en charge de la MSAP/France services
de répondre au mieux aux questions.
Les locaux sont accessibles facilement avec un parking dédié (y compris PMR).

Les surfaces consacrées a la MSAP/France services/siege (en rose sur le plan) sont les suivantes :

Accueil et hall : 73 m2
Bureau permanence : 20 m?
Cyberbase : 40 m?

Salle de réunion : 100 m2
Espace co-working : 20 m2
Sanitaires : 13 m2
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18.2.2 — Comment réhabiliter cet équipement ? Pour qui et avec quels

objectifs ?

Les objectifs techniques sont les suivants :

- rendre plus accessible et visible I'accueil tout en respectant les régles sanitaires,
. créer de I'harmonie a I'ensemble, a travers le mobilier,

- rendre I'ensemble plus attractif,

- créer des sous espaces ouverts mais avec des fonctions bien définies,

. garantir I'accessibilité des locaux par tous et pour tous.

Les objectifs qualificatifs :

Volonté de doter pour nos administrés d’'un service public a la hauteur de leurs attentes avec
notamment des permanences MSA, CAF, Pble Emploi ainsi que CPAM et CARSAT
Attirer d’autres permanences pour d'autres partenaires,

Apporter du soutien par le service numérique dans les démarches des administrés et dans
des locaux déja bien identifiés,

18.2.3 — Quelles réponses aux besoins ? Quels objec tifs atteindre avec ce

projet a dimension communautaire ?

Les travaux devraient se focaliser sur :

avoir une borne d’accueil plus fonctionnelle et moderne,

un espace d’attente avec un espace privilégié pour les jeunes enfants,

un espace de consultation des documents de I'ensemble des opérateurs,

un espace avec les 2 postes informatiques pour les rendez-vous et les recherches dans le
cadre de France Services,

la création de 2 espaces bureaux lumineux en respectant la confidentialité,

un espace de rencontre/détente.

L'entrée du batiment actuel et les espaces d’accueil doivent faire I'objet d’'une réhabilitation totale.
L’amélioration des conditions de confort et d’hygiéne pour les usagers, les partenaires et le
personnel de la CCHC est recherchée.

Consultation n°: 2021-CCHC-MAPA2112 Page 27 sur 27



