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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
maitrise d'oeuvre pour la création d'un lotissement communal a Briemen

Lieu(x) d'exécution :
Briemen,
29750 LOCTUDY

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en construction neuve.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranche(s) Désignation
voirie provisoire
TF
voirie définitive
TO001

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP)

- Le cahier des charges

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat

3 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractéere
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces régles sont issues du
Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-apres désigné « le
réglement européen sur la protection des données ».

3.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de lacheteur les données a caractére personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

3.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.
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- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre
en compte, sagissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considere qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du droit de
['Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
lacheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

3.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6
jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon
les instructions de lacheteur. Il appartient au titulaire de sassurer que celui-ci présente les mémes
garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de lexécution par le sous-traitant
ultérieur de ses obligations.

3.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a lacheteur de fournir linformation aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données

3.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
mairie@loctudy.fr

3.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a 'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum
de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :
courriel

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a lacheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;
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- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification
ci-dessus.

3.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de controle.

3.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et l'acces a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

3.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a
détruire toutes les données a caractére personnel.

3.2.8 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

3.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de l'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre
autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et l'acces a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
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3.2.10 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

3.3 - Obligations de l'acheteur
L'acheteur s'engage a :
- fournir au titulaire les données visées a larticle "Description du traitement de données a caractére
personnel”,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.

4 - Missions

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission temoin :
tranche ferme :

Mission(s) Désignation
EP Etudes préliminaires (compris levé de plan)
APS Avant-projet sommaire
PRO Etudes de projet (compris permis d'aménager et dossier cas par cas)
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de l'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achévement

tranche conditionelle 1:

Mission(s) Désignation
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de l'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achévement

Eléments de mission complémentaire :
Mission(s) Désignation

BOR Bornage du terrain et établissement du plan de bornage

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
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La date prévisionnelle dachévement des prestations est le 28/06/2024.

5.2 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

5.3 - Délais d'exécution des tranches

La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit :

Tranche(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
TF 1an
TOO001 6 mois 01/01/2024 | 01/07/2024

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les
tranches optionnelles, a compter de la date fixée par lordre de service prescrivant de commencer
l'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche
optionnelle court a compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Délai limite de
Tranche(s) optionnelle(s) notification

TOO001 : voirie définitive 24 mois

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte dengagement.

6.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération fixé a l'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 04/2022 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la

formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence connu au mois n.
- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ol doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base de la derniére valeur dindex publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant.
Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

6.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 11 du CCAG-PI.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Tranche Ferme :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage

EP A la remise du dossier 80.0
A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0

APS A la remise du dossier 80.0
A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0

PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0

ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0

Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0

DET Avant la remise du DGD 90.0
Apreés la remise du DGD 10.0

AOR Avant la levée des réserves 65.0
Aprés la levée des réserves 15.0

A la remise du DOE 15.0

A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
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Tranche Optionnelle:

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprées la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
Apreés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Aprés la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte

d'engagement.
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8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Engagement du maitre d'oeuvre

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant l'engagement du maitre d'oeuvre sont fixées par tranche.

Le colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre est fixé a l'acte d'engagement.

Ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colit prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
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colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colit prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TPO1 pour l'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'oeuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index TP0O1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'oeuvre et au mois m0 de
l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non respect de 'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de louvrage peut
déclarer l'appel doffres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 1
mois. Le maitre d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'oeuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de
laccusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de louvrage de lancer une
nouvelle procédure.

9.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'oeuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'oeuvre. Le maitre d'oeuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de louvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colit constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'oeuvre.

Conséquences du non respect de 'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
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Montant de la pénalité = (colit de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 1000,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a lattribution des
marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
louvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

10.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Nombre d'exemplaires

Code Désignation du livrable Délai
EP | Etudes préliminaires 4 semaines | 2 dont 1 dématérialisé
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines |2 dont 1 dématérialisé
PRO | Etudes de projet 4 semaines | 2 dont 1 dématérialisé
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines | 2 dont 1 dématérialisé
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines | 2 dont 1 dématérialisé
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines | 2 dont 1 dématérialisé

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre doeuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
EP | Etudes préliminaires 4 semaines
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines
PRO | Etudes de projet 4 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines
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Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'oeuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de l'expiration du
délai, conformément a l'article 21 deuxieme alinéa du C.C.A.G.-MOE.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission qui
suit.

10.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de ['élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de lentrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a larticle 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

10.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par lentrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 12.2 du CCAG-Travaux, le montant
de lacompte mensuel a régler a lentrepreneur. Il transmet au maitre de louvrage en vue du
mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a lentrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé a
7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par lentrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par
l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'oeuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Conditions d'intervention du maitre d'oeuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'oeuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.
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Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre doeuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

10.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai dinstruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'oeuvre.

10.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des interventions qui font l'objet du
contrat, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

10.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a l'achévement de la mission, sur demande du maitre
d'oeuvre, dans les conditions de larticle 27 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant lutilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est l'option A telle que définie au chapitre 5 du CCAG-MOE.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'oeuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
EP 1,0/3000

APS 1,0/3000

PRO 1,0/3000

DCE 1,0/3000
VISA 1,0/3000
DOE 1,0/3000

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a larticle
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
de retard, est fixé a 1,0/3000 du montant de 'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions

d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 1,0/3000 du montant du décompte général.
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Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1,0/3000 du montant initial du marché.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou demploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 1,0/3000 du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a
1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre dindemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
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mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations
- L'article 3.3 du CCAP déroge a l'article 5.2.3 du CCAG - MOE
- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.1 du CCAG - MOE
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