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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Conformément a l'article L.111-23 du Code de Construction et de I'Habitation, les stipulations du

présent Cahier des clauses particulieres concernent la réalisation d'une mission de controle
technique (CT).

Le présent marché a pour objet la mission de Contréle Technique (CT) pour les travaux d'extension
de la maison médicale sur la commune de Spézet

Lieu(x) d'exécution : 9 Lotissement du Pouldu - 29540 SPEZET

Deés la natification du présent marché, le contrdleur technique désigne le responsable technique
gualifié pour signer les avis prévus aux articles du chapitre 11l du CCTG au cours de I'exécution du
marché. Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 5 phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation

Examen des documents de conception se concrétisant par
Pl I'établissement du rapport initial de contrdle technique

Examen des documents d'exécution et formulation des avis
P2 correspondants

Examen sur chantier des ouvrages et €éléments d'équipement soumis
P3 au contrdle et formulation des avis correspondants
b4 Etablissement du rapport final de contrble technique avant réception

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de
PS parfait achevement

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCP) et son annexe

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

- Les éventuelles questions posées en cours de consultation ainsi que les réponses apportées.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
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3.2 — Maitrise d’ceuvre

Cabinet d'architectes Paul RUELLAND
1 Avenue Braden

Batiment C

29000 QUIMPER

Les missions de la maitrise d’ceuvre sont les suivantes :
Missions de base : ESQ — ASP — APD — PRO/DCE — AMT - VISA — DET - AOR
Mission complémentaire : OPC

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travai  lleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 — Mode d’attribution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

4 — Contenu et détails des éléments de mission

Le contrbleur technique a pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d ‘étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient a la demande du maitre
d’ouvrage et donne son avis a ce dernier sur les problemes d’ordre technique, dans le cadre du
contrat qui le lie a celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problémes qui concernent la solidité de
'ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contréle technique aura pour objet la réalisation des missions suivantes :

Mission(s) Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
LE Solidité des existants
S Sécurité des personnes dans les constructions

Isolation thermique et économies d'énergie, attestation finale visée
ATT TH par le CCH

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

VIEL Vérification initiale des installations électriques

Le contrdleur s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens
qui permettent d'éviter autant que faire se peut les surcodts et les retards évitables qui pourraient
découler de son intervention.

Le contréleur technique met en ceuvre tous les moyens nécessaires a 'accomplissement des actes
techniques et des actes d'information correspondant aux missions demandées par le maitre
d’ouvrage.

4.1 — Début de la mission — Phase de conception et rapport initial

Il appartient au titulaire de vérifier la qualité des documents de conception. Il établit un rapport initial
avant la signature des marchés de travaux. Les documents examinés sont au moins les suivants :

- Examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements
recevant du public
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- Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de
réhabilitation.

- Examen des avant-projets sommaire et définitif.

- Examen des documents techniques du projet en vue de I'établissement du rapport initial de
contrble technique.

- Participation aux réunions de mise au point techniques.

4.2 — Phase examen des documents d’exécution

L’organisme de contrdle procéde ensuite, dans ses bureaux, a une deuxieme lecture du projet et
effectue un examen complet et critique de I'ensemble des dispositions techniques du projet : plans,
devis, calculs, ...

Cet examen a lieu avant le début des travaux ou avant ceux qui entrent dans le domaine de sa
mission. L’examen critique se fait au regard des seules normes techniques. Dans cette phase, le
bureau de contréle procéde a I'examen :

- Des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle,
- Des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contréle,
- Participe a des réunions de mise au point techniques.

4.3 — Phase exécution

Pendant la période d’exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques
gui incombent a chacun des constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du Code Civil s’effectuent
de maniére satisfaisante (art. R.111-40 du CCH).

Le bureau de contrdle doit en outre vérifier lui-méme, matériellement, que les travaux sont exécutés
selon les plans et conformément aux régles de l'art. Il doit s’assurer notamment que :

- Les entreprises se livrent aux contrdles nécessaires,
- Lasurveillance de l'architecte est bien réelle.

Il ne s’agit que d’'un contrdle discontinu, par voie de sondage et de prélevements mais il doit étre
exercé en temps utile. Dans cette phase, le bureau de contrdle :

- Procede a I'examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumeérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les
ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle.

- Procede a I'examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et
éléments d’équipements soumis au controle.

- Participe a des réunions de mise au point techniques.

4.4 — Phase d’achéevement

Le contrble exercé sur les travaux exécutés emporte vérification finale en vue de la réception. Le
contréleur procéde par examen visuel des parties visibles ou accessibles. Le contrble final est
antérieur a la réception mais doit permettre éventuellement au maitre de I'ouvrage de faire des
réserves.

Dans cette phase, le bureau de contréle établit le rapport final de contréle technique.

De méme, il apporte une assistance pendant la période de garantie de parfait achévement par
I'examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrble et qui font I'objet de
travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achevement.
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4.5 — Modalités d’'établissement des documents

Les documents a remettre par le titulaire sont établis en un exemplaire papier et un fichier
informatique (PDF ou Word).

4.6 — Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés l'origine, le maitre d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études, et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent marché.

- Donner au contréleur technique copie du permis de construire.

- Fournir au contréleur technique tous plans descriptifs et notes de calculs.

- Autoriser au contrdleur technique le libre accés aux chantiers et autres lieux d’exécution
des travaux intéressant I'opération pour laquelle son intervention a été requise et, d’'une
fagon générale, lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales
d'efficacité et de sécurité.

- Prévenir en temps utile, le contréleur technique des dates de commencement de travaux et
des phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables
aux réceptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions.

- Tenir informé le contréleur technique de la suite réservée a ses avis.

Pendant I'exécution des travaux, le contrdleur technique adresse directement au maitre d’ouvrage,
avec copie au maitre d’ceuvre, au CSPS ains qu’a I'entrepreneur ses avis et rapports.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
Par dérogation a l'article 13.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles, I'intervention du contrbleur
technique débute a la date de notification du marché et prendra fin a compter de la levée de la
derniere réserve dans le cadre de la réception des travaux et au plus tard 3 mois avant I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 — Durée du contrat
L'exécution des prestations débute & compter de la date de notification du marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
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Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
invariables durant cette période.

Lorsque la valeur finale de I'index n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base de la derniéere valeur d’index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur
finale de I'index correspondant.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est I'index ING
« Index divers dans la construction — Ingénierie — Base 2010 ».

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiéere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Aucune avance ne sera versée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
Pl.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

Toutes les informations nécessaires a la création d’un compte utilisateur ainsi que la documentation
et les propositions d’accompagnement sur I'espace collaboratif de Chorus Pro sont accessibles a
'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).
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Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 212 902 787 000 10

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

Le contrble interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contréle technique.
Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- sile contréleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention,
il est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur ;

- lamission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais gu'il estimerait nécessaires, sans que ceux -Ci ne soient a sa charge ;
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- les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contrble de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

- le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

- informer, dés l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une
maniere générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- donner au contréleur technique copie du permis de construire.

10.1 - Présentation des livrables

10.1.1 — Pendant la phase de conception

Le contrbleur technique dispose d'un délai de 5 jours, & compter de la réception de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d’ouvrage.

Le contréleur technique contribue a I'élaboration du DCE en proposant au maitre d'ouvrage
'ensemble des éléments, piéces, modeles de documents se rapportant a la sécurité des personnes
et la solidité des ouvrages et les éléments a faire figurer dans les piéces écrites ou a présenter
préalablement a I'exécution des travaux afin de permettre aux entreprises de présenter valablement
une offre de prix.

Dans un délai de 10 jours aprés la réception du « Projet », il remet au maitre d’'ouvrage la version
du rapport initial a joindre au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E). Le contrbleur
technique participe a I'analyse des offres y compris les variantes, effectuée par le maitre d’ceuvre
en ce qu’elles peuvent concerner la sécurité et la solidité des ouvrages. A l'issue de cette analyse,
il communique son avis au maitre d’ouvrage.

10.1.2 — Pendant la phase de réalisation de I'ouvra ge

Le contrdleur technique doit donner ses avis et observations concrétisés par des actes techniques
ou des actes d'information dans un délai de 5 jours a compter du fait générateur ou de la
transmission effective des documents utiles a I'exécution de I'ouvrage.

10.2 - Modifications techniques

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces
modifications suite a I'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu
a un avenant.

10.3 - Arrét de l'exécution des prestations
En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, & lI'issue de chaque phases ET Missions du
prestataire définie au CCP.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectue  lle

Conformément a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.
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12 - Constatation de I'exécution des prestations

12.1 - Vérifications
Les vérifications seront effectuées dans un délai de 15 jours a compter de la date de vérification

signalée par le titulaire, conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI (a I'exception du délai).
12.2 - Décision apres vérification

A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

13 - Garantie des prestations

Aucune garantie n'est prévue.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 100,00 € HT.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 14.1.3 du CCAG-PI.

Conformément aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité forfaitaire en cas d’absence

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG_PI, dans le cas ou I'un des faits suivants est constaté, le
titulaire encourt sans mise en demeure préalable les pénalités forfaitaires suivantes :

- absence a une réunion de chantier : prix unitaire de la ligne de la DPGF

14.3 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.
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- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 4 R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francgaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiee conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles
- L’article 5 du CCAP déroge aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.2 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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ANNEXE N° 1 : INFORMATIONS RELATIVES A L'OUVRAGE

Les éléments d'information nécessaires pour le titu laire sont établis par le maitre de
I'ouvrage selon le cadre ci-apres.

Opération de Batiment

Autres intervenants connus ; Maitrise d’'ceuvre — Cabinet RUELLAND
1 Avenue du Braden — 29000 QUIMPER

Description de I'opération :

Objet et lieu : Travaux d’extension de la maison médicale sur la commune de SPEZET au
9 Lotissement du Pouldu

Nombre de batiments : 1

Nombre de logements : /

Nombre de niveaux de sous-sols : /

Surface de plancher (art. R112-2 du Code Urba) : 178.76 m?
Nombre d'ascenseurs : /

Nombre d'étages sur RdC : /

Nombre de niveaux de parking aériens : /

Nombre de niveaux de parking souterrains : /

Désignation des ouvrages :

Accession a la propriété

Usage locatif
[J Usage propre

Usage :

O Habitation
Bureaux
O IGH

O Commerce
O Industrie
ERP

précisions (type, catégorie et effectif) : TYPE U — 5™ CATEGORIE
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Nature des travaux :

Travaux neufs - En phase APD — 14 lots ont été identifiés :

Etudes de diagnostic

O Oul
NON

Technique innovante

Oul
00 NON

Lot n° 1 — Terrassement — VRD

Lot n°® 2 — Démolition — Gros ceuvre

Lot n° 3 — Charpente et bardage bois

Lot n°® 4 — Charpente métallique

Lot n° 5 — Couverture ardoises

Lot n° 6 — Etanchéité

Lot n° 7 — Menuiseries extérieures — Brises soleil
Lot n° 8 — Plafonds — Doublages — Cloisons

Lot n° 9 — Menuiseries intérieures

Lot n° 10 — Carrelages — Faiences — Sols souples
Lot n° 11 — Peinture — Ravalement

Lot n°® 12 — Stores intérieurs

Lot n° 13 — Plomberie — Sanitaires — Chauffage — Ventilation
Lot n° 14 — Electricité

Ouvrages de caractere exceptionnel

0 Oul
NON

Etudes de sol
OuUl

O NON
Travaux de VRD

oul
O NON

Dates prévisionnelles :

Déclaration d'ouverture de chantier : 2™ semestre 2022
Début des travaux : 2¢™¢ semestre 2022
Fin de travaux : 2™ semestre 2023

Colt prévisionnel TTC des travaux :

y compris VRD : 502.000,00 TTC
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