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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres
concernent la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs relatifs a I'opération de la catégorie Il (phase conception et réalisation), au sens de
l'article R.4532-31 du Code du travail.

Le présent marché a pour objet la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
(C.S.P.S.) de Niveau Il, pour les travaux d’extension de la maison médicale sur la commune de
Spézet.

Lieu(x) d'exécution : 9 Lotissement du Pouldu — 29540 Spézet

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE).

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCP) et son annexe.

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF).

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

- Le reglement sanitaire départemental type, ou a défaut le réeglement sanitaire départemental type
en application des circulaires du 9 aolt 1978 et du 26 avril 1982 du Ministére de la Santé dans leur
version en vigueur.

- Le Code du Travail en ce qui concerne ses dispositions relatives a la coordination sécurité et
protection de la santé.

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

- Les éventuelles questions posées en cours de consultation ainsi que les réponses apportées.

3 - Intervenants

3.1 — Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 — Maitrise d’'ceuvre

Cabinet d'architectes Paul RUELLAND
1 Avenue Braden

Batiment C

29000 QUIMPER

Les missions de la maitrise d’ceuvre sont les suivantes :
Missions de base : ESQ — ASP — APD — PRO/DCE — AMT — VISA — DET - AOR
Mission complémentaire : OPC
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3.3 — Contrdle technique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions de contrdle technique sont les suivantes :
L-LE-S—-ATT TH - Hand - VIEL

3.4 — Mode d’attribution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

4 — Contenu et détail des éléments de mission

Les missions confiées au coordonnateur sont ;

Pour la phase 1 — Conception :

Mission(s) Désignation

Cco1 Respect des principes généraux de prévention

co2 Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le maitre
d'ouvrage

co3 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé

Co4 Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

Co5 Ouverture du registre journal de coordination

Co6 Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des
installations générales

Co7 Définition des dispositions & mettre en ceuvre pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

c10 Analyse du dossier APD du maitre d’ceuvre

c11 Analyse du dossier PRO du maitre d’ceuvre et avis et remarques sur le
dossier de consultation des entreprises, rédigé par le maitre d'ceuvre,
notamment au regard de l'autorité que le maitre d'ouvrage confére au
coordonnateur vis-a-vis des intervenants.

c12 Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la
phase réalisation, le cas échéant.
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Pour la phase 2 — Réalisation :

Mission(s) Désignation

RO1 Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises
présentes sur le chantier, y compris les sous-traitants.

RO2 Tenue a jour du registre journal de coordination.

RO3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement
définies et des procédures de travail qui interférent.

RO4 Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

RO5 Tenue a jour du dossier d’'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

RO6 Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santée.

RO7 Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par
les entreprises ayant a effectuer des travaux présentant des risques
particuliers aux autres entreprises intervenants sur le chantier.

ROS Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point par 'OPC avec les
entreprises pendant la période de préparation du chantier avec transmission
des observations au maitre d’ceuvre, a 'OPC et copie au maitre d’ouvrage.

RO9 Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-
traitance, afin de préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les
observations particulieres de sécurité et de protection de la santé pour
'ensemble de I'opération.

R10 Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour
mener a bien la mission de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la sante.

R11 Controle de la mise en ceuvre des dispositions Iégislatives et reglementaires
en cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.

R12 Controle de la mise en ceuvre des dispositions I€gislatives et reglementaires
en cas de présence de matériaux contenant du plomb.

R13 P_rise en compte des interfére_nces avec les _activités d’exploit_ation sur le site a
l'intérieur duquel ou a proximité duquel est implanté le chantier.

R14 Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

R15 Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les
documents nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission de
coordination.

R16 Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages
susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou
d’entretien.

R17 Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de coordination de la
sécurité et de la protection de la santé relative a des travaux ayant fait I'objet
de réserves pendant la période de parfait achevement.

R18 Remise du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.
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4.1 — Phase de conception de I'étude et d’élaborati  on du projet

- Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques
inhérents a la conception de I'ouvrage. Il est destinataire des documents d’études établis par
le maitre d’ceuvre ainsi que des avis techniques du contréleur technique, au fur et a mesure
de leur élaboration. Il analyse ces documents et remet un rapport au maitre d’ouvrage a
chaque élément de mission MOE.

- |l participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par la Maitrise
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

- Le coordonnateur ouvre le registre journal dés la signhature du contrat dans lequel il
enregistre :

0 Les avis et observations gu’il estime nécessaires de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font I'objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu'ils sont annexeés au registre ;

0 Lesavis émis sur les dossiers d’études relativement a la prévention tant en réalisation
gu’en intervention ultérieure. lls sont complétés des suites données s'’il y a lieu ;

0 Les noms et les adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants ou sous-
traitants, la date d'intervention sur le chantier, I'effectif prévisible et la durée prévisible
des travaux ;

0 Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres visées par les entreprises concernées ;

0 Le procés-verbal de passation de consignes, en cas de succession ou de
remplacement ;

0 Une copie du procés-verbal établi lors de la transmission du DIUO au maitre
d’ouvrage.

- Le coordonnateur établit le projet de Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO)
apres la prise de connaissance des études de projet. Le DIUO regroupe toutes les mesures
prises pour faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage en n‘'omettant pas de préciser
les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture et
'acces en couverture.

- Le coordonnateur élabore un Plan Général de Coordination (PGC) qui contiendra :

0 Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux
complétant la déclaration préalable ;

0 Mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d’ceuvre en
concertation avec le coordonnateur ;

0 Mesures de coordination prises par le CSPS et les sujétions qui en découlent (les
voies ou zones de déplacement et de circulation, condition de manutention des
différents matériaux et en particulier les appareils de levage, la délimitation et
'aménagement des zones de stockage, les conditions d’élimination ou d’évacuation
des déchets et des décombres, les conditions d’enlevements des matériaux
dangereux, l'utilisation des protections collectives, les mesures prises en matiere
d’interaction sur le site etc...)

0 Mesures et sujétions concernant les interférences avec des activités d'exploitation
sur le site a I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

0 Mesures pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, les mesures concernant les dessertes en voirie, les raccordements a des
réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, les évacuations en matiére d’eau
usées, etc...

0 Renseignements pratigues au lieu de [l'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prise
en la matiére.

0 Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.
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Des la phase consultation des entreprises, le PGC devra étre transmis, sur leur demande, a
Inspecteur du travail, au comité régional de 'OPPBTP et a l'organisme de sécurité sociale
compétent en matieére de prévention des risques professionnels.

- Le coordonnateur assiste le maitre d’ouvrage a I'établissement de la déclaration préalable
qui contiendra :
0 L’adresse précise du chantier
Les noms et adresse du maitre d’ouvrage
La nature de I'ouvrage
Les noms et adresses du maitre d’ceuvre
Les noms et adresses du CSPS
La date présumée du début des travaux
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux
Les noms et adresses des titulaires des marchés ou contrats déja désignés
Les noms et adresses des sous-traitants pressentis
L’effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier
Le nombre d’entreprises présumées appelées a intervenir sur le chantier

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Le coordonnateur devra compléter et tenir a jour ces informations dans le PGC lorsqu'’il n'a pas été
possible et les renseigner a la date d’envoi de la DAP aux autorités compétentes.

- Le coordonnateur élabore en étroite collaboration avec le maitre d’ceuvre, 'OPC et le maitre
d’ouvrage, la note d’organisation de chantier pour les éléments de sécurité qui relévent de
sa mission et notamment :

o |l examine les dispositions a prendre par les entreprises pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

o |l définit les sujétions a la mise en place et l'utilisation des protections collectives,
appareil de levage, accés provisoire et installations générales, notamment
électriques.

o Il mentionne la répartition des sujétions entre les différents corps d’état ou de métier
qui interviendront sur le chantier.

o |l participe a I'élaboration du plan de synthése et d’installation de chantier.

4.2 — Phase de réalisation des travaux

Elle concerne notamment :

- La mise a jour du registre journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de
I'opération.

Le coordonnateur veillera & :

o Préalablement aux travaux, procéder a une visite d’inspection en présence du Maitre
d’Ouvrage.

o Procéder avec chaque entreprise, préalablement & leur intervention, a une inspection
commune du chantier, afin de leur exposer les mesures de sécurité et de santé prises
pour I'ensemble de l'opération et les dispositions arrétées pour l'utilisation des
moyens communs.

o Procéder a I'élaboration des permis feu par les entreprises ou sous-traitants lorsque
cela est nécessaire.

o Veiller & ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en
ceuvre.

o Organiser la coordination des activités simultanées ou successives des entreprises
et sous-traitants.

o Préciser aux entreprises et sous-traitants les consignes de sécurité et santé.

o Faire parvenir au Maitre d’'ceuvre les observations qu’il voudra voir annexer au
compte-rendu de chantier le jour méme de la réunion de chantier.
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0
0

Veiller & I'application correcte des mesures de coordination retenues.

Informer le maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai et par tous les moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que les procédures de travail et les obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur
les chantiers. Il est fait mention de cette violation dans le Registre Journal. Cette
violation doit étre confirmée par écrit. En cas de danger grave et imminent menagant
la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou d’'un tiers, le coordonnateur doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier. Les reprises décidées par le Maitre d’Ouvrage, aprés mesures
correctives décidées conjointement par le coordonnateur SPS et le Maitre d’ceuvre,
sont également consignées dans le Registre Journal.

- L’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
Le coordonnateur compléte et si nécessaire, adapte le DIUO au fur et a mesure de I'avancement du
chantier. Le coordonnateur remet le DIUO au maitre d’ouvrage apres réception de I'ouvrage dans
un délai fixé dans le présent marché apres avoir recu de celui-ci ou du maitre d’ceuvre tous les plans
d’exécution et notes techniques gu’il a spécifiés.

- La mise a jour et 'adaptation du plan général de coordination (PGC).
Le Plan Général de Coordination est tenu a jour pendant toute la durée des travaux. Il doit pouvoir
étre consultable sur le chantier par :

(0]
(0]
(0]

Le médecin du travail,

Les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises

L’Inspection du Travail, TOPPBTP, la CARSAT et leur étre adressable, sur leur
demande.

Le coordonnateur harmonise et compléte le PGC SPS en fonction de I'évolution du chantier et des

PPSPS.

- L’harmonisation et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) dus par les entreprises. Le coordonnateur est tenu de :

(0]

(0]

(0]

Communiquer, dés la conclusion du contrat, & chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants.

Transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis par les
autres entrepreneurs,

Communiquer obligatoirement, dans le cas d’opérations de construction de batiment,
aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S. des entrepreneurs chargés du gros ceuvre
ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. Il est important pour les
entreprises de connaitre les risques internes a chacune d'elles, lesquels sont
éventuellement susceptibles d’avoir des incidences de co-activité.

A réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec les
dispositions du plan général de coordination. Si nécessaire, il procéde a des
adaptations du plan général de coordination ou fait harmoniser les P.P.S.P.S. entre
eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le Maitre d’ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S. de
maniére a ce qu'il puisse, en connaissance de cause, émettre les ordres de service
de commencement de travaux.

- Le coordonnateur pour la phase de réalisation tient le registre des PV de réunion et conserve
celui-ci pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage. Dans ce cadre, il veille a la
mise en ceuvre du plan de synthese et d’installations de chantier.
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- L'organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers ou sont traitées la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation
en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

- Le coordonnateur veille & I'application correcte des mesures de sécurité et de coordination
diffusées par lui, ainsi que des procédures de travail qui interférent.

- Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier et notamment :

»= Avant tout commencement d'exécution, il procede avec le chef de I'établissement
en activité, a une inspection commune visant a :

o Délimiter le chantier, matérialiser les zones du secteur qui peuvent
présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir.

o Préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel
ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises
concourant a la réalisation des travaux.

o Définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les
installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration
auxquels les personnels ont acces.

= Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur le
chantier, les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement, en
particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que, s'agissant
des chantiers non clos et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer
les premiers secours en cas d'urgence et les descriptions du dispositif mis en
place a cet effet dans I'établissement.

- Le contrble des acces au chantier :
Le coordonnateur veillera a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et
suffisantes pour que I'accés au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes autorisées

comme indiqué au PGC SPS ou, a défaut, par des dispositions contractuelles.

- Intervention lors des levées de réserves ou désordres par les entreprises pendant la période
de garantie de parfait achévement. Compléments au DIUO si nécessaires.

4.3 — Présence sur le chantier

Le coordonnateur assurera une présence sur le chantier pendant les phases travaux au minimum
de quatre heures par semaine, réparties sur 2 journées, afin de veiller au respect de 'ensemble des
mesures de sécurité et de santé. |l pourra étre sollicité pour visite a la demande du Maitre d’Ouvrage.
Une de ses visites coincidera avec la réunion de chantier a laquelle il assistera. Il établira un compte
rendu hebdomadaire a I'attention du Maitre d’Ouvrage avec copie au Maitre d’oeuvre. Le temps de
trajet, de rédaction du compte rendu de visite ou de mise a jour du registre journal n'est pas
comptabilisé dans ces 4 heures de présence sur site.

4.4 - Moyens et autorité assurés au coordonnateur

Le Maitre d'Ouvrage tient a la disposition du coordonnateur I'ensemble des documents en sa
possession.

Le coordonnateur aura l'acces permanent au chantier.
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Le coordonnateur interviendra directement aupres des entreprises et du Maitre d'ceuvre.

Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans accord
express du maitre d'ouvrage sauf en cas de danger grave et imminent et si les observations du
coordonnateur n'ont pu trouver de mesure d'une efficacité au moins équivalente.
Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financieres
sans avoir l'accord express du maitre d'ouvrage et apres avis du maitre d’ceuvre.

4.5 - Condition de diffusion des documents
Les avis et rapports seront remis au maitre d'ouvrage en 1 exemplaire original au format papier et
une version numeérique sera transmise par voie électronique au conducteur d'opération.

Une copie sera adressée par voie électronique aux différents intervenants de I'opération selon les
phases, a savoir : MOE, entreprises, CT, OPC.

Le dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (D.l.U.O) et le registre journal tenu sur le chantier

devront étre fournis en 1 exemplaire au format papier et une version numérique sera transmise par
voie électronique au conducteur d'opération.

5 - Conditions d'exécution des prestations
La coordination sécurité interviendra dans les conditions définies ci-dessous ;
Notification par le biais du profil d’acheteur :

La notification d’'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d’acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

5.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette
information doit étre confirmée par écrit.

Il est aussi fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises
décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées dans
le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants du chantier est soumis au maitre
d'ouvrage.

Consultation n°: 2022_SPEZET_MAPA_0001 Page 10 sur 21



5.3 - Moyens donnés au coordonnateur SPS
5.3.1 — Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre acceés :
» Au chantier en respectant les principes de sécurité,
* Au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre le cas
échéant.

5.3.2 — Obligation du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur :

»= Avant de les approuver, tous les documents d’étude,

= Le nom du ou des éventuels chefs d’établissement dont les activités interférent
avec le chantier,

= Au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants
mentionnés au présent document, ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-
traitants éventuels. Il tient & sa disposition leurs contrats.

» Lalliste, tenue & jour, des personnes qu'’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maitre d’'ouvrage remet au coordonnateur, avant le commencement de sa mission, lorsqu’il
existe un exemplaire du ou des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (D.1.U.O.) existants.

I remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a ['établissement du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
des qu'il est établi.

Il informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement
invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. |l est destinataire des comptes-rendus de
ces réunions.

5.3.3 — Dispositions prises par le maitre d'ouvrage
Le maitre d’ouvrage prend toutes les dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

= Avant de les approuver, tous les documents d’'étude,

= |’ensemble des documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs,

= Tous les documents d’exécution des ouvrages,

» Les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux
de levées de réserves,

» L’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs,

» La copie des déclarations d’accidents de travail,

» Par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des
personnes qu’ils autorisent a accéder au chantier,

= Par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.
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Le maitre d’ouvrage prend également toutes les mesures pour que soit informé le coordonnateur :

= De toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre ou le responsable de
I'Ordonnancement-Coordonnateur-Pilotage du Chantier (O.P.C.) auxquelles il est
systématiqguement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

= De lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait
achévement » prévue par l'article 44 du C.C.A.G. -Travaux.

Il prend également toutes les dispositions pour que le coordonnateur puisse faire communiquer tous
autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents
intervenants concernés (entreprises, maitre d’ceuvre, bureau de contrble technique, ..... ) et en
particulier :

» Les mesures d'organisation générales du chantier envisagées par le maitre
d’'ceuvre en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en
matiere de Sécurité et Protection de la Santé,

= Par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la santé des travailleurs.

5.4 — Conditions d’exécution

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordonnateur en matiére
de S.P.S. doit, en permanence, pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise
par l'article R. 4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts
du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique
comme coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de
I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d‘ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son
offre et acceptés par le maitre d‘ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique
se fera par un simple échange de courrier entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage. Dans
le cas contraire, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée
par le maitre d’'ouvrage, par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

- Le titulaire propose au maitre d’'ouvrage une nouvelle personne physique dans un
délai de 7 jours & compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de l'article
3.4.3du C.C.A.G.-PI. Cette demande sera accompagnée de I'attestation de compétence
de la nouvelle personne physique.

- Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 8 jours pour agréer le nouveau
coordonnateur.

L'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- Si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de
ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre
d’ouvrage récuse également ce remplacgant, la résiliation du marché est prononcée dans
les conditions de I'article 39 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et de la transmission
des documents qu'il a rédigé ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou
lui succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. |l établit pour cela un procés-verbal dans un délai de
8 jours & compter de la demande du maitre d’ouvrage.
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Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et
a la protection de la santé des travailleurs.

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre
d’'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il
participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa
mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de
I'exécution de sa mission.

Deés l'ouverture du chantier ou la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire du registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de protection de la santé sont consultables dans la salle de réunion de la base de vie.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuite prise par le
pouvoir adjudicateur.

5.5 - Obligations du coordonnateur SPS

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre
d'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, Il
participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa
mission. A la fin de chague mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de
I'exécution de sa mission.

Dés l'ouverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 & 16 du Code du travail)
un exemplaire de chacun des documents suivants est consultable :

Documents

Registre Journal

Plan Général de Coordination en matiére de SPS

5.6 - Modifications techniques

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces
modifications suite a I'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu
a un avenant.

5.7 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire
définie au CCP.

5.8 - Achevement de la mission

L'intervention du coordonnateur s'achéve a la remise du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

Par dérogation a I'article 13.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles, I'intervention du coordonnateur
débute a la date de notification du marché et s’acheve a la remise du DIUO (Dossier d’Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage) et apres sa validation par le maitre d’ouvrage.

6.2 - Durée du contrat

L’'exécution des prestations débute a compter de la date de la notification du marché.

Les délais et dates prévisionnelles d’exécution sont les suivantes :

Délais Daté prév. de début Date prév. de fin
15 mois Mars 2022 Juin 2023

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI.
6.3 — Délais de réception

Le maitre d’ouvrage procédera a la réception des documents produits par le titulaire dans les délais
définis ci-dessous :

Type de document Délais d’établissement en jours ca  lendaires

Rapport d’examen APD 10 jours a réception du dossier

PGC phase conception 15 jours a réception APD puis mis a jour jusqu’'au DCE

Rapport d’examen dossier Permis de Construire | 7 jours a réception du PC

Rapport d’'examen PRO 10 jours a réception PRO

DIUO phase conception 15 jours a réception PRO

Rapport d’examen DCE 10 jours a réception DCE

Déclaration Préalable 10 jours a compter du dépbt PC puis mise a jour
jusqu’a naotification des marchés de travaux

Notice d’organisation du chantier 10 jours a réception PRO

Avis écrit suite a demande MOA 2 jours a réception de la demande

PGC phase réalisation 15 jours a compter de la 1¢ réunion de chantier

Observations portées au Registre Journal 2 jours a compter de la réunion de chantier

Approbation et diffusion PPSPS 15 jours a réception du document de I'entreprise

DIUO 30 jours a réception de I'ensemble des plans et notices
technigues demandées

Registre Journal 30 jours a compter de la réception finale du batiment

Mise en cohérence DOE et DIUO 15 jours a réception DOE

Des pénalités sont applicables en cas de retard dans la remise des documents telles que définies
au présent marché, comme indiqué a l'article 14.1 du présent document.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.
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7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Cn =15.0% +85.0% (ING | (n) / ING | (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
invariables durant cette période.

Lorsque la valeur finale de I'index n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d’'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur
finale de I'index correspondant.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est I'index ING
« Index divers dans la construction — Ingénierie — Base 2010 ».

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hnypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

9 - Avance

9.1 - Conditions de versement et de remboursement
Aucune avance ne sera versée.
10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au coordonnateur fera I'objet
d’acomptes en fonction des éléments de mission définies a la décomposition du prix global et
forfaitaire.
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Pendant la période de réalisation, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 ou 2
mois au choix du titulaire. Le montant de chaque acompte sera déterminé par le pouvoir adjudicateur
sur la base d'un échéancier et d'un mémoire produit par le coordonnateur et conformément a la
répartition des honoraires définie en annexe du marché.

L'acompte correspond au montant des sommes dues au coordonnateur pour lintervalle compris
entre deux mémoires successifs. Il est produit par le coefficient de révision de ce montant évalué en
prix de base qui comprend I'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération
initiale & régler, compte tenu des interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte apres validation
du D.1.U.O.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

Toutes les informations nécessaires a la création d’un compte utilisateur ainsi que la documentation
et les propositions d’accompagnement sur I'espace collaboratif de Chorus Pro sont accessibles a
'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronigue correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) — Commune de SPEZET : 212 902 787 000 10

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.
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10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la
commande publiqgue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectue  lle

Conformément a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.

13 - Constatation de I'exécution des prestations

13.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 15 jours & compter de la date de vérification
signalée par le titulaire, conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI (a I'exception du délai).

13.2 - Décision aprés veérification
A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

14 — Garantie des prestations

Aucune garantie n'est prévue.

15 - Pénalités

15.1 — Retard de transmission des documents spécifi  és

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG_PI, pour les prestations du marché dont les délais de
livraison sont dépassés, le titulaire encours, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée
selon la formule suivante :

P =V x R/3000
Dans laquelle :
- P =le montant de la pénalité
-V =la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant du prix de base, hors variation de prix et hors du champ d’application de la TVA, de
'ensemble des prestations.
- R =Ile nombre de jours de retard

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour 'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 14.1.3 du CCAG-PI.
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Conformément aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité forfaitaire en cas d’absence

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG_PI, dans le cas ou I'un des faits suivants est constaté, le
titulaire encourt sans mise en demeure préalable les pénalités forfaitaires suivantes :

- absence a une réunion de chantier : prix unitaire de la ligne de la DPGF
- non réalisation d’une visite : prix unitaire de la ligne de la DPGF

15.3 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure |ui

demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
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en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiee conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles

- L'article 5.4 du CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 6 du CCAP déroge aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles

- L'article 15.2 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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ANNEXE N° 1 : INFORMATIONS RELATIVES A L'OUVRAGE

Les éléments d'information nécessaires pour le titu laire sont établis par le maitre de
I'ouvrage selon le cadre ci-apres.

Opération de Batiment

Autres intervenants connus ; Maitrise d’'ceuvre — Cabinet RUELLAND
1 Avenue du Braden — 29000 QUIMPER

Description de I'opération :

Objet et lieu : Travaux d’extension de la maison médicale sur la commune de SPEZET au
9 Lotissement du Pouldu

Nombre de batiments : 1

Nombre de logements : /

Nombre de niveaux de sous-sols : /

Surface de plancher (art. R112-2 du Code Urba) : 178.76 m?
Nombre d'ascenseurs : /

Nombre d'étages sur RdC : /

Nombre de niveaux de parking aériens : /

Nombre de niveaux de parking souterrains : /

Désignation des ouvrages :

Accession a la propriété

Usage locatif
[J Usage propre

Usage :

O Habitation
Bureaux
O IGH

O Commerce
O Industrie
ERP

précisions (type, catégorie et effectif) : TYPE U — 5™ CATEGORIE
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Nature des travaux :

Travaux neufs - En phase APD — 14 lots ont été identifiés :

Etudes de diagnostic

O Oul
NON

Technique innovante

Oul
00 NON

Lot n° 1 — Terrassement — VRD

Lot n°® 2 — Démolition — Gros ceuvre

Lot n° 3 — Charpente et bardage bois

Lot n°® 4 — Charpente métallique

Lot n° 5 — Couverture ardoises

Lot n° 6 — Etanchéité

Lot n° 7 — Menuiseries extérieures — Brises soleil
Lot n° 8 — Plafonds — Doublages — Cloisons

Lot n° 9 — Menuiseries intérieures

Lot n° 10 — Carrelages — Faiences — Sols souples
Lot n° 11 — Peinture — Ravalement

Lot n°® 12 — Stores intérieurs

Lot n° 13 — Plomberie — Sanitaires — Chauffage — Ventilation
Lot n° 14 — Electricité

Ouvrages de caractere exceptionnel

0 Oul
NON

Etudes de sol
OuUl

O NON
Travaux de VRD

oul
O NON

Dates prévisionnelles :

Déclaration d'ouverture de chantier : 2™ semestre 2022
Début des travaux : 2¢™¢ semestre 2022
Fin de travaux : 2™ semestre 2023

Colt prévisionnel TTC des travaux :

y compris VRD : 502.000,00 TTC
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