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LOCTUDY

VOUS VOILA A BON PORT

Commune de LOCTUDY I

Création de cheminement doux rues de Kergoff, de Kerléo et de
Kérizur

PROGRAMME DE L'OPERATION
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| — Le contexte de I'opération

La commune de Loctudy souhaite aménager les cheminements doux (piétons et vélos) rue de
Kergoff, de Kerléo et de Kérizur entre la rue des Tulipes et la rue du Port de Larvor. Le linéaire

concerné est d'environ 850 m avec une largeur moyenne de 9 m:voir schéma d'aménagement ci-
apres

mm Cheminement doux existant O Liaison des cheminements doux

== Cheminement doux a créer Carrefour a traiter
Arrét de car PMR
a T =
lI
I‘I
- Aot \
* G \
'\'-"‘oﬁ. 5 S
£
'\
AT Keriel \"n
\‘l
\
"n

AV
’-'--]
-___-—-—- —
— |

\)
\

3/5



Cet aménagement a pour but la création de cheminements piétons et vélos sécurisés.

L'aménagement devra également prendre en compte la ligne de car 56¢ qui emprunte la rue dans
les 2 sens.

|II — Point sur les études dé'lé réalisées

- Le lever topographique de la zone d’études a été réalisé et sera mis a la disposition du
titulaire.

- Un diagnostic du réseau d'eau pluviale de l'ensemble de la commune a été réalisé en
2016. Ce document sera mis a la disposition du titulaire.

|III — Nature et étendue de la Brestation

Il s’agit d’'une mission de maitrise d’oeuvre pour la création de cheminements piétons et vélos
sécurisés. Elle comprend également I'aménagement du carrefour avec la rue de Kerfriant, du
carrefour avec la rue du Port de Larvor et d'un arrét de car aux normes PMR. Le projet devra
prévoir la création d'un réseau d'eau puviale lorsqu'il est absent et le renforcement du réseau
existant au regard du diagnostic de 2016 et la réfection de la voirie lorsque nécessaire.

L'effacement des réseaux aériens ne fait pas partie de la prestation et n'est pas programmés.

Les remplacements et renforcements ponctuels des réseaux d'eaux usées et d'eau potable ne font
pas partie de la prestation. Ces travaux seront réalisés si necessaire par la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS).

La prestation comprend les éléments de mision suivants :

- AVP : étude d'avant projet

- PRO: étude de projet

- ACT : assistance au maitre d'ouvrage pour la passation de marchés de travaux, composée
de I'établissement du DCE, de l'analyse des candidatures et des offres, des négociations et
des mises au points éventuelles

- VISAou EXE : Visa et/ou établissement des études d’exécutions

- DET :: direction d'exécution des contrats de travaux

- AOR': assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Le projet d'aménagement devra pouvoir étre réalisé par tranches : une tranche ferme et une ou
deux tranches conditionnelles.

|IV — Attendus de I'aménagement

- Réameénager I'emprise publique sur le linéaire tel que définie au plan ci-dessus (environ
850 m) avec des matériaux pérennes adaptés au trafic et apportant un traitement
esthétique. Les aménagements et revétements existants, lorsqu'il sont récents, seront
conservés autant que possible.

- Partager I'espace public, améliorer la sécurité des cheminements piétons et des cycles par
des espaces dédiés toutes les fois que possible.

- Adapter les traitements des emprises pour améliorer les flux de circulation et améliorer la
sécurité de maniére globale : objectif de réduction de la vitesse des véhicules.
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- Mise aux normes PMR de l'arrét de car « Kergoff » avec l'implantation d'un abri voyageur .

- Le projet devra étre réalisé dans les emprises publiques existantes.

- Le projet devra étre conforme a la réglementation sur l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics

|V — Réunions

Durant la phase d'études, le titulaire animera au minimum 5 réunions :
-une réunion au démarrage de I'étude
-une réunion de présentation en fin de chaque phase : AVP, PRO, ACT
- une réunion publique avec les riverains pour présenter les études et recueillir les réactions
des différents usagers. Cette réunion pourrait étre programmeée aprés la remise de I'AVP ?

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire devra prévoir une visite hebdomadaire minimum
a l'occasion de la réunion de chantier

|VI — Enveloppe financiére réservée aux travaux.

L'ensemble des travaux et équipements évoqués dans le présent programme seront pris en
compte par la maitrise d'oeuvre du projet.

L'enveloppe prévisionnelle réservée aux travaux est fixée a : 400 000 € H.T.

Ce colit comprend toutes les dépenses pour la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :
- du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre
- des frais de coordination sécurité et protection de la santé
- des éventuels frais de contrble extérieur de qualité
-de la participation aux frais d’effacement des réseaux secs
- les remplacements et renforcements ponctuels des réseaux d'eaux usées et d'eau potable
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