
Commune de LOCTUDY

Création de cheminement doux rues de Kergoff, de Kerléo et de
Kérizur

PROGRAMME DE L'OPERATION
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I – Le contexte de l'opération

La commune de Loctudy souhaite aménager les cheminements doux (piétons et vélos) rue de
Kergoff, de Kerléo et de Kérizur entre la rue des Tulipes et la rue du Port de Larvor. Le linéaire
concerné est d'environ 850 m avec une largeur moyenne de 9 m:voir schéma d'aménagement ci-
après
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Limite de 
l'aménagement



Cet aménagement a pour but la création de cheminements piétons et vélos sécurisés.

L'aménagement devra également prendre en compte la ligne de car 56c qui emprunte la rue dans
les 2 sens.

II – Point sur les études déjà réalisées

– Le lever topographique de la zone d’études a été réalisé et sera mis à la disposition du
titulaire.

– Un diagnostic du réseau d'eau pluviale de l'ensemble de la commune a été réalisé en
2016. Ce document sera mis à la disposition du titulaire.

III – Nature et étendue de la prestation

Il s’agit d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour la création de cheminements piétons et vélos
sécurisés.  Elle  comprend également  l'aménagement  du carrefour  avec la  rue de Kerfriant,  du
carrefour avec la rue du Port de Larvor et d'un arrêt de car aux normes PMR. Le projet devra
prévoir  la création d'un réseau d'eau puviale lorsqu'il  est absent et le renforcement du réseau
existant au regard du diagnostic de 2016 et la réfection de la voirie lorsque nécessaire.

L'effacement des réseaux aériens ne fait pas partie de la prestation et n'est pas programmés.

Les remplacements et renforcements ponctuels des réseaux d'eaux usées et d'eau potable ne font
pas partie  de la  prestation.  Ces travaux seront  réalisés si  necessaire  par  la  Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS). 

La prestation comprend les éléments de mision suivants :
– AVP : étude d'avant projet
– PRO : étude de projet
– ACT : assistance au maître d'ouvrage pour la passation de marchés de travaux, composée

de l'établissement du DCE, de l'analyse des candidatures et des offres, des négociations et
des mises au points éventuelles

– VISA ou EXE : Visa et/ou établissement des études d’exécutions
– DET :: direction d'exécution des contrats de travaux
– AOR :  assistance  au  maître  d'ouvrage  lors  des  opérations  de  réception  et  pendant  la

période de garantie de parfait achèvement.

Le projet d'aménagement devra pouvoir être réalisé par tranches : une tranche ferme et une ou
deux tranches conditionnelles.

IV – Attendus de l'aménagement

– Réaménager l'emprise publique sur le linéaire tel que définie au plan ci-dessus (environ
850  m)  avec  des  matériaux  pérennes  adaptés  au  trafic  et  apportant  un  traitement
esthétique.  Les  aménagements  et  revêtements  existants,  lorsqu'il  sont  récents,  seront
conservés autant que possible.

– Partager l'espace public, améliorer la sécurité des cheminements piétons et des cycles par
des espaces dédiés toutes les fois que possible.

– Adapter les traitements des emprises pour améliorer les flux de circulation et améliorer la
sécurité de manière globale : objectif de réduction de la vitesse des véhicules.
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– Mise aux normes PMR de l'arrêt de car « Kergoff » avec l'implantation d'un abri voyageur .
– Le projet devra être réalisé dans les emprises publiques existantes.
– Le projet devra être conforme à la réglementation sur l'accessibilité de la voirie et  des

espaces publics

V – Réunions

Durant la phase d'études, le titulaire animera au minimum 5 réunions :
– une réunion au démarrage de l'étude
– une réunion de présentation en fin de chaque phase : AVP, PRO, ACT
– une réunion publique avec les riverains pour présenter les études et recueillir les réactions
des différents usagers. Cette réunion pourrait être programmée après la remise de l'AVP ?

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire devra prévoir une visite hebdomadaire minimum
à l'occasion de la réunion de chantier

VI – Enveloppe financière réservée aux travaux.

L'ensemble  des  travaux  et  équipements  évoqués  dans  le  présent  programme seront  pris  en
compte par la maîtrise d'oeuvre du projet.

L'enveloppe prévisionnelle réservée aux travaux est fixée à : 400 000 € H.T.

Ce coût comprend toutes les dépenses pour la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :
– du forfait de rémunération du maître d’œuvre
– des frais de coordination sécurité et protection de la santé
– des éventuels frais de contrôle extérieur de qualité
– de la participation aux frais d’effacement des réseaux secs
– les remplacements et renforcements ponctuels des réseaux d'eaux usées et d'eau potable
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