Commune de KERGLOFF
2 Place Saint Tremeur

29270 KERGLOFF

Tel : 02/98/93/40/43

Mail: mairie@kergloff.fr

Mission de maitrise d’ceuvre pour I'aménagement
du bourg

Marché a procédure adaptée en application de l'article
R2123-1 du Code de la Commande Publique

CAHIER DES CHARGES DE LA MISSION
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I. PRESENTATION DU PROJET

1) Contexte du projet

La commune de KERGLOFF est une commune rurale de 880 habitants située en Centre
Ouest Bretagne, a proximité immédiate de Carhaix-Plouguer.

La commune a déja réalisé des travaux d’aménagement de son bourg entre 2001 et 2006.
Ces travaux ont permis d’effacer les réseaux mais ont surtout concerné les abords de
I’église et de la salle polyvalente.

Un plateau ralentisseur a également été aménagé en 2011.

Les deux principaux carrefours situés en entrées d’agglomération restent cependant
problématiques (carrefour de la Croix d’en haut et carrefour de la Croix d’en bas). De
nombreux véhicules circulent en effet sur I'axe principal du bourg (RD 48 qui relie Plouyé,
Landeleau, Collorec a Carhaix-Plouguer).

Si le passage de véhicules est un atout pour les commerces du centre bourg et notamment
pour |'épicerie, il est aujourd’hui nécessaire réaliser des travaux de sécurisation et de mise
en accessibilité pour maintenir et développer les services tout en préservant un cadre de
vie de qualité pour les habitants.

2) Objectifs du projet

La réflexion autour du projet d’'aménagement porte sur I'ensemble des déplacements dans
le bourg mais deux secteurs prioritaires ont été identifiés :

¢ L'aménagement du carrefour dit de la croix d’en haut qui doit permettre de :
- signaler a l'automobiliste circulant sur la route départementale (RD 48) l'entrée en
agglomération
- sécuriser le passage des véhicules en provenance de la route de Néveit (non respect de
la priorité a droite dans un sens et manque de visibilité dans l'autre sens).

e L’aménagement du carrefour dit de la croix d’en bas qui se situe au croisement
de la route départementale (RD 48), de la route du Hartz et de la rue de Poulfanc ;
cette derniéere méne aussi a la zone de loisirs, trés appréciée des habitants et
fréquentée par les plus jeunes. Le projet d’'aménagement doit permettre de sécuriser
les déplacements piétons a proximité de I’école et du nouveau lotissement du Hartz.

e Entre ces deux secteurs, 'aménagement d’'un cheminement doux entre ces 2
carrefours est envisagé (signalisation horizontale et/ou verticale)

La réflexion devra s’articuler autour des grands axes suivants :
-la réduction de la vitesse des véhicules aux entrées d’agglomération et dans le bourg

-la sécurisation des déplacements doux en améliorant I'accés aux commerces et aux
équipement publics (mairie, salle polyvalente, école, zone d’activités et de loisirs...)

-la revitalisation du bourg en renforgant son rdle de lieu d’échanges et de convivialité (prise
en compte des activités culturelles, festives et sportives)

-la prise en compte de la ruralité de la commune (passages d’engins agricoles...)
-lintégration d’une démarche de développement durable (qualité et durabilité des
matériaux, imperméabilisation des surfaces limitée...) mais avec un co(t maitrisé (tant au
niveau de l'investissement initial que pour I'entretien ultérieur par les services techniques
communaux). Les colts de fonctionnement induits par les propositions d’'aménagement
seront donc obligatoirement présentés au maitre de I’'ouvrage.




3) Contraintes particuliéres du projet

Le projet se situe aux abords d’'un monument historique (Eglise Saint Trémeur inscrite).

Le projet sera donc soumis a permis d’aménager avec consultation obligatoire
de I'architecte des Batiments de France.

Le projet devra prendre en compte les projets connexes et notamment :

-le projet d’'aménagement ultérieure d’une coulée verte (acceés a prévoir)

-le projet de création d‘une voirie partagée du bourg jusqu’a la vallée de I'Hyeres

-la projet de réhabilitation de I'ancienne mairie et du logement attenant (transformation
en logements).

En terme de délai de réalisation, la commune a obtenu une subvention au titre de la
Dotation de Soutien a I'Investissement Local. Les travaux d’aménagement doivent donc
pouvoir démarrer rapidement.

4) Modalités d’intervention et de concertation

L'équipe de maitrise d'ceuvre travaillera en collaboration étroite avec une commission
municipale en charge du projet. Le projet devra aussi étre présenté et validé in fine par
le conseil municipal avant le lancement de la consultation pour travaux.

Le projet devra associer la population.
Les partenaires suivants devront aussi étre associés au projet :

-le Département, gestionnaire de la voirie

-le CAUE du Finistére

-le réseau Bruded

-le Syndicat Intercommunal d’Eclairage et de Communications Electroniques (SIECE),
assistance a maitrise d’ouvrage en matiére de voirie et réseaux ....

La phase de concertation avec la population et les partenaires est a intégrer au planning
d’exécution.

II. CONTENU DE LA MISSION

La mission sera exécutée par une équipe ayant des compétences pluridisciplinaires avec
une maitrise en terme d’architecture, d'aménagement urbain et paysager et des questions
relatives aux voiries et réseaux. Des compétences en développement durable sont
indispensables.

L'équipe sera obligatoirement composée d’un architecte afin de pouvoir élaborer

le projet architectural, paysager et environnemental dans le cadre du permis
d’aménager.

1) Eléments de la mission :

L'équipe de maitrise d’ceuvre se verra confier une mission compléte de maitrise d’ceuvre
dont le contenu précis des éléments de mission est détaillé dans I'annexe 20 du code de
la commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.




La mission comprend notamment :

e Etude préliminaire

Le maitre d’ceuvre réalise un diagnostic afin de :

-prendre en compte les contraintes techniques et réglementaires (voirie, réseaux,
sécurité...)

-rencontrer les différents acteurs susceptibles de contribuer ou d’étre impacté par le
projet (services techniques, commercgants, enseignants, parents d’éleves....) .

Une liste de ces acteurs sera arrétée lors de la réunion initiale entre I’équipe de maitrise
d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage

-proposer des scenarii d'aménagement sous la forme d’esquisses de plan masse , de
coupes de principe et profils de travers et de croquis d’'ambiance.

Le maitre d’ceuvre pourra s’appuyer en partie sur I'étude conseil réalisé par le CAUE du
Finistére et jointe a la présente consultation.

Il est cependant précisé que cette « étude conseil » constitue seulement une
aide apportée au maitre de l'ouvrage et de pistes de réflexion mais et en aucun
cas des orientations validées par la municipalité.

e Etude d’avant-projet (AVP)

Apres le choix d’un scenario d'aménagement par les élus, le maitre d’ceuvre propose :

-un plan de masse

-des coupes et croquis d’'ambiance

-des palettes de matériaux , mobilier urbain et végétaux

-une estimation sommaire des colts

-une proposition de phasage des travaux en lien avec les capacités financieres de la
commune

o Définition du Projet (PRO)

Il s'agit de définir I'ensemble des travaux d'aménagement , d’en donner un colt précis
(estimation par lot) et d’arréter le calendrier des travaux. Cette phase comprend aussi le
dépot du permis d'aménager.

e Assistance aux contrats de travaux (ACT)

Une fois le projet arrété et le permis d’'aménager obtenu, le maitre d’ceuvre prépare le
dossier de consultation des entreprises (y compris I’'ensemble des piéces
administratives : CCAP, RC...). Il présente ensuite au maitre de I'ouvrage son rapport
d'analyse des offres en vue de l'attribution des lots.

o Direction de I'exécution des travaux (DET) et Assistance lors des
opérations de réception (AOR)

¢ Missions complémentaires : Organisation, Pilotage et Coordination des
travaux (OPC) en option




2) Déroulement de la mission :

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de
la mission, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :

» d'identifier les interlocuteurs en charge de |'opération ;

» de définir les modalités d'échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise
d’ouvrage ;

» de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés
par le maitre d’ouvrage ;;

» de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre
d‘ceuvre ;

» de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’'arréter
les modalités pratiques de facturation des prestations.

La collectivité fournira au maitre d’ceuvre I'ensemble des plans et des études dont elle
dispose (plans cadastraux, plans des réseaux, PLU...).

Pour chaque phase de la mission, le maitre d’ceuvre fournira un dossier de présentation
écrit sur support papier (en 3 exemplaires) et sur support numérique (au format PDF et
au format DWG) .

Un compte rendu sommaire et synthétique de chaque réunion est transmis dans un délai
de 7 jours au maitre de I'ouvrage

Pendant le déroulement de la mission, le maitre d’'ouvrage communique au maitre d’ceuvre
toutes les informations et piéces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile
au maitre d'ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit notamment :

» de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers
de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et
toute demande de piéce complémentaire ;

= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre
d'ouvrage par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il
constate en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes,
imprécisions ou omissions. Le maitre d’ceuvre communique aussi au maitre d‘ouvrage
toutes les informations ou piéeces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est
utile au maitre d’ouvrage.

3) Délai d’exécution de la mission

Le maitre d’ceuvre est tenu de respecter le délai d’exécution fixé a I'article 2.5 de l'acte
d’engagement.

Des pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a l'article 16.2 du
CCAG-MOE et selon le processus défini a |'article 16.2.4 du CCAG-MOE.




III. Rémunération du maitre d’'ccuvre

1) Fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites dans
le présent cahier des charges.

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément
aux dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage
de I'APD et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le co(t prévisionnel des travaux.

2) _Engagement du maitre d'ceuvre sur le coit des travaux

L'enveloppe financiére affectée aux travaux est fixée a 400 000€ HT.

Si le co(t prévisionnel proposé est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, la notification de la décision de réception de I'’élément APD vaut transformation
du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Si le colt prévisionnel proposé est supérieur a l'enveloppe affectée par le maitre de
I'ouvrage au programme, ce dernier peut demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I’'enveloppe
financiére citée ci-dessus.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de l'ouvrage n’est pas égal a I'enveloppe
financiere affectée aux travaux, un avenant fixe le colit prévisionnel et le forfait définitif
de rémunération.

Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des travaux (CPT) a
programme constant. Le contrble de cet engagement s’opére en comparant le colt cumulé
des marchés de travaux réajusté au col(it prévisionnel des travaux assorti d’'un taux de
tolérance fixé a 5%.

Si apres fixation du co(t prévisionnel, le maitre de I'ouvrage décide de modifications de
programme, leur incidence financiére devra étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant.

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés des travaux . Il est
assorti d’'un seul de tolérance de 3%. En cas de dépassement du seuil de tolérance a
I'achévement des travaux, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité calculée comme suit :
co(t final -seuil de tolérance x5% , dans la limite définie aux articles L2432-1 ET R2432-4
du Code de la commande publique.




3) Modalités de révisions et de paiement des prestations

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable selon la formule
suivante : C = 0,125 + 0,85 Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au mois
mO et au mois m au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

Les demandes de paiement sont transmises de maniére dématérialisée au maitre
d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions obligatoires
définies a I'article D. 2192-2 du code de la commande publique. Chaque acompte fait I'objet
d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les pieces
relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments
de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R.
2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique et , dans la limite de I'échéancier
ci-dessous :

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
Esquisses-Diagnostic 80% a la remise du dossier

20% a l'admission du maitre d'ouvrage
80% a la remise du dossier

Etudes d'avant-projet 20% a l'admission du maitre d'ouvrage
20% a |'admission du maitre d'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

50% a la remise des éléments du DCE produits
par le maitre d'ceuvre

30% a la remise du rapport d'analyse des
offres

20% apres la mise au point des marchés de
travaux

Assistance pour la passation des
marchés de travaux

n étant le nombre de mois
correspondant au délai d’exécution
des marchés de travaux, y compris
la période de préparation

5% en proportion des montants des décomptes
généraux et définitif des entrepreneurs.

60 % a compter de la date d'effet de la
réception

15% a compter de la levée des réserves
mentionnées dans la décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages
exécutés établi par le maitre d'ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés établis par les entreprises

5% a l'issue de |'année de parfait achévement

Direction de I'exécution des marchés |95% DET
de travaux n

Assistance
aux opérations de réception




IV-Assurances

e Responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1,
1792-2 et 1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et
suivants du code des assurances.

 Responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale
que le maitre d'ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de
I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou apreés la réception des travaux.

Le maitre d'ceuvre supporte les conséquences financieres de sa responsabilité dans les
limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché.. Le cas échéant,
une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu'a celle au
cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté des garanties
facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention
émanant de son assureur, afférentes a ces polices.

IV-Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

*» |'acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

* |e présent cahier des charges de la mission

*» |e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise
d'ceuvre (CCAG-MOE) ;

» les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le
cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

» |'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise
au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des tadches par éléments de
mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

*» |es éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

Les stipulations du présent marché sont conformes aux dispositions :

» du titre IX du livre Ier de la deuxieme partie du code de la commande publique
relative a I'exécution du marché ;

» du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise
d’ceuvre privée ;

» del’annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.







