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ARTICLE 1 ~ OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif 3 'opération de rénovation de la salle
de sport.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient 3 la catégorie « réutilisation ou
réhabilitation d’ouvrages existants ».

Il est conclu entre :

® la personne publique désignée a I'article 1 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans
le présent CCAP

® et le titulaire du marché désigné a l'article 2 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans
le présent CCAP.

Conformément a I'article R. 2182-4 du Code de la Commande Publique, les dispositions du présent marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 — OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

2.1 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS
Il est fait application des stipulations de F'article 3.1 du CCAG-MOE.
La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de
sa réception:

Par fax, mail, courrier postal ou via la plateforme Megalis Bretagne

2.2 MODALITES DE COMPUTATION DES DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Il est fait application des stipulations de I'article 3.2 du CCAG-MOE.

2.3 MAITRE D'OUVRAGE
La personne habilitée & signer le marché, M. Sébastien Marie, maire de Plounéour-Menez est chargé de
mettre en ceuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer (art. 3.3 du CCAG-
MOE).

Les informations suivantes sont fournies par le maitre d'ouvrage dans le programme :

P I'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante ;
D Findication du délai prévisionnel des travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra transmettre, en tant que de besoin, avant le début des études :

D les régles d'urbanisme applicables & 'opération et toute autre information juridique nécessaire
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D les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
D les données techniques déja connues

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
Le maftre d’ouvrage donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants.

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit
notamment ;

P de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de
piece complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de
toutes les piéces annexées a I'arrété de permis de construire)

P de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les
autres intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis
par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d’ouvrage.
Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont & la charge
du maitre d’ceuvre.

2.4 MAITRE D’ CEUVRE ET OBLIGATIONS D'INFORMATION RELATIVES AU MAITRE D’ CEUVRE
Les stipulations de I'article 3.4 du CCAG-MOE s’appliquent.
Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché une
ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins
de I'exécution du marché.
Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications importantes
concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché (art. 3.4.2
CCAG Moe).

2.5 GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Les stipulations de I'article 3.5 du CCAG-MOE s’appliquent.

Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financiérement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée a l'article 2 de I'acte d’'engagement.

Le mandataire
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Le mandataire, membre du groupement, sera un architecte inscrit a I'ordre des architectes. |l représente
I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.

2.6 SOUS-TRAITANCE
Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.
2.7 BONS DE COMMANDE

Au cas ou les termes du marché améneraient 3 établir des bons de commande, I'article 3.7 du CCAG-MOE
s’applique.

2.8 ORDRES DE SERVICE
¢ Pour le marché de maitrise d’ceuvre
Il est fait application des stipulations de Varticle 3.8 du CCAG-MOE.
¢ Pour les marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
® modification du programme initial entrainant une modification de projet
® prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des
travaux
® et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux,
le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

2.9 AUTRES INTERVENANTS (ART.3.9 bu CCAG MOE)
D’autres intervenants sont susceptibles d’intervenir dans 'opération :
e Contrdleur technique

e Coordonnateur SPS
e Autres assistants éventuels du maitre d’ouvrage

ARTICLE 3 — MISSION DE MAITRISE D'CEL!VRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission ci-aprés, dont le contenu détaillé figure
au CCTP.

3.1 — MISSION DE BASE

e Ftudes d’Esquisse
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e Etudes d'avant-projet sommaire (APS)

e Etudes d'avant-projet définitif (APD) et autorisations administratives (PC)

e Etudes d’avant-projet pour les aménagements (AVP)

e Etudes de projet (PRO)

e Assistance a la passation des marchés de travaux, y compris les piéces administratives
(AMT)

e Visa (VISA)

e Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
e Assistance aux opérations de réception et GPA (AOR)

3.2 - AUTRES MISSIONS

e Etudes de diagnostic (DIA)
¢ Quantitatifs TCE
e Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

ARTICLE 4 — PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

I'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

le cahier des clauses particuliéres (CCTP) et le cas échéant ses annexes ;

le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
MOE) ;

les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;
les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux ;

I'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pigces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
I'exécution du marché ;

du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

de I'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

CCAP
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ARTICLE 5 — CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES — MESURES DE
SECURITE

Obligation de confidentialité

Les dispositions de I'article 5.1 du CCAG MOE s’appliquent.

Protection des données a caractére personnel

Les dispositions de I'article 5.2 du CCAG MOE s’appliquent.
Le maitre d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Réglement général
sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens

du traitement des données.

Mesures de sécurité

Les dispositions de I'article 5.3 du CCAG MOE s’appliquent.

Information des sous-traitants

Le maitre d’ceuvre informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées a I'article 5 du
CCAG-MOE. Il reste responsable du respect de celles-ci.

Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Les dispositions de I'article 6 du CCAG MOE s’appliquent.

Protection de I’environnement, sécurité et santé

Les dispositions de I'article 7 du CCAG MOE s’appliquent.

Réparation des dommages

Les dispositions de I'article 8 du CCAG MOE s’appliquent.

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 6 — ASSURANCES

6.1 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

1- Responsabilité civile professionnelle
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Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de 'ouvrage, 4 la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou aprés la réception des travaux.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs 3 'opération objet
du marché.

2- Responsabilité civile décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1
du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le maitre
d'ceuvre souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d'assurance est conforme a I'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a lI'annexe 1 de I'article A. 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.
Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation légale d'assurance, mentionnés 3 l'article L.
243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit, le
maitre d'ceuvre doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la
notification du marché, le maitre d'ouvrage communique au maitre d'ceuvre le co(it prévisionnel total de
I'opération de construction, honoraires compris.

6.2 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

B Responsabilité civile

B Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de I'ensemble des intervenants, une police tous risques
chantier dont 'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

Bl Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de
toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage réalisé
ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans F'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de F'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans Pouvrage neuf,
le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

6.3 — ATTESTATIONS D’ ASSURANCE
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Le maitre d'ceuvre doit justifier dans un délai de huit jours & compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques
couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le maitre d'ceuvre doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de huit jours & compter de la réception de la
demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le maitre
d'ceuvre doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et
L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles
A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du
chantier sur lequel le maitre d’ceuvre intervient et pour les activités objet de son marché.

ARTICLE 7 — PRIX ET REGLEMENT

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

Le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est supérieure 2 trois mois.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe des travaux.

7.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP
du marché.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de l'opération.

7.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions du
Livre IV du Code de la Commande Publique relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés 2 la
connaissance du maftre d'ceuvre lors de la négociation du marché :
® contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances & souscrire
délais des études du maftre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux
durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation
continuité du déroulement de I'opération.

7.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété par le maitre d’ouvrage conformément aux dispositions du
chapitre Il du Livre IV et en application de I'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique aprés
Fapprobation de lavant-projet détaillé et de I'engagement du maitre d'oceuvre sur I'estimation
prévisionnelle définitive des travaux.
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Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la méthode
suivante :

La rémunération étant calculée au pourcentage, on applique la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux x taux de
rémunération

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a l'application des dispositions relatives aux
avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

7.4 - MODALITES DE REVISION
7.4.1 - Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
correspondant a la date de remise des offres (art. 10.1 CCAG-MOE).

7.4.2 - Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule: C = 0.15+0.85*(Im/lo) dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie
respectivement au mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision). Ces index sont diffusés par
I'INSEE.

Ce mois m est le mois de fin de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

7.5 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

7.6 — AVANCES
L'option A de l'article 11.1 du CCAG-MOE est retenue.
Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché si celui-ci est supérieur
a 50 000€ hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur & deux mois (article R.2191-3
et suivants du code de la commande publique).
Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne

entreprise mentionnée a larticle R.2151-13 du code de la commande publique, le taux de I'avance est
porté a 10%.
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Le remboursement de I'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le remboursement doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant (TTC) des
prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes
dues a titre d'acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.
7.7 — ACOMPTES
Echéancier des acomptes
Les dispositions de I'article 11.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre ne s'appliquent pas.
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments normalisés de la mission, considérés comme

constituant des phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant
initial du marché selon le tableau ci-dessous :

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
80%ala remise du dossier o
20% a I'appropatior_l dg m_a?lre d'onuvra‘ge

Etudes de diagnostic et d’esquisse

Etudes d'avant-projet sommaire 80% a la remise du dossier

- _ 20% & Fapprobation du maitre d'ouvrage a
Etudes d'avant-projet définitif 80% a la remise du dossier

. 20% a I'approbation du maitre d'ouvrage iy
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

_ 20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Assistance pour la passation des| 40% ala remise du DCE

marchés de travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
o _ | 30%apres la mise au point des marchés de travaux
VISA | awu prorata de I'avancement de la mission
Direction de I'exécution des| 80% DET n étant le nombre de mois correspondant 3 la
contrats de travaux n période de préparation du chantier + le hombre

de mois de chantier

20% ala remise du décompte général définitif

Assistance aux opérations de| 15% a la levée des réserves
réception 15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
30% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

100% de I’OPC sera versé lors de la validation du rapport final.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage sa
demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé
diment daté.

D Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage (art.11.3 du CCAG MOE)

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
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- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 21.3 du CCAG-
MOE

- la décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires selon I'article 11.3.2 du CCAG MOE

- le détail des calculs, avec justifications a 'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis & la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

D Remise de la demande de paiement
Les stipulations de I'article 11.5 du CCAG-MOE s’appliquent.

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au début de chagque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.

D Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a l'article 11.6 du CCAG-MOE, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les
pénalités appliquées, les avances a rembourser, les réfactions imposées. Si des pénalités pour retard sont
appliquées, celles-ci font I'objet d'un décompte des pénalités spécifiques indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d’échéance contractuelles retenues.

7.8 — LE SOLDE

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9.5 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde.

7.8.1. Demande de paiement final

Il est fait application de Farticle 11.7 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre
détaille :

»  |e forfait définitif de rémunération ;

= |e montant des missions complémentaires ;

* le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus 3 la date

d’établissement du projet de décompte final ;

* le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;

* |e montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

* le récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

" |e solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de I'année de parfait achévement, qui correspond a

I'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

7.8.2. Décompte général définitif
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Les dispositions de I'article 11.8 du CCAG MOE s’appliquent.
7.8.3. Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maftre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours & compter de la date de réception des motifs pour lesquels le
maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maitre
d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

7.8.4. Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours conformément
aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, & compter du jour suivant Pexpiration du
délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de
la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1° jour du semestre au cours duquel les intéréts

moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage, auxquels s’ajoute une indemnité
forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

7.9 ~ FACTURATION ELECTRONIQUE
Les dispositions de I'article 11.10 du CCAG MOE s’appliquent.

Les demandes de paiement doivent étre adressées via le portail Chorus Pro.

7.10— REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D'OPERATEURS ECONOMIQUES OU DE SOUS-TRAITANCE

Les dispositions de I'article 12 du CCAG MOE s’appliquent.

ARTIE.E 8 — EXECUTION ET PERIMETRE DES PRESTATIONS

8.1 — ENGAGEMENT DU MAITRE D’ (EUVRE

Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux

En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) a programme constant. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cout cumulé
des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé
a 4%.

Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par Yapplication d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois mO du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier
index BTO1 publié avant le dép6t des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.
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Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,04

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du
projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a
I'issue de nouvelles consultations, I'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a I'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans I'incapacité d’atteindre ces objectifs, le
maitre d’ouvrage met en ceuvre I'article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du colit cumulé des marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit cumulé des
marchés de travaux. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de
réalisation de référence au colit cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a 3%.

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au colt total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1
et 2 définies a l'article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,03

Si ce codt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que
défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

8.2 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES
Les dispositions de l'article 14 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

De plus toutes modifications des stipulations du présent marché feront 'objet d’un avenant, notamment
pour les cas suivants :

- arrét du montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre ainsi que du
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-2 et R. 2432-2 4 7 du
code de la commande publique ;

CCAP
Mission de maitrise d’ceuvre 15



- conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 & 5 du code de la
commande publique ;

- modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d’ceuvre résultant
des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage, conformément 3
I'article L. 2332-2 du code de la commande publique ;

- aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des investigations
complémentaires) ;

- variantes, au stade de la consultation des entreprises, qui seraient acceptées par le maitre d’ouvrage et
qui remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études;

- modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;

- suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a Vissue de la garantie de parfait
achévement.

8.3 — DELAIS D’EXECUTION (ART. 15 bu CCAG MOE)
Le délai d’exécution du marché commence a courir de la notification du marché.

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" (prévue a
I'article 44.1, 2e alinéa, du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve. L'achévement de la
mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans
les conditions de l'article 27 du CCAG, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

8.4 — PENALITES
Les stipulations sur les généralités de I'article 16.1 du CCAG-MOE s’appliquent.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000€ HT pour I'ensemble du marché.

Sous réserve des stipulations de F'article 15.3, en cas de retard dans I'exécution des prestations par le
maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage applique des pénalités. Cette pénalité est calculée par application de la
formule suivante :

P=VxR/3000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la
pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d'application de la TVA, dudit élément de mission ;

R = le nombre de jours de retard.

Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier

En cas de retard de plus de trente minutes a la réunion de chantier, le Maitre d’czuvre se verra appliquer
une pénalité de 30€ HT par demi-heure de retard.

Le titulaire se verra appliquer une pénalité de 250 € HT pour toute absence non justifiée aux réunions de
chantier.

8.5 — PRIMES

Les documents du marché ne prévoient pas de versement de primes.
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8.6 — DEVELOPPEMENT DURABLE
Les dispositions de I'article 18 du CCAG MOE s’appliquent.
8.7 — MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU MAITRE D’CEUVRE

Les dispositions de I'article 19 du CCAG MOE s’appliguent.

ARTICLE 9 — MODALITES ET CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

EN PHASE ETUDES
Les dispositions des articles 20 et 21 du CCAG MOE s’appliquent.
9.1 - FORMAT ET SUPPORT POUR LA REMISE DES ETUDES

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises
de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats
génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a 'appui de ses
prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires
Etudes de diagnostic et d’esquisse : 3
'Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet définitif B i =
Dossier de permis de construire ' B 8
Etudes de projet 1
: r
1

Dossier de consultation des entreprises
Dossier des ouvrages exécutés

9.2 — POINT DE DEPART DES DELAIS DE PRESENTATION DES DOCUMENTS

Le point de départ des délais de présentation des études fixés a I'article 3 de I'acte d’engagement sont
définis de la maniére suivante :

Point de départ des délais
de présentation des études

= Date de démarrage de la mission telle que

Etudes de diagnostic et d’esquisse

Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet définitif
Dossier de permis de construire
_Etudes de projet
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

Dossier des ouvrages exécutés

définie a I'article 3 de I'acte d’engagement
= Date indiquée dans I'ordre de service

= A défaut, date de I'accusé de réception par
le maftre d'ceuvre de l'ordre d'engager les
études de la phase concernée.

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des DOE
des entrepreneurs
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9.3 — DELAI DE VERIFICATION

La décision du maitre d’ouvrage d’admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d’études intervient avant I'expiration des délais suivants (délais maximum) :

Délais de vérification et de prise de décisions
I?tudes de diagnostic et d’esquisse A llﬂs
Etudes d'avant-projet sommaire 2 mois
Etudes d'avant-projet définitif OTERT 2 meé _____
Dossier de permis de construire L i 2 mois T TR
Etudes de projet | Zr;mis -
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre 2mois 1

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maftre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus ou si
le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I’élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxiéme
alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

9.4 — PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

En application de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractére de
force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai
d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai
contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’'ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage
I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle &
I"exécution du marché dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose,
a cet effet, d'un délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa
décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Frais de vérifications :
Les dispositions de I'article 20.4 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

Présence du maitre d'ceuvre :
Les dispositions de I'article 20.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.
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9.5 — ADMISSION EN L’ETAT OU AVEC OBSERVATIONS, AJOURNEMENT, REFACTION ET REJET
Les dispositions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

Admission en I'état ou avec observations :
Les dispositions de I'article 21.1 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

Ajournement :
Les dispositions de I'article 21.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

Réfaction :
Les dispositions de l'article 21.3 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

Rejet :
Les dispositions de I'article 21.4 du CCAG Maitrise d'ceuvre s'appliquent.

EN PHASE TRAVAUX

9.6 — MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

En application de 'annexe 20 du Code de la commande publique, I'assistance apportée au maitre d’ouvrage
pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet,
outre les éléments mentionnés a I'article R. 2431-13 du code de la commande publique :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu’ils puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise
d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maitre
d’ouvrage d’allotir ou non I'opération ;

- de procéder, au stade de I'analyse des offres, a la vérification de la conformité des réponses
apportées aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques
proposées en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de Fart et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les
offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres d’attribution précisés dans les
documents de la consultation. La partie financiére de ['analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le co(it prévisionnel des travaux.

9.7 — MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES MARCHES DE
TRAVAUX

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de Fapplication des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par 'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

9.8 — REUNIONS DE CHANTIER

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.
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Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

9.9 — ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D' CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service & destination des entrepreneurs, avec copie
au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui
les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées 3 |'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si 'ordre de service :

= porte sur la notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage
des travaux ou la notification de F'exécution d’une tranche optionnelle ;

» entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

9.10 — VERIFICATION PAR LE MAITRE D’CEUVRE DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le
portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est
fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par
"entrepreneur.

9.11 — VERIFICATION PAR LE MAITRE D’CEUVRE DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DES ENTREPRENEURS ET
ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECOMPTE GENERAL

A I'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé & 10 jours a compter de la date de réception du document.

ARTICLE 10 — UTILISATION DES RESULTATS

Conformément au chapitre 5 du CCAG-MOE, articles 22 a 24, le titulaire accorde a I'acheteur les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou
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temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
d’utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les besoins d’utilisation découlant de
I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

ARTICLE 11 — INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS - RESILIATION

Les chapitres 6 et 7 du CCAG MOE traitent de cette partie.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait Fobjet, de la part du maitre d’ceuvre d’un
mémoire en réclamation-exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du
projet de décompte final.

Le rejet exprés ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final
ne s'oppose pas a ce que le maftre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce projet.

11.1 - INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS

Les dispositions de I'article 25 du CCAG-MOE s’appliquent.
1- Pour retard de paiement
2- En cas de circonstances imprévisibles

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne
foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance. Les modalités sont prévues a I'article
26 du CCAG-MOE (Clause de réexamen).

11.2 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
11.2.1 - Conciliation

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties s’efforcent d’y
remédier a 'amiable avant toute procédure judiciaire (articles 35.1 a 35.3 du CCAG-MOE).

11.2.2 - Saisine du comité consultatif de reglement amiable
A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés
de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable
qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (article 35.4 du CCAG-MOE).
11.3 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE :

1- Résiliation pour événements extérieurs au marché
2- Résiliation pour événements liés au marché
3- Résiliation pour faute du maftre d’ceuvre

4- Résiliation pour motif d’intérét général
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Dans le cas de résiliation pour motif d’intérét général, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la
partie résiliée du marché, en référence a I'article 31 du CCAG-MOE.

11.4 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir le tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 12 — DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du présent CCAp | \rticles du CCAG-Moe auxquels Motifs
| il est dérogé B el gl
Fonction du mandataire

= Il
Article 2.5 ‘ Article 3.5 |
|

Article 6.3 | Article9.1.3 Délai remise justification assurances
Article 7.7 ‘ Article 11.2 | Echéancier des acomptes
Résiliation du marché : taux

Article 11.3 Article 31 b .
. 1 indemnisation
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