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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Conformément a l'article L.111-23 du Code de Construction et de I'Habitation, les stipulations du
présent Cahier des clauses particulieres concernent la réalisation d'une mission de contrble
technique (CT).

Le présent marché a pour objet la mission de Contréle Technique (CT) pour les travaux de
construction d’un batiment multiservices sur la commune de Saint-Goazec.

Lieu(x) d'exécution : 3, place du Calvaire — 29520 Saint-Goazec

Dés la notification du présent marché, le contrdleur technique désigne le responsable technique
qualifié pour signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du CCTG au cours de I'exécution du
marché. Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifi€ immeédiatement au
pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 5 phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation

Examen des documents de conception se concrétisant par
P1 I'établissement du rapport initial de contréle technique

Examen des documents d'exécution et formulation des avis
P2 correspondants

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis
P3 au controle et formulation des avis correspondants
P4 Etablissement du rapport final de contréle technique avant réception

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de
PS5 parfait achévement

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et son annexe

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCP) et son annexe

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

- Les éventuelles questions posées en cours de consultation ainsi que les réponses apportées.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.
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3.2 — Maitrise d’ceuvre

Groupement Leila HENRY Architecte / SAS BETDI DILASER / Etudes Strucutre Logiciels (ESL)
2, Lestremelar
29450 SIZUN

Les missions de la maitrise d’ceuvre sont les suivantes :
Missions de base : ESQ — APS — APD — PRO - ACT - VISA - DET - AOR

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 — Mode d’attribution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

4 — Protection des données a caracteére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-FCS, chaque partie au contrat est tenue au respect des
régles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les
besoins de I'exécution du contrat.

A T'occasion de la consultation du marché public et de l'obligation 1égale de recueillir certaines
données, la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille, en sa qualité de responsable de
traitement, récolte des données personnelles d’identification. Ces données sont destinées aux seuls
services de la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille en charge de leur traitement dans
la limite de leurs attributions respectives, et ont pour finalité la gestion de I'ensemble de la
consultation relative au marché public.

Dans le cadre de la consultation, les données traitées relatives aux candidats qui ne sont pas
retenus, sont conservées pendant une période maximale de 5 ans a compter de la date limite de
remise des offres.

Concernant le candidat retenu, les données personnelles sont conservées pendant 10 ans, aprés
la fin du contrat.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données », relatif a la protection des
données a caractére personnel et a la loi n°® 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des
droits suivants sur vos données : droit d’acces, droit de rectification et droit a la limitation du
traitement, pour des motifs tenant a votre situation particuliere.

Pour exercer vos droits vous pouvez adresser votre demande a l'adresse suivante:
marches@haute-cornouaille.bzh ou a notre délégué a la protection des données via le courriel
protection.donnees@cdg29.bzh ou a I'adresse :

La cellule RGPD, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistére
7 boulevard du Finistére
29000 Quimper

La Communauté de Communes de Haute-Cornouaille s’engage a mettre en ceuvre toutes les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté
au regard des risques d’accés accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation, d’altération, de
perte ou encore de destruction des données personnelles vous concernant.
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En aucun cas vos données communiquées ne feront I'objet d’'une vente, d’'un échange ou d’une
location a des tiers, méme a titre gratuit.

Vous étes toutefois informés qu’elles pourront étre divulguées en application d’'une loi, d’'un
réglement ou en vertu d’'une décision d’'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente.

Sous réserve d’'un manquement aux dispositions décrites ci-dessus, vous avez le droit d’introduire
une réclamation aupres de la CNIL (Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés).

5 — Contenu et détails des éléments de mission

Le contréleur technique a pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d ‘étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient a la demande du maitre
d’ouvrage et donne son avis a ce dernier sur les problémes d’ordre technique, dans le cadre du
contrat qui le lie a celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problémes qui concernent la solidité de
'ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contréle technique aura pour objet la réalisation des missions suivantes :

Mission(s) Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
LE Solidité des existants
S Sécurité des personnes dans les constructions

Isolation thermique et économies d'énergie, attestation finale visée
ATTTH par le CCH

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

VIEL Vérification initiale des installations électriques

CONSUEL Vérification avant mise sous tension des installations électriques

VAMST Vérification avant mise sous tension des installations de production
d’énergie (photovoltaique).

Le contrbleur s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens
qui permettent d’éviter autant que faire se peut les surcolts et les retards évitables qui pourraient
découler de son intervention.

Le contrbleur technique met en ceuvre tous les moyens nécessaires a I'accomplissement des actes
techniques et des actes d’information correspondant aux missions demandées par le maitre
d’ouvrage.

5.1 — Début de la mission — Phase de conception et rapport initial

Il appartient au titulaire de vérifier la qualité des documents de conception. Il établit un rapport initial
avant la signature des marchés de travaux. Les documents examinés sont au moins les suivants :

- Examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements
recevant du public

- Examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de
réhabilitation.

- Examen des avant-projets sommaire et définitif.

- Examen des documents techniques du projet en vue de I'établissement du rapport initial de
controle technique.

- Participation aux réunions de mise au point techniques.
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5.2 — Phase examen des documents d’exécution

L’'organisme de contrble procéde ensuite, dans ses bureaux, a une deuxiéme lecture du projet et
effectue un examen complet et critique de 'ensemble des dispositions techniques du projet : plans,
devis, calculs, ...

Cet examen a lieu avant le début des travaux ou avant ceux qui entrent dans le domaine de sa
mission. L’examen critique se fait au regard des seules normes techniques. Dans cette phase, le
bureau de contrdle procéde a 'examen :

- Des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle,
- Des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au controle,
- Participe a des réunions de mise au point techniques.

5.3 — Phase exécution

Pendant la période d’exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques
qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a I'article 1792-1 (1°) du Code Civil s’effectuent
de maniére satisfaisante (art. R.111-40 du CCH).

Le bureau de contréle doit en outre vérifier lui-méme, matériellement, que les travaux sont exécutés
selon les plans et conformément aux régles de I'art. Il doit s’assurer notamment que :

- Les entreprises se livrent aux contréles nécessaires,
- La surveillance de I'architecte est bien réelle.

Il ne s’agit que d’'un contréle discontinu, par voie de sondage et de prélévements mais il doit étre
exercé en temps utile. Dans cette phase, le bureau de contréle :

- Procede a I'examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les
ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle.

- Procéde a I'examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et
éléments d’équipements soumis au contrdle.

- Participe a des réunions de mise au point techniques.

5.4 — Phase d’achévement

Le contrdle exercé sur les travaux exécutés emporte vérification finale en vue de la réception. Le
controleur procéde par examen visuel des parties visibles ou accessibles. Le controle final est
antérieur a la réception mais doit permettre éventuellement au maitre de I'ouvrage de faire des
réserves.

Dans cette phase, le bureau de contréle établit le rapport final de contrdle technique.

De méme, il apporte une assistance pendant la période de garantie de parfait achévement par
I'examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contréle et qui font 'objet de
travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

5.5 — Modalités d’établissement des documents

Les documents a remettre par le titulaire sont établis en un exemplaire papier et un fichier
informatique (PDF ou Word).

5.6 — Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés l'origine, le maitre d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études, et, d’'une maniére
geénerale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent marché.

- Donner au contréleur technique copie du permis de construire.

- Fournir au contréleur technique tous plans descriptifs et notes de calculs.
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- Autoriser au contréleur technique le libre accés aux chantiers et autres lieux d’exécution
des travaux intéressant I'opération pour laquelle son intervention a été requise et, d’'une
fagon générale, lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales
d’efficacité et de sécurité.

- Prévenir en temps utile, le contrdéleur technique des dates de commencement de travaux et
des phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables
aux receptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions.

- Tenir informé le contrdleur technique de la suite réservée a ses avis.

Pendant I'exécution des travaux, le contrdleur technique adresse directement au maitre d’ouvrage,
avec copie au maitre d’ceuvre, au CSPS ainsi qu’a I'entrepreneur ses avis et rapports.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

Par dérogation a l'article 13.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles, l'intervention du contrdleur
technique débute a la date de notification du marché et prendra fin a compter de la levée de la
derniére réserve dans le cadre de la réception des travaux et au plus tard 3 mois avant I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

6.2 — Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
invariables durant cette période.

Lorsque la valeur finale de I'index n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d’'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur
finale de I'index correspondant.

L’'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est l'index ING
« Index divers dans la construction — Ingénierie — Base 2010 ».
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8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'nypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

9 - Avance
9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Aucune avance ne sera versée.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-
PI.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont présentées selon les conditions prévues a larticle 11.4 du
CCAG_PI et seront effectuées sur le portail de facturation CHORUS PRO conformément aux
articles L. 2192-1 et suivants et D. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Toutes les informations nécessaires a la création d’'un compte utilisateur ainsi que la documentation
et des propositions d’accompagnement sur I'espace collaboratif de CHORUS PRO sont accessibles
a l'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 242 900 561 000 67

Le dépét, la transmission et |la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
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3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de l'article R. 123-221 du code de commerce.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).
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Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contrdle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

si le controleur technique n'a pas recgu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention,
il est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur ;

- lamission du contrdleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires, sans que ceux -Ci ne soient a sa charge ;

- les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

- le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

- informer, dés l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une
maniere générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- donner au contréleur technique copie du permis de construire.

11.1 - Présentation des livrables

11.1.1 — Pendant la phase de conception

Le contréleur technique dispose d’un délai de 5 jours, a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d’ouvrage.

Le controleur technique contribue a I'élaboration du DCE en proposant au maitre d’ouvrage
'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a la sécurité des personnes
et la solidité des ouvrages et les éléments a faire figurer dans les piéces écrites ou a présenter
préalablement a I'exécution des travaux afin de permettre aux entreprises de présenter valablement
une offre de prix.

Dans un délai de 10 jours aprés la réception du « Projet », il remet au maitre d’ouvrage la version
du rapport initial a joindre au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E). Le contrdleur
technique participe a I'analyse des offres y compris les variantes, effectuée par le maitre d’ceuvre
en ce qu’elles peuvent concerner la sécurité et la solidité des ouvrages. A l'issue de cette analyse,
il communique son avis au maitre d’ouvrage.

11.1.2 — Pendant la phase de réalisation de I'ouvrage

Le contrdleur technique doit donner ses avis et observations concrétisés par des actes techniques
ou des actes d’information dans un délai de 5 jours a compter du fait générateur ou de la
transmission effective des documents utiles a I'exécution de I'ouvrage.

11.2 - Modifications techniques

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces
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modifications suite a I'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu
a un avenant.

11.3 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque phases ET Missions du
prestataire définie au CCP.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a I'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.

13 - Constatation de I'exécution des prestations

13.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 15 jours a compter de la date de vérification
signalée par le titulaire, conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI (a I'exception du délai).

13.2 - Décision aprés vérification
A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

14 - Garantie des prestations
Aucune garantie n'est prévue.
15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 50,00 € HT.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 14.1.3 du CCAG-PI.

Conformément aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité forfaitaire en cas d’absence

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG_PI, dans le cas ou I'un des faits suivants est constaté, le
titulaire encourt sans mise en demeure préalable les pénalités forfaitaires suivantes :

- absence a une réunion de chantier : prix unitaire de la ligne de la DPGF
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16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, larésiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tribunal administratif de Rennes Tél: 0223 212828

Hotel de Bizien Télécopie : 02 99 63 56 84

3 Contour de la Motte Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

CS 44416 Adresse internet (U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr/

35044 RENNES CEDEX

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative (CJA),
et pouvant étre exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans les
délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA.

- Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R.
421-7 du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé aprés la signature du contrat).

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’'un intérét Iésé, et pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser a :

Tribunal Administratif de Rennes Tél: 0223212828

Hoétel de Bizien Télécopie : 02 99 63 56 84

3 Contour de la Motte Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

CS 44416 Adresse internet (U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr/

35044 RENNES CEDEX

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, I'organe chargé de jouer le réle de
médiateur est :

Le Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble Skyline
22 Mail Pablo Picasso
BP 24209
44042 NANTES CEDEX CEDEX 1
Tél: 0253 4679 83
Télécopie : 02 53 46 79 79
Courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr

Adresse internet (U.R.L) : https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-differends

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L’article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles
- L’article 6.1 du CCAP déroge aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG — Prestations Intellectuelles
- L’article 15.2 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG — Prestations Intellectuelles
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ANNEXE N° 1 du CCP : INFORMATIONS RELATIVES A L'OUVRAGE

Les éléments d'informations nécessaires pour le titulaire sont établis par le maitre de
I'ouvrage selon le cadre ci-aprés.

Opération de Batiment

Autres intervenants connus : Maitrise d’oeuvre —

Groupement Leila HENRY Architecte / SAS BETDI DILASER / Etudes Structure Logiciels (ESL)
Lestremelar

29450 SIZUN

Description de I'opération :

Obijet et lieu : Mission de contréle technique pour les travaux de construction d’un batiment multi-
services sur la commune de Saint-Goazec

Nombre de batiments : 1

Nombre de logements : 0

Nombre de niveaux de sous-sols : 0

Surface de plancher (art. R112-2 du Code Urba) : 150.42 m?
Nombre d'ascenseurs : 0

Nombre d'étages sur RdC : 0

Nombre de niveaux de parking aériens : 0

Nombre de niveaux de parking souterrains : 0

Désignation des ouvrages :

Accession a la propriété

[0 Usage locatif
[0 Usage propre

Usage :

O Habitation

O Bureaux

O IGH (Immeuble de Grande Hauteur)
Commerce

O Industrie

O ERP

précisions (type, catégorie et effectif): TYPE M et N—- CATEGORIE 5
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Nature des travaux :

Travaux neufs - En phase APS — 11 lots ont été identifiés :

Etudes de diagnostic

0 OUl
NON

Technique innovante

0 OUl
NON

Lot n° 0 — Terrassement

Lot n° 1 — Gros ceuvre

Lot n° 2 — Charpente — Ossature bois

Lot n° 3 — Couverture - Bardage

Lot n° 4 — Menuiserie

Lot n° 5 — Isolation — Parement — Faux plafonds
Lot n° 6 — Chape — Faience — Revétements de sol
Lot n° 7 — Peinture

Lot n°® 8 — Electricité — Courant faible

Lot n° 9 — Chauffage - Ventilation

Lot n° 10 — Plomberie — Sanitaire

Ouvrages de caractére exceptionnel

0 OUl
NON

Etudes de sol

OUI — En cours
O NON

Travaux de VRD
Oul
O NON

Durée des travaux :

7 mois dont 1 mois de préparation.

Dates prévisionnelles :

Déclaration d'ouverture de chantier : Avril 2023
Début des travaux : Mai 2023

Fin de travaux : Janvier 2024

Cout prévisionnel TTC des

travaux : 445.596,00 € y compris VRD
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