GOULIEN du 22-09-2017

Annonce n° 11231

Contact administratif

e CLOTILDE GLOAGUEN
* 0298 70 06 04

Contact technique

« PHILIPPE CHAUVINEAU
* 06324769 27
« 0298110103

Contact collectivite

e MAIRIE DE GOULIEN
2 RUE DE LA MAIRIE, 29770 GOULIEN
» goulien.mairie@orange.fr

Caractéristiques du marcheé

e Nature du marché : Travaux

e Titre sommaire : VOIRIE COMMUNALE

* Objet du marché : MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE:
MARCHE ANNUEL (montant des travaux envisagés inf a 90000 € TTC
DEMARRAGE :novembre 20107

Criteres d'attribution

Offre appréciée en fonction de :

 Prix des prestations :60%
» Valeur technique :40%

Choix effectué a partir d'une appréciation de I'ensemble
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Délai ou durée du marcheé

» Délais du marché : 4 MOIS a compter de la date de notification. a compter de la date
de notification.

Date limite de réception des offres

« 13/10/17 a 12:00

Modalités de réponse

 Courrier recommandé avec accusé de réception
 Porteur contre récépissé

Autres précisions

» Renseignements techniques:Philippe Chauvineau B.E.T Roux Jankowski 1 place
Gabriel Peri 29100 Douarnenez
0298110102 0632476927 rj.chauvineau@orange.fr

Document(s)

e rc-2.doc

* avis-dappel-public-a-la-concurrence-1.doc
* bpu voirie-1.xlsx

e ccap-1.doc

e cctp 1-1.doc

» dge_global-1.xlIs
e plan situation chantiers 2017-1.pdf

e rc-3.doc

e chantiers let2-1.pdf
e chantiers 3et3-1.pdf
e chantier 4-1.pdf
 chantier 5-1.pdf

e chantier 6 1-1.pdf

e chantier 6 2-1.pdf
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http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/rc-2.doc
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/avis-dappel-public-a-la-concurrence-1.doc
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/bpu_voirie-1.xlsx
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/ccap-1.doc
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/cctp_1-1.doc
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/dqe_global-1.xls
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/plan_situation_chantiers_2017-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/rc-3.doc
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantiers_1et2-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantiers_3et3-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_4-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_5-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_6_1-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_6_2-1.pdf
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e chantier 7-1.pdf
e chantier 8-1.pdf

e chantier 9-1.pdf
e chantier 10 kerlan 2016-1.pdf
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http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_7-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_8-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_9-1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/chantier_10_kerlan_2016-1.pdf

