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Annonce n° 10681

LOCMELAR

Contact administratif

Pierre Yves MOAL
0298681003
0298684623

Contact technique

ING CONCEPT LANDIVISIAU
0298684887

Contact collectivité

MAIRIE 1 Place Saint Mélar, 29400 LOCMELAR
mairie.locmelar@wanadoo.fr

Caractéristiques du marché

Nature du marché : Travaux
Titre sommaire : Travaux de viabilisation du lotissement communal de Park Braz II
Objet du marché : Travaux de viabilisation du lotissement communal Park Braz II.
Prestations divisées en lots :
Lot 1 : Terrassement – Empierrements – Revêtement provisoire
Lot 2 : Voirie définitive
Lot 3 : Réseaux d’Eaux pluviales et d’Eaux usées
Lot 4 : Maçonnerie – Plantations.
Possibilité de présenter une offre pour un lot ou plusieurs lots.

Critères d'attribution

Offre appréciée en fonction de :
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Prix des prestations (60%)
Valeurs techniques (40%)

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

Délai ou durée du marché

Date limite de réception des offres

30/06/2016 à 12:00

Modalités de réponse

Courrier recommandé avec accusé de réception
Porteur contre récépissé

Autres précisions

Les dossiers de consultation sont à demander :
- par mail auprès du bureau d’études ING CONCEPT - 15, rue Joachim Du Bellay – 29
400 LANDIVISIAU – E-mail : ing.concept@wanadoo.fr
- Ou par téléchargement du dossier sur le site : www.amf29.fr

Document(s)

avis-dappel-public-a-la-concurrence3.pdf
rc3.pdf
a.e-lot-11.pdf
a.e-lot-21.pdf
a.e-lot-31.pdf
a.e-lot-41.pdf
ccap1.pdf
descriptif-lot-11.pdf
descriptif-lot-21.pdf
descriptif-lot-31.pdf
descriptif-lot-41.pdf

http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/avis-dappel-public-a-la-concurrence3.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/rc3.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/a.e-lot-11.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/a.e-lot-21.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/a.e-lot-31.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/a.e-lot-41.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/ccap1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/descriptif-lot-11.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/descriptif-lot-21.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/descriptif-lot-31.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/descriptif-lot-41.pdf


LOCMELAR du 07-06-2016

©AMF29 - Association des Maires et Présidents d'EPCI du Finistère

plan-de-situation1.pdf
plan-des-travaux3.pdf
presentation1.pdf

http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/plan-de-situation1.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/plan-des-travaux3.pdf
http://amf29.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/presentation1.pdf

