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1 GENERALITES

1.1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux ont pour objet la requalification du camping du Bendin a Kerlouan, situé a proximité du village de
Ménéham.

Les travaux comprennent :

- La réalisation des revétements de sol (cloutage du terrain naturel avec 40/70, tri-couche)
- Des travaux de réseaux fluides (fosse étanche, caniveau...)

- Réalisation de fosses pour chaque arbuste avec remplissage en terre végétale/terre insitu
- Les fournitures horticoles : végétaux etc...

- Les travaux de plantations

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur du présent lot apres avoir étudié le descriptif est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre les
omissions aux regles générales de construction ainsi que les mises en ceuvre contraires aux D.T.U. et aux
normes frangaises éditées par R.E.E.F. concernant ce lot.

Les travaux définis ci-dessus constituent un tout.

L'entrepreneur devra:

- Se rendre compte de I'état des terrains a aménager et, d'une fagon générale, de tous les travaux a
exécuter.

- Se rendre compte de I'état des ouvrages et des installations existantes.

- Apprécier toutes les difficultés susceptibles d'étre rencontrées au cours des travaux de création,
d'aménagement ou d'entretien. Si celles-ci étaient de nature a empécher le bon déroulement des travaux,
I'entrepreneur devra en faire part dans les meilleurs délais au Maitre de I'Ouvrage, et s'il le juge nécessaire, les
lui soumettre par écrit.

- Prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les travaux qui lui sont
prescrits.

Les préconisations données sur les plans ne constituent que des éléments d’information qu’il appartient a
I’entrepreneur de vérifier sous sa responsabilité.

La mission de la Maitrise d’ceuvre est une mission « de base » au sens de la loi MOP, sans étude d’exécution.
L’entreprise retenue devra établir I’ensemble des plans d’exécution nécessaires a la bonne réalisation des
travaux : plans des ouvrages, nivellement... et obtenir un visa sans observation de la Maitrise d’ceuvre de
chantier avant toute exécution.

Dans I’hypothése ou des erreurs ou des omissions apparaitraient dans les plans ou les pieces écrites,
I’entrepreneur devra le faire savoir sous trois jours, passé ce délai, toutes les réclamations seront nulles et
non avenues et I’entrepreneur devra exécuter les travaux dans les regles de I’art sans possibilité de paiement
supplémentaire.
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Avant tout commencement d’exécution, I’entrepreneur est tenu de vérifier sous sa responsabilité les cotes
figurant sur les plans, dessins, ou croquis ainsi que les quantités prévues. Sous réserve de cette vérification et
des modifications de détail qui pourraient éventuellement recevoir I’agrément du Maitre d’CEuvre,
I’Entrepreneur est tenu de se conformer aux plans d’ensemble et de détails joints au présent marché.

Au cours de I’exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a
I’agrément du Maitre d’Euvre devront étre présentés en temps opportun pour qu’ils puissent &tre examinés
ou modifiés sans apporter aucun retard a la poursuite normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par I’Entrepreneur laisseront entiére la
responsabilité du titulaire du marché.

La vérification et I’acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu’ils ne sont pas
contraires aux prescriptions des pieces écrites ou des dossiers.

Il appartient a I’Entrepreneur titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services publics et de
demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour I’exécution des travaux

1.2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - NORMES

Pour tout ce qui n'est pas contraire au présent devis ou au C.P.S., I'entrepreneur aura a tenir compte des
prescriptions communes applicables aux marchés de I'Etat et notamment des fascicules suivants du C.P.C :

Il sera fait référence pour tous les travaux du chantier au Cahier des Clauses Techniques Générales piéce
non jointe mais réputée connue par l'entrepreneur, concernant :

- Dispositions générales communes aux divers natures de travaux « Fascicule 1»
- les travaux de terrassement « Fascicule 2, 7»

- les surfaces minérales « Fascicules 3,23,24,25,26,27,28,29,31,32 »

- les travaux de macgonneries « Fascicules 3,4,62,63,64,65,68 »

- les travaux d'espaces verts, d'aire de sports et de loisirs « Fascicule 35 »

- les travaux de magonneries DTU 21 et NF EN 206-1

- les travaux de réseaux « Fascicules 70 et 71 »

1.2.3 MODIFICATIONS EN COURS DE MARCHE

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d'apporter toutes modifications de tracé, d'implantation en cours de
travaux

1.2.4 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

L’entrepreneur se doit de fournir les installations de chantier avec la signalisation correspondante de jour
comme de nuit et I’ensemble des clétures et barrieres de protection et de sécurité, y compris notamment les
frais d’amenée, de mise en place et d’exploitation, de surveillance, de maintien en bon état, de
remplacement éventuel de jour comme de nuit et de repliement en fin de chantier des dispositifs de
signalisation temporaire ; la mise en place et I’enlévement des barriéres de sécurité dés que nécessaire.

Les installations comprennent la mise a disposition de baraquements y compris branchements provisoires
réalisés en concertation avec les services concernés, équipement sanitaire, entretien, manutentions et
livraisons.

D’une maniére générale, les installations seront conformes aux recommandations de I’OPPBTP.
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1.2.5 PLANS DE RECOLLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Au titre du marché, I'Entrepreneur sera tenu de réaliser les plans de recollement pour les réseaux, les
revétements et les plantations dans un délai de UN MOIS maximum apres la réalisation des travaux.

Le dossier de recollement, y.c. les plans, sera fourni au Maitre d’Oeuvre en 2 exemplaires papiers, et un
support informatique (CD) comprenant I’ensemble des fichiers informatiques et des plans au format AutoCad.
Le dossier de recollement comprendra :

documents graphiques

plans d’implantation

documents écrits

fiches techniques (matériaux, matériels) et notices d’entretien

documentation sur les matériaux mis en ceuvre

Liste des végétaux (noms latins, genre, espéce, variété) et de leurs fournisseurs

1.2.6 PROTECTION DES OUVRAGES ET ARBRES EXISTANTS

Les transports et travaux seront faits de maniéere a ne pas dégrader les trottoirs, routes, murs, sols, arbres et
végétaux existants, systéme racinaire, gazon. Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées
sans retard par I'Entrepreneur ou a ses frais par un autre entrepreneur, suivant le cas.

Si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'Ouvrage, le fait
sera constaté par un procés-verbal, et le dommage sera réparé d'office aux frais de l'entrepreneur sans
préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

1.2.7 REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le repérage des réseaux existants sera fait de facon précise. L’entrepreneur
demandera au Maitre d’Ouvrage et aux services concessionnaires concernés les plans de réseaux existants.

Le plan fourni par le Maitre d’ceuvre n'est réputé qu'indicatif.

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix du marché.

1.2.8 PROPRETE DES ABORDS DU CHANTIER - DEPOTS ET RANGEMENTS

Les matériaux seront livrés et entreposés si nécessaire, aux endroits désignés par le Maitre d'Ouvrage. Si
pendant le déroulement du chantier celui-ci devait demander le déplacement des installations de chantier et
des dépbts, I’entrepreneur s’y conformera sans retard et sans qu’aucune indemnité de quelque nature lui soit
due.

L'Entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-dela des limites qui lui auront été assignées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déja établis; si des
dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'Entrepreneur ou a ses frais par un
autre entrepreneur, suivant le cas.

Si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'Ouvrage, le fait
sera constaté par un procés-verbal, et le dommage sera réparé d'office aux frais de l'entrepreneur sans
préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

Dans le cas ou un lot quelconque de fourniture serait reconnu défectueux par le Maitre d’ceuvre ce lot devra
étre enlevé dans les heures qui suivront la notification du procés-verbal de rebut.
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1.2.9 SUPPRESSION D’ARBUSTES EXISTANTS

Ces travaux comprennent la suppression d’haies d’éléagnus ou autres arbustes dans la cadre de la réalisation
de la voie d’accés a I’aire de camping-cars.

Les travaux comprennent la remise en état grossiére du sol, le nivellement, compactage par couches
successive et I’apport de terre/sable in situ pour le remblaiement de la fosse.

Toutes les sujétions d’évacuation des déchets de taille et autres sont a la charge de I’entreprise.

Localisation :  environ 30ml

1.2.10 REMISE EN ETAT DU SOL AVANT CLOUTAGE

Contexte : un talus existant situé au niveau du sanitaire va étre supprimé par les gestionnaires du camping.

Avant le cloutage de cette partie, il s’agira de s’assurer que le terrain sera bien remis a niveau avec un apport
de terre/sable in situ si nécessaire.

La mise en forme des terres sera soignée

Localisation : cf. plan périmétre du projet

1.2.11 OPTION 1 : TAILLE RAISONNEE DES CONIFERES

Ces travaux comprennent I’élagage de soin a réaliser a I’ensemble des arbres concernés ;

Les travaux de taille et d’élagage seront réalisés dans les regles de I’art. Ces travaux seront effectués par des
jardiniers qualifiés. Si des dégradations, blessures sont constatées, le fait sera constaté par un proces-verbal,
et le dommage sera réparé d'office aux frais de I'entrepreneur. Toutes les regles de sécurité en vigueur pour
ces travaux particuliers seront a appliquer.

Une taille raisonnée (taille douce) est demandée car elle respecte la physiologie de I’arbre. Elle préserve le
port naturel, la santé, la longévité et I’esthétique de I’arbre.

Une remontée du houppier des coniféres est donc a réaliser.

L’évacuation de I’ensemble des déchets de taille sont compris dans ce prix.

Localisation : voir plan (1 boisement et 4 coniferes isolés)
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2 TERRASSEMENTS / TERRE VEGETALE

2.1 GENERALITES

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il le trouvera. Il se sera rendu compte
personnellement sur place de lI'emplacement des travaux, ainsi que des acces et des abords du chantier, des
aires de stockage mises a disposition éventuellement et de I'emplacement des décharges.

2.1.1 IMPLANTATION D’OUVRAGES

L’entreprise devra avant toute exécution, procéder a I’implantation des espaces de plantations et massifs
conformément aux plans. Cette implantation sera soumise a I’approbation du Maitre d’ceuvre avant tout
commencement d’exécution.

Si des erreurs étaient faites dans les implantations, I’entreprise en aurait la compléte responsabilité et
devrait, éventuellement, en subir les conséquences.

2.1.2 TRAVAUX ACCESSOIRES

La présence de rochers et la présence deaux dinfiltrations a quelque niveau que ce soit, nécessitant
l'utilisation du marteau piqueur ou explosifs, des drainages d'épuisement, ne donneront pas lieu a des prises
d'attachements et seront obligatoirement compris dans les offres.

L'emploi des explosifs reste soumis a l'accord des autorités compétentes qui sera sollicité par I'entrepreneur,
conformément au décret du 15 octobre 1962.

Trésors, objets d'art, et antiquités trouvés dans les fouilles : I'entrepreneur sera tenu d'en informer sans délai
le Maitre d'Ouvrage, a charge pour celui-ci d'en aviser les autorités compétentes.

2.2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.2.1 PIQUETAGE GENERAL

L'entrepreneur fournira la main d’ceuvre et les accessoires nécessaires et assurera la matérialisation des profils
et des points caractéristiques.

L'entrepreneur devra la conservation des repéres jusqu'a l'achevement des travaux, le rétablissement ou la
remise en état de ceux qui viendraient a étre détériorés ou déplacés, soit accidentellement, soit en raison de
la progression des travaux.

Il devra, en outre, procéder a toutes opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient nécessaires
en raison des modifications éventuelles du projet
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2.2.2 TERRASSEMENTS / TERRE VEGETALE

2.2.2.1 OUVERTURE DES FOSSES DE PLANTATIONS

L’entreprise devra avant remise de son offre avoir procédé a tous les sondages qu’elle jugera utiles pour
I’ensemble des prestations.

Une fosse de plantation doit étre réalisée pour chaque arbuste planté afin de ne pas dénaturer le sol en
place. Un soin particulier doit étre apporté lors de la réalisation des fosses pour respecter la nature du
sol.

- Terrassement en déblais en terrain de toute nature, par tout moyen mécanique ou manuel des fosses de
plantation y compris toutes les fournitures, location d’outillage, main d’ceuvre et toutes sujétions que
comporte I’exécution compléte de la fouille, dressement des faces et du fond de fouille.

- Chargement, transport, et évacuation de I’ensemble des déblais y compris purge des parties malsaines et des
blocs erratiques, nettoyage des plates-formes de tous gravois et déchets, évacuation des surplus en décharge
publiques agréés, protection éventuelle des ouvrages, décompactage des fonds de formes et entretien des
voies empruntées.

- Les fosses de plantation pour les cépées auront un volume de 0.5 m3 soit 0.7x0.7x1m
- Les fosses de plantation pour les autres arbustes auront un volume de 0.2 m3 soit 0.5x0.5x0.7m

Localisation : -Suivant les plans.

2.2.2.2 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

La réalisation des déblais sera conduite conformément aux prescriptions de la norme NFP 11-300. L’Entreprise
devra, avant remise de son offre, avoir procédé a tous les sondages qu’elle jugera utiles pour I’ensemble des
prestations :

- Terrassement pour la mise a niveau générale et modelage du terrain aux cotes finies indiquées sur les
plans, en terrain de toutes natures ;

- Les formes seront réglées suivant les pentes et les cotes prescrites. La tolérance d’exécution apres
compactage sera de plus ou moins 2 cm ;

- Les déblais excédentaires éventuels ou non utilisables en remblais seront évacués aux décharges;

- Nettoyage des plates-formes de tous gravois et déchets y compris protection éventuelle des ouvrages,
entretien des voies empruntées

En période pluvieuse ou la fréquence et la violence des intempéries ne laissent pas entre elles un délai
suffisamment long pour assécher le sol, I’Entreprise exécutera tous travaux provisoires permettant
I’écoulement des eaux de ruissellement. Elle assurera également, si besoin est, le drainage des terrassements
en cours d’exécution.

L’exécution de ces travaux est implicitement comprise dans les prix de terrassements.

Les terrassements sont demandés :
- Sol existant 250m2 sur 0,40m pour plantations
- Décroutage bicouche existant derriére sanitaire 385 m2 sur 0,10m

- Terrassement en entrée de voie acces, raccordement a la voie communale 150m2 sur 0,35m

Localisation : cf. plans
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2.2.2.3 MELANGE DE TERRE VEGETALE ET TERRE IN SITU

Fourniture et Mise en place d’un mélange de terre végétale noire et de terre sableuse, récupérée in situ, dans
les fosses de plantations de chaque arbuste.

Réalisation d’un mélange avec le pourcentage préconisé ci-dessous :

70% terre végétale apportée
(La terre végétale devra étre exempte de toute impuretés, y compris de toutes racines adventives.
(Chiendent, ronces, fougeres, etc.)

30% terre sableuse in situ
(Le surplus de terre in situ restante devra étre évacué si les gestionnaires du camping n’en n’ont pas d’utilité.
L’évacuation, le chargement et le transport sont compris dans ce prix)

Ceci comprend le chargement, transport, mise en place dans les fosses, régalage, nivellement et réglage a
plus ou moins 2 cm y compris entretien des voies empruntées.
Compactage manuel par couche de 0m20 au fur et a mesure du remplissage.
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3 REVETEMENT DE SOL

3.1 GENERALITES

L'entrepreneur aura a sa charge l'implantation et le piquetage supplémentaire, d'aprés les plans des ouvrages.
Toutes mesures seront prises pour vérifier qu'au-dessous du niveau définitif du fond de fouilles, le sol ne soit
pas défoncé et que sa cohésion reste intacte.

Les travaux comprendront :

- Passage d’un verti-drain pour cloutage du terrain naturel et mise en ceuvre de 40/70
- Fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires pour le raccordement a la voie communale
- Réalisation d’un sol en tricouche

L’entreprise devra avant toute exécution, procéder a I’implantation des revétements conformément aux plans.
Cette implantation sera soumise a I’approbation du Maitre d’@Euvre avant tout commencement d’exécution.

Si des erreurs étaient faites dans les implantations, I’entreprise en aurait la compléete responsabilité et
devrait, éventuellement, en subir les conséquences.

3.2 PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

3.2.1 PROVENANCE ET ESSAI DES MATERIAUX

Tous les matériaux, liants employés dans la construction des ouvrages seront fournis par l'entrepreneur. lls
proviendront des carriéres, sablieres et usines agréées et seront de la responsabilité de I'entrepreneur.

[Is devront présenter les caractéristiques requises pour l'exécution des travaux, suivant les regles de I'Art.

Les matériaux seront conformes aux prescriptions des Normes AFNOR ou, a défaut, au Cahier des Charges
Générales pour les travaux dépendant de I'Administration des PONTS ET CHAUSSEES. (Voir également chapitre
1.2.2))

3.2.2 ESSAIS DES MATERIAUX

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire procéder a des essais en présence de l'entrepreneur par un
laboratoire agréé. Ces essais devront étre exécutés conformément aux normes AFNOR.

Tout lot rebuté devra étre enlevé du chantier, les matériaux devant répondre aux normes actuellement en
vigueur.

3.2.3 TOUT-VENANTS DE CARRIERE

Le tout venant de carriére utilisé dans les fondations des chaussées proviendra des carriéres agréées. Respect
de la norme NFP 18321 de Mai 1982.

Le tout venant sera constitué de roche concassée ou de laitier concassé qui devra avoir les caractéristiques
suivantes :

- granularité dont la courbe devra étre fournie pour accord au Maitre d'Euvre
- équivalent de sable supérieur a 40.
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Le tout venant 0/31.5 sera constitué de roche concassée ou de laitier concassé qui devra avoir les
caractéristiques suivantes :

- granularité dont la courbe devra étre fournie pour accord au Maitre d'Euvre

- équivalent de sable supérieur a 40.

La grave 0/31.5 sera de type non traitée GNA

3.2.4 MATERIAUX DEFECTUEUX

Dans le cas ou un lot quelconque de fourniture serait reconnu défectueux par le Maitre d’ceuvre ce lot devra
étre enlevé dans les heures qui suivront la notification du proces-verbal de rebut.

3.3 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.3.1 VERTI-DRAIN

Ce poste comprend le passage d’un verti-drain pour le cloutage du terrain naturel.
Le verti-drain sera muni de petites griffes 3/4 cm.
La location, le chargement et le transport du matériel sont également compris dans ce prix.

Localisation : voie d’accés aux camping-cars

3.3.2 CYLINDRAGE

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la mise en ceuvre d’une couche de GNT 40/70 sur I’ensemble de la zone traitée avec
le verti-drain.

- Un cylindrage en force avec 1 CC20 ou CC30

- Une deuxiéme couche de GNT 40/70 afin que I’ensemble des interstices soient fermées par la pierre

- Un deuxieéme cylindrage en force.

Il est demandé également dans ce poste I’évacuation des pierres 40/70 non tenues par le sol en place. Le
chargement et le transport sont a la charge de I’entreprise.

3.3.3GNT 0/80

Les travaux comprendront :
- Fourniture et mise en place d’un géotextile. Il sera mis en place sur le fond de forme réalisé précédemment.

- La fourniture, le transport, et la mise en ceuvre d’une GNT 0/80 sur une épaisseur de 20cm +ou-2cm.
Epaisseur obtenue aprés compactage mécanique y compris toutes sujétions.

Ceci-comprend également les essais a la plaque pour le contréle des portances et de la stabilité de la couche
de base et de la GNT 0/80 non traitée mise en place et compactée. La couche de base sera reprofilée si
nécessaire. Purges si nécessaire.
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Nivelage soigné en veillant a respecter les pentes générales d’écoulement des eaux. Les surfaces des
revétements définitifs devront présenter une parfaite planimétrie et les pentes conformes aux indications
portées sur les plans.

Compactage soigné au rouleau de force 650kg a 1500kg sans vibration.

Localisation : raccordement a la voie communale
3.3.4 GNT 0/31.50

Les travaux comprendront :
- Fourniture et mise en place d’un géotextile

- La fourniture, le transport, et la mise en ceuvre d’une GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 10cm +ou-2cm.
Epaisseur obtenue aprés compactage mécanique y compris toutes sujétions.

Ceci-comprend également les essais a la plaque pour le contrdle des portances et de la stabilité de la couche
de base et de la GNT 0/31.5 non traitée mise en place et compactée. La couche de base sera reprofilée si
nécessaire.

Nivelage soigné en veillant a respecter les pentes générales d’écoulement des eaux. Les surfaces des
revétements définitifs devront présenter une parfaite planimétrie et les pentes conformes aux indications
portées sur les plans.

Compactage soigné au rouleau de force 650kg a 1500kg sans vibration.

Localisation : raccordement a la voie communale et nivellement autour du sanitaire bleu

3.3.5 TRICOUCHE

Le support doit étre propre et sec.

Technique consistant a superposer sur place une couche de liant et une couche de granulats autant de fois fois
que I’on désire de couche en partant d’un gros granulats en allant vers un petit, généralement la couche de
finition se fait en 4/6

Le liant: Emulsion de bitume a 69% température de mise en oeuvre 65°/75°

Les granulats: Gravillons lavés 4/6 couleur gris

Tri-couche = 3 couches de liant + 3 couches de granulats

e Lors de la mise en ceuvre, il y a risque d’éclaboussures une protection des abords est nécessaire.
Une protection du sanitaire est alors a prévoir lors la mise en ceuvre

e Une forte pluie dans les 2 heures qui suivent la mise en ceuvre peut provoquer un noircissement
du revétement.

Un balayage final du revétement en enlevant les gravillons non tenus par le liant est compris dans ce prix.
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4 RESEAUX FLUIDES

Généralités
Les ouvrages d’assainissement devront étre conforme au CCTG travaux (fascicules 70 et 71).

La provenance des matériaux doit étre proposée par I’entrepreneur a la direction des travaux a I’occasion de
la remise du programme d’exécution. Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués
entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché, devront répondre aux spécifications du présent
CCTP.et étre conforme aux normes .

En cas d’absence de normes ,I’entrepreneur propose a I’agrément du Maitre d’ceuvre ses catalogues ou ceux
de ses fournisseurs avec certificat de qualité par un organisme agréé par le ministére de I’industrie ou un avis
technique favorable .Le Maitre d’ceuvre se réserve la faculté de faire procéder a I’usine de production a
toutes les constatations qu’il jugera nécessaire .

Les tuyaux et autres éléments préfabriqués portent obligatoirement un marquage permanent indiquant
- La date de fabrication
- L’indicatif du fabricant et de I’usine, et s’il s’agit de tuyaux,la classe ou série a laquelle ils
appartiennent
- Pour les produits a base de ciment, la date a partir de laquelle ils peuvent étre mise en ceuvre,de plus
leur transport et leur pose ne pourra intervenir moins de huit jours pleins aprés la date de fabrication .

Exécution des fouilles

Le sciage des matériaux enrobés sera réalisé sur la hauteur totale des enrobés. De méme, le dallage béton
sous voirie devra étre scié sur toute sa hauteur : hauteur moyenne environ 25cm.

L’entrepreneur inclura dans son prix toutes les sujétions de croisement et de longement de canalisation ou de
leur maintien .De méme tous les ouvrages de diamétre inférieur a 30 cm rencontrés et nécessitant d’étre
démoli et évacués font parti du prix canalisation

Les matériaux de démolition seront évacués a la centrale de recyclage du maitre d’ouvrage située dans un
rayon maximum de 5 km si les matériaux sont recyclables, soit a une décharge agréée si les matériaux ne sont
pas recyclables .Dans ce cas les droits de décharge restent entiérement a la charge de I’entrepreneur.

Les matériaux excédentaires seront évacués sans délais a la décharge de I’entreprise.

Les fouilles de tranchées d’une profondeur supérieure a 1.30m et d’une largeur inférieure ou égale aux deux
tiers de la profondeur lorsque les parois sont verticales ou en cas de mauvaise tenue des sols et/ou le
rabattement de la nappe est nécessaire, doivent étre équipées de blindage jointif. Les blindages seront retirés
progressivement par couche de remblai avant compactage. Le blindage est compris dans le prix des
canalisations.

Les fonds de fouilles seront énergiqguement damés et réglés selon les prescriptions des plans d’exécution. lls
seront réceptionnés par le Maitre d’ceuvre, ils devront vérifier la caractéristique suivante : densité supérieure
a 95% de I’Optimum Proctor Modifié. Les niveaux de fond de fouilles devront respecter les cotes théoriques.

La longueur des fouilles pouvant rester ouvertes sera au maximum de 15 m ou le cas échéant sera fixée par la
direction des travaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, il est spécifié que :

Dans le cas de présence d’eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par
le fond, I’entrepreneur devra en assurer I’épuisement et I’évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans
que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.
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Exécution des remblais

Le remblaiement des tranchés sera exécuté par couches de 30 cm d’épaisseur. Chaque couche sera
méthodiguement compactée avec un engin mécanique, a I’exception de la couche située au-dessus de la
génératrice supérieure des tuyaux.

Les remblaiements des tranchées devront répondre a la prescription suivante a tous les niveaux : densité
supérieure a 95% de I’Optimum Proctor Modifié, avec possibilité, si cela est reconnu nécessaire, de modifier
I’humidité du matériau pour permettre un compactage optimum, n’entrainant droit a aucune plus-value des
prix réputés tenir compte de ces aléas.

Matériaux de remblais

Matériaux pour lit de pose

Le lit de pose sera constitué par un gravier 4/6. Chaque fois qu’il y aura lieu de recourir a des épuisements
pour assainir la fouille, le sable de fondation sera remplacé par du gravier 8/15 ou du béton maigre.

Les canalisations seront posées sur un lit de gravier 4/6 a faire agréer par le Maitre d’Euvre (arc d'appui 120°
pour les tuyaux rigides, 180° pour les tuyaux souples).

L’épaisseur aprés damage du lit rapporté sous la génératrice inférieure du tuyau sera égale au ¥ du diameéetre
nominal avec un minimum de 0,10 m.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, I’entrepreneur aura a prendre toutes dispositions pour leur
assurer une bonne tenue.

Si le fond de fouille est de trés mauvaise qualité une sous couche complémentaire en gravillons 0/15 ou 0/25
dont I'épaisseur sera définie par le Maitre d'CEuvre, viendra compléter l'assise de la canalisation.

Matériaux d’enrobage des canalisations

Les matériaux d’enrobage seront des matériaux d’apport qui ne doivent en aucun cas étre susceptibles
d’endommager les canalisations ou de provoquer des tassements ultérieurs.

L'enrobage de la canalisation au-dessus de son extrados est a distinguer du remblaiement ayant lieu au-dela de
cette zone.

Dans les limites de la zone de pose, on n'utilisera que des matériaux expurgés de cailloux.

Le sol sera compacté manuellement ou avec des engins légers de part et d'autre de la canalisation jusqu'a une
hauteur de 0,30 m au-dessus de I'extrados.

Les tuyaux légers sont a maintenir a leur niveau au cours de I'enrobage. Le compactage ne provoquera pas de
déviation latérale.

L'épaisseur de la couche d'enrobage est mesurée depuis le dessus du lit de pose jusqu'a +30 cm au-dessus de
I'extrados de la conduite.

La compacité du sol admise dans les calculs statiques est a réaliser dans la zone de pose. Des mesures de
densité Proctor ou essais au pénétrométre seront réalisés.

Collecteurs

La pose des tuyaux sera réglé au laser et en tranchée seche avec des engins de levage adapté, répondant aux
normes de sécurité. lls doivent permettre des manceuvres précises et continues. L’emboitement des tuyaux
doit se faire par poussée rigoureusement axiale.

Il pourra étre réalisé a I’aide de I’engin de manutention sauf si la direction des travaux, apres constatation
effectuée sur le chantier, exige qu’il soit effectué a I’aide de leviers, tireforts, crics ou vérins.

La génératrice supérieure sera au minimum a 80 cm de profondeur par rapport a la hauteur définitive de la
chaussée, dans les profils indiqués par le Maitre d’Euvre en cours d’exécution. Dans le cas ou cette condition
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ne pourrait étre réalisée, le tuyau sera protégé par une dalle de répartition des charges en béton.
L’Entrepreneur est tenue de vérifier la tenue mécanique des tuyaux et de calculer la dalle en conséquence ;
une note de calcul sera fournie au Maitre d’ceuvre.

Branchements

Les tuyaux utilisés pour les branchements seront posés avec une pente de 2,0% minimum, sauf indications
contraires portées sur les plans. Le réglage de I’orientation peut étre assuré par un coude au 1/8éme et les
raccords seront a joints élastomeres.

Les regards de visite

Pour les regards de visite ou borgnes, et quel que soit le type de canalisation retenu, les entrées et sorties de
regard doivent étre obligatoirement exécutées a I’aide de piéces d’articulation étanches permettant un léger
tassement différentiel sans affecter I’étanchéité de I’ensemble.

L’emploi d’éléments préfabriqués est autorisé a condition qu’ils satisfassent aux conditions stipulées au § 2.3
du fascicule 70 du CCTG et des normes NF P 16-342 (regards en béton) et NF P 16-343 (boites de branchement
en béton) avec les impératifs suivants :

= L’embase préfabriquée n’est admise qu’a la double condition :
= D’étre étanche,

= De comporter des manchettes de raccordement a joints souples présentant eu égard a la nature des
canalisations employées, les caractéristiques nécessaires a une parfaite étanchéité méme en cas de
tassements différentiels.

= Les éléments préfabriqués de cheminée et de couronnement doivent :
= Etre étanches,
= Comporter les dispositifs assurant I’étanchéité entre les divers éléments préfabriqués.

= Les dispositifs de couverture de ces ouvrages doivent obligatoirement supporter les charges routiéres avec
majoration dynamique.

Les dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture des ouvrages et des grilles sur avaloir et caniveau doivent étre conformes a la
norme NF EN 124 et étre obligatoirement d’une classe adaptée aux conditions de charges précisées ci-avant et
aux piéces techniques a adapter selon les prescriptions de I’article 5 de la norme.

L’indication de la classe doit étre portée sur chaque élément. Cette classe sera d’au moins D 400 KN sous
chaussée, C 250 KN sous trottoirs et B 125 KN ailleurs.

Les fontes employées sont soumises aux spécifications de la norme NF EN 1563.
Le type de tampon doit étre préalablement agréé par le Maitre d’ceuvre et le service gestionnaire.
Les tampons sous chaussée seront articulés, classe 400 trafic intense, de masse supérieure a 85 kg

La descente dans les ouvrages est assurée au moyen d’échelons en acier rond galvanisé ou en aluminium de 25
mm de diamétre et de 0,35 m de largeur, équidistants de 0,30 m ou d’une échelle scellée de mémes
caractéristiques.

Les échelons inférieurs ne doivent pas géner I’écoulement habituel dans I’égout. Un dispositif amovible
dépassant de 0,60 m au moins le niveau de la chaussée doit étre installé pour faciliter I’accés du personnel
d’entretien pour tous les regards de plus de 2,20 m de profondeur.
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Etudes

L’entreprise titulaire devra établir ces plans d’exécutions du réseau d’assainissement sur la base du dossier
projet joint a la consultation.

L’entreprise devra coordonner ses études avec celles des autres entreprises intervenant sur le projet ainsi
qu’avec le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise effectuera les études d’exécution complétes, notes de calculs et plans, démarches auprées des
services administratifs concernés.

L’entreprise prend tous les engagements de responsabilité et de garantie sur les solutions techniques qu’elle
pourrait proposer en variante.

Controles

Elles seront conformes aux dispositions et prescriptions mentionnées au fascicule 70.

L'entreprise indiquera dans sa proposition les moyens qu'elle met en oeuvre (internes ou sous-traitance) pour
assurer le contréle de qualité des opérations de remblaiement et de compactage. L'entrepreneur réalise au fur
et a mesure de l'avancement du chantier, un suivi et des essais au titre de l'autocontrdle. Les prix de ces essais
sont inclus dans les prix de fourniture et de pose des ouvrages. Ces essais sont réalisés par l'entreprise elle-
méme ou un sous-traitant ; I'entrepreneur indiquera dans sa proposition les moyens et méthodes retenus pour
effectuer cet autocontréle. Il veillera en particulier, par I'encadrement du chantier au respect des conditions
de pose, de remblaiement et de compactage définies ci-dessus. L'entrepreneur effectue des essais
d'étanchéité a l'air sur la totalité des troncons. le protocole recommandé est celui utilisé pour les opérations
de contréle réalisés pour le compte du maitre de I’ouvrage.

Descriptif des travaux

4.1 CANALISATIONS

Les travaux comprennent la réalisation des tranchées et la pose des canalisations avec sablage et grillage
avertisseur avec :

- toutes préparations,

- le transport,

- les terrassements mécaniques ou manuels en terrain de toute nature,

- découpe, remblais, sablage, grillage avertisseur,

- utilisation partielle de BRH,

- béton de calage,

- compactage,

- I'évacuation des matériaux excédentaires au centre d'enfouissement technique y compris frais de
décharge,

- travaux de raccordement aux ouvrages y compris dans rocher compact avec brise roche,

- la protection des fouilles et le blindage éventuel,

- les travaux de reprise des réseaux rencontrés

- laréalisation de regards intermédiaires étanche avec tampon fonte

- lamain d'ceuvre

- toutes sujétions.

Raccordement en eau potable de la borne camping-car en PEHD 20mm PN 16 et raccordements au
réseau existant situé dans le batiment.




Affaire | KERLOUAN PAGE 18

REQUALIFICATION DU CAMPING DU BENDIN

Phase | DCE Lot unique / coTp

Date Jum 2014 Aménagements paysagers et réseaux fluides A3 PAYSAGE/ B3

Raccordement en eaux usées en PVC 150mm CR8 de I’ouvrage récupérant les EAUX USEES (positionné
sur la borne multiservice) a la cuve étanche de 5000 I.

Raccordement en eaux usées en PVC 200mm CR8 de I’ouvrage récupérant les EAUX GRISES issues du

caniveau a grille (positionné sur la dalle béton de la borne multiservice) a la fosse toutes eaux de 30 000 I .

Les canalisations seront posées suivant les regles de I’art, a une profondeur de 0.90m minimum avec pente de
3 % minimum.

4.2 BUSAGE DU FOSSE

Les travaux comprennent le curage du fossé, I’évacuation des matériaux, la pose de buse Béton 135 A sur un
linéaire de 5.00ml, la protection béton, les tétes d’aqueduc, permettant I’écoulement du fossé, le
réaménagement des abords les enherbements.

4.3 FOSSE ETANCHE POUR WC CHIMIQUE

Le matériau devra étre étanche avoir la résistance mécanique requise et une tenue chimique conforme a la
norme ISO 4 433-2 1SO TR 10358.

Les travaux comprennent la fourniture et pose d’une fosse étanche en PEHD reprenant les eaux usées issues de
la borne multiservice .la fosse d’une capacité de 5000 litres sera lestée et remblayée en sable suivant les
prescriptions du fournisseur.

La fosse sera lestée par un massif béton suivant les prescriptions du fournisseur.
Les trappes de visite seront avec tampon fonte. Le raccordement aux réseaux d’eaux usées sera prévu.

L’ouvrage sera en conformité avec la norme NF E 86410.

4.4 BORNE MULTISERVICE ET ACODRAIN

Les travaux comprennent :

la dépose soignée de la borne existante pour réutilisation et remise en place suivant plan de masse

la réalisation d’une dalle béton armé aspect lissée de dimensions 4.00m X 4.00m d’épaisseur 0.25 m
supportant les PL sur support GNT PF2 avec formes de pentes en pointe de diamant permettant de canaliser
les eaux grises vers le caniveau a grille (pente 3%).

la fourniture et pose de caniveau a grille fonte de classe 400 sur ouvrage étanche largeur 0.30m
hauteur 0.30 m clavetée sur corniéres récupérant les effluents.

la mise en place de canalisation chasse d’eau en fond de caniveau permettant le nettoyage par

pression suivant existant.

La borne sera reposée de facon identique a I’existante sur support béton, avec toutes les sujétions de
raccordement eaux usées sur la fosse étanche, de canalisations eaux grises sur la fosse toutes eaux et eau
potable, avec regard inox.

Le béton sera de qualité classe d’exposition mer dosage mini 350 kg/m3.le ferraillage sera en retrait de 5 cm
minimum.

Les ouvrages existants seront démolis et évacués. la voie existante sera rétablie avec mise en place de GNT
0,315 et revétement bicouche.
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5 PLANTATIONS

5.1 GENERALITES

L’entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les dommages que pourraient subir les batiments mitoyens,
les ouvrages souterrains (canalisations, réseaux divers), les revétements de sol, des accidents qui pourraient
arriver sur le chantier du fait de ses travaux, et ce, quel qu’en soit le motif.

Les prescriptions du présent CCTP (qui complétent ou précisent celles du fascicule 35 du CCTG) ne sont
nullement limitatives et I’entrepreneur ne peut invoquer une quelconque omission pour échapper a ses
obligations de parfait achévement des travaux qui restent pleines et entiéres.

Les travaux comprendront :

-les facons superficielles, La fourniture, la plantation, I’entretien des plantations de deux supplémentaires
suite a la réception.

Les travaux seront réalisés conformément aux piéces répertoriées au C.C.T.P. et sont définies par le plan de
plantations.

Il sera fait référence pour tous les travaux du chantier au Cahier des Clauses Techniques Générales piece non
jointe mai réputée connue par I’entrepreneur, concernant les travaux d’espaces verts, d’aires de sports et de
loisirs ““ Fascicule 35 ™.

5.2 PROVENANCE - QUALITE VEGETAUX ET DES MATERIAUX

5.2.1 PRODUITS FERTILISANTS

Les amendements seront proposés a |’approbation du Maitre d’Euvre pour améliorer la structure du sol et
favoriser la mise a disposition des produits fertilisants pour les plantes.

On utilisera, en principe les fertilisants organiques de type FUMASOL, TRACER, TILCO ou similaire.

- matiére organique : 35 % du produit brut

- azote totale : 50 % du produit brut

- matiére organique/azote organique : 32 %

-azote: 1,5%

- acide phosphorique : 1,5 %

- potasse : 1,3 %

- pH (H20) : 7

En Fumure de Fond : a la plantation (quantités indicatives a préciser par l'analyse)

. pour les arbustes : 250 gr/u
. pour I'engazonnement : 150 gr/m?2

En Fumure d'entretien :

. pour les arbustes : 250 g/u a l'automne et au printemps
. pour I'engazonnement : 100 g/m2 a l'automne et au printemps

Les modifications éventuelles sur la base des prescriptions du laboratoire chargé de I'analyse de la terre
doivent étre soumises a l'avis du Maitre d'Oeuvre.
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L'Entrepreneur gardera toutefois I'entiére responsabilité des produits employés ou des dosages mis en
ceuvre.

5.2.2 VEGETAUX

5.2.2.1 QUALITE DES VEGETAUX

D’une fagon générale, I’entreprise se conformera pour ce qui concerne les plantes au chapitre 2 du fascicule
35 du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux de plantations de I’Equipement.

Les végétaux fournis auront les dimensions précisées dans le cadre de décomposition.

Abréviations du détail quantitatif estimatif : 4 Tr. = 4 transplantations
Mg. = Motte grillagée

5.2.2.2 PROVENANCE

Les végétaux fournis répondront :

- Aux spécifications du fascicule 35 du CCTG applicables aux plantations.
- A la catégorie 1 au sens de la norme générale V12051 AFNOR.

Leurs spécifications (Genre, espéce, variété, force et modes culturaux) définies dans les pieces contractuelles,
seront garanties par I’entrepreneur. Toute modification préconisée par ce dernier devra étre soumise a
I’accord préalable du Maitre d’CEuvre.

Les végétaux seront de premier choix et présenteront les caractéristiques requises d’une végétation saine et
rigoureuse, tant du point de vue du systéme radiculaire que des parties aériennes, avec une ramification
suffisante.

lIs seront exempts de toute malformation ou lésion d’origine mécanique ou physiologique.
Les végétaux proviendront de pépiniéres qualifiées, soumises aux contrdles phytosanitaires.

L’entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre la ou les pépiniéres retenues pour la fourniture des végétaux.
Une visite en pépiniére pourra étre demandée par le Maitre d’CEuvre pour choisir les végétaux. Le marquage

effectué en pépiniere pour retenir les sujets et les lots n’est pas suspensif d’une vérification ultérieure sur le
lieu de plantation.

5.2.2.3 ARRACHAGE DES PLANTS EN PEPINIERE ET ADMISSION DES PLANTS

L’arrachage s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines. Le
Maitre d’Euvre aura toutes les facilités pour se rendre dans les pépiniéres fournissant des plantations pour
contrbler I’arrachage, le transport et les mesures de protection prises au cours de ce dernier.

Le Maitre d’CEuvre pourra refuser les sujets qu’il n’estimerait pas conformes aux stipulations du marché.

5.2.2.4 TAILLES ET HABILLAGE A LA PLANTATION

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichies en recépant les extrémités et supprimant les
parties meurtries ou desséchées, les arbres en motte subiront un habillage des racines. On poursuivra le
modelage de I’appareil radiculaire en vue d’un enracinement ultérieur et régulierement réparti.

Aucune taille aérienne ne sera a réaliser sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.
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5.2.3 TUTEURAGE UNIPODE

Les perches utilisées comme tuteurs pour les arbres en cépée seront en rondins de pin traité a cceur, en
chataignier ou robinier écorcé, épointés ; les parties, diam 8 cm, longueur 2.00 m dont 1.20 m hors sol
minimum

L’attache des arbres aux tuteurs se fait a I’aide de fixation en caoutchouc

Localisation : arbres sur talus

5.2.4 PAILLAGES

Paillage biodégradables

Fourniture et mise en ceuvre d’un paillage biodégradable de la gamme CREASIS PREMIUM de chez BHS ou
similaire technique y compris toutes sujétions de fixation par agrafes ou autre procédé a la sujétion de
I’entreprise.

Feutre fin (165g/m=2) et de couleur marron foncé
Garantie : 60 mois minimum.

Localisation : talus planté et entrée du camping
5.2.5CUVETTE ET ARROSAGE

Les cuvettes aux pieds des arbres et cépées (+ deld/16 et a partir de CL20) devront contenir 100 litres
d’eau

aux pieds des arbustes 15 litres.
Un plombage a I’eau sera fait pour tous les végétaux dés leur plantation, quel que soit I’état hygrométrique de
I’air et du sol (10l par jeune plant, 15l par arbuste, 40l par arbre tige ou cépée jusqu’a 14/16, et 100l au-dela
de 14/16).

5.2.6 SEMIS

Les graines seront pures et correspondront bien au genre, espéce et variété demandée; elles seront:
-d'une bonne faculté germinative

-exemptes d'impuretés

-non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques

-garantie avec absence de parasites.

La provenance des graines et le mélange devront étre agrées par le Maitre d'Oeuvre
En fonction des différentes exigences et des contraintes du sol :

-établissement et croissance initiale rapide,

-enracinement dense, effet stabilisateur du sol,

-aspect rustique, adaptation a un entretien extensif,

-fréquentation (=piétinement), etc

La composition suivante est préconisée :

FETUQUE PURE
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5.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le représentant du Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre auront tout pouvoir de réclamer de I’entrepreneur,
le retrait du chantier des conducteurs d’engins ne respectant pas les prescriptions générales et en particulier,
guant a I’ouverture et au rebouchage des trous, déchargement des végétaux, etc... Et aux jardiniers ne tenant
pas compte des regles de I’art en matiere de plantation, taille, etc...

Les principales dispositions a prendre, pour la planta tion des arbres et arbustes, sont définies aux différents
articles du CCTG (fascicule 35) traitant ce sujet.

5.3.1 FOURNITURE DES VEGETAUX

Fourniture des vegetaux en conteneur

Dito voir quantitatif joint
Pépinieres Lappen, Kerisnel, Lepage ou équivalent
Pour mémoire :

SALIX VINIMALIS cépée 150/175
TAMARIS RAMOSSISSIMA cépée 150/175
PRUNUS SPINOSA Cépée 150/175
LIGUSTRUM VULGARE 60/80

SALIX CINEREA 60/80

ROSA GALLICA 60/80
MYRTUS COMMUNIS 60/80
SAMBUCUS NIGRA 60/80
LIGUSTRUM VULGARE 60/80

CORONILLA VALENTINA SUB GLAUCA 60/80
POTENTILLA FRUCTICOSA 60/80

OLEARIA VIRGATA 60/80

LIGUSTRUM VULGARE 60/80

ROSA GALLICA 60/80
AGAPANTHUS AFRICANUS 60/80
HEDERA HELIX ALGERIAN BELLECOUR C2L

5.3.2 PLANTATION DES VEGETAUX EN CONTENEUR

Comprenant la préparation et la plantation des végétaux.Ce prix rémunére : la manipulation des végétaux, le
pralinage des racines, la réhumidification des racines par trempage, limplantation des végétaux
conformément au dispositif prévu, la plantation avec apport d'amendement organique a raison de 2509 par
unité, la facon de cuvette et un arrosage a effectuer si nécessaire. Un plombage a I’eau sera fait pour tous les
végétaux dées leur plantation, quel que soit I’état hygrométrique de I’air et du sol (10l par jeune plant, 15l par
arbuste).

Il est prescrit a I’entrepreneur de fagcon impérative d’enlever les containers ou tontines en matiére plastique
ou autres, réputées imputrescibles avant plantation.

Localisation : plan de plantations
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5.3.3 SEMIS DE FETUQUE

Fourniture et semis de graines de fétuques pures sur la voie d’accés réalisée en cloutage et au pied des
arbustes.

Le regarnissage si nécessaire et les premieres tontes sont également comprises dans ce prix

5.4 CONSTAT ET GARANTIE DE REPRISE

Le constat de reprise aura lieu au mois de juin suivant la plantation avec un minimum de 6 mois entre la
plantation et le constat, date qui permet de juger de la reprise effective des végétaux et de la bonne
installation du gazon.

Le délai de garantie est fixé au constat de reprise :
- 1 an pour les conteneurs et godets
- 2 ans pour les arbres

Pendant la période de garantie de reprise, I’entrepreneur est entiérement responsable de la bonne reprise des
végétaux.

Les végétaux non repris seront immédiatement arrachés et évacués du chantier et la liste des sujets a
remplacer sera remise au Maitre d’Euvre et seront remplacés dées le mois de novembre par des sujets de taille
immédiatement supérieure a celle du sujet remplacé. De méme, les gazons non levés ou mal levés seront
repris.

5.5 ENTRETIEN JUSQU’A LA RECEPTION

L’entretien comprend I’ensemble des prestations décrites ci-dessous jusqu’a la réception du chantier

De facon générale, I’entretien se conforme aux prescriptions du tome 2 du fascicule 35 du C.P.C. de
I’Administration des Ponts et Chaussées.

Les travaux comprennent I’ensemble des prestations décrites ci-apres :

Entretien des végétaux

D’une facon générale, I’entrepreneur devra adapter les soins d’entretien aux caractéristiques physiologiques
de chaque espéce ainsi qu’au rythme de développement des végétaux.
Au printemps, seront enlevées les mauvaises herbes qui auraient pu pousser au pied des sujets.

Labours et binage

Le nombre de binages sera tel que le sol soit en constant état de propreté. Au-dela de la date de réception,
jusqu’au constat de reprise, il sera procédé a 1 apport d’engrais au printemps pour une plantation effectuée a
I’automne, 2 apports pour une plantation réalisée au printemps, I’un apres le premier binage de printemps,
I’autre en septembre. Cet engrais aura été préalablement agréé par le directeur des travaux.

Arrosages

Les arrosages seront effectués d’avril a septembre. Ils seront répétés autant qu’il sera nécessaire et prolongés
si cela est utile. Le bassinage des feuilles pourra étre exigé en période séche.

Les travaux d’arrosage devront étre exécutés avec soin, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir un excés d’eau
pouvant entrainer des terres sur les allées, voiries et parkings.

IIs seront de 20 litres pour les arbustes, 100 | pour les cépées et 200 litres pour les arbres.
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Fréquence minimale de 1 passage par semaine au mois d’avril mai juin. Arrosage a faire pendant toute la
durée de la garantie de reprise des végétaux.

Maitre d’ceuvre a prévenir a la date de chaque intervention (fax). En I’absence d’écrit, I’arrosage sera réputé
non effectué.

Traitements anti-parasitaires

L’entreprise prendra toutes précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et
des maladies cryptogamiques.

Tailles

Ces travaux seront effectués par des jardiniers qualifiés. La taille des végétaux se pratiquera en éliminant les
vieux bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant le coeur du sujet. Cette opération devra respecter la
forme naturelle des arbres et arbustes.

Ces travaux comprennent également I’entretien autant que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de
chaque plante, I’évacuation des détritus, le désherbage et le maintien en parfait état de propreté des massifs
et des haies.

Tonte

La fréquence des coupes sera de 3. Toutefois pendant la pousse maximum de I'herbe, elle sera telle que la
hauteur de I'herbe ne dépasse pas 15 cm.

Les lames de tondeuses devront étre parfaitement afflitées de facon a obtenir une coupe franche. Aprés
chaque coupe, les herbes devront avoir toutes la méme hauteur, c'est a dire présenter un tapis uniforme sans
ondulation ni trace provenant soit des raccords de lignes, soit de coupes trop rases.

Les gazons devront avoir un aspect dense et uniformément vert. Les coupes seront ramassées au fur et a
mesure de la tonte et évacuées dans la journée.




