MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MAITRE DE L'OUVRAGE :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CLOHARS-FOUESNANT POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT

OPERATION :

ETUDE DE VALORISATION DES BOUES DE CURAGE ISSUES DES TROIS SITES DE LAGUNAGE

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

LE 27/04/2015 A 12H00




Etude de valorisation des boues de curage issues des trois sites de lagunage

SOMMAIRE

ARTICLE 1 = OBJET ET CONTEXTE DE L'ETUDE........cocosessrresseseressessssessessssssessssessessssessesssssssessssessessssessessssessessssessesssssssesssssssessssesns 3

11 = OBUET DE L’ETUDE .....utvotvevsseeseeseesseesssesseessssssessssssessssassesssssssssssssesssssssssssssssssssnssssnssnssssnssnssnsassnssnsssessnsnssssnsasssnsassesnnsassesnnses 3

11T = TTANCNE TEIME ...ttt ettt ettt ettt sttt et e te st ste e se st et eteste st stessesesseneesenseneas 3

1.1.2 = Tranche CONAIONNEIE T .......coueemeeeeeeeeeeee ettt ettt s ettt et 3

1.1.3 = TranChe CONAIONNEIIE 2..........co.eemeemeeeeeeeeeee ettt ettt ettt sttt st 3

1.1.3 = Tranche CONAIIONNEIIE 3..........co.eeueeieeeeeee ettt ettt sttt 4

1.2 = CONTEXTE DE L'ETUDE ..ovutuuereeseesseessssseesessssesssssseesssassessssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssssssssssssnssnsssessssnsssnsassesnsassessnsassesnses 4

ARTICLE 2 - DONNEES DE BASE DE L’ETUDE .........c.ocosniniiinensessssessess s sessesssessessssessessssessessssessesss sessessssessessssessessssessessssenss 4

2.1 = PERIMETRE DE L'ETUDE ...vutututttteeseusesessetesseesetsssessessssessessssessesessessessssessesassessssassessesassessessssessesassessssassessssassessssassessesassassesassessesns 4

2.2 — ARRETE PREFECTORAL — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT .......cvvvvrivereereineieeeensseeesssseeseens 4
2.3 — DONNEES DES SITES DE LAGUNAGE

2.4 — DONNEES GENERALES LIEES AU MILIEU NATUREL .....vvututttietsetssseesetesseesessssessessssessessssesssssssesessssesssssssessssassessssassessesassessessssessesns 5

2.4.1 = TOPOGraPRIE-GEOIOGIE ...ttt sttt ettt sttt ettt ebe e 5

2.4.2 = HYQIOIOGIE ...ttt ettt ettt sttt ekttt ettt 5

2.5 — DONNEES LIEES A L'EAU POTABLE .......cututtutrtsttreseesetsssessessssessessssessessssessessssessesassessesassessesassessesassesssssssessssassessssassessesassessesassessesns 5

2.5.1 - Périmétre de protection pour I'alimentation €n €au POLADIE ...............cceeeiererieieeeeeee e 5

Wl (0o (101110 USRS 6

2.5.3 - Abonnées a l'alimentation €N €aU POLADIE..............cceieeeeeeeeeeee ettt ss e 6

2.6 — DONNEES LIEES A L'ASSAINISSEMENT ......vuvvtrettreeseesssesseesssessessssessesessessessssessesassessessssesssssssessesassessssassessssassessessssessesassessesassessesans 6

2.6.1 — ASSQINISSEMENE CONBCHIT ...ttt ettt et st s et et e st e e vt e ate e b e eats e e tsesteesaeasasssesssesssennan 6

2.6.2 — ASSQINISSEMENE NON CONBCTT.........eecveeeieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et e et et e e et e et e s te e teessesassaesaeseeasaessaaseearens 7

2.7 — DIOCUMENTS EXISTANTS. ....cvvrttutreeseeesesseeseseesetsssessesassessessssessesassessessssessesassessesassessesassessessssessesassessesassessssassessesassessesassessesassessesans 7

ARTICLE 3 — CONTENU ET METHODE .........ccecostsseressesseressessssessessssessessssessesssssssessssessessssesssssssessessssesssssssessessssessessssesssssssessesssssssessssesns 8

3.1 — ETUDE DE FAISABILITE (PHASE 1) ... cvtietsitesietsitesiessessssessessssesssssses et esse s sttt as st st ass st esses b es st as st sss st st en s st ens e st antessnsans 8

3,11 = OFiGING 0ES DOUBS ...ttt e st e te ettt et e te e st et et e st et e s e ta s e et easeassastasssassassessessessessensansassensensenseas 8

3.1.2 = Etude du coNtexte reGIBMENLAITE. ...........cccuveeeeeeeeeeeee et e ettt ettt e e st e st e teetesatsssa e st eteentssaneesessenneesnes 8

3.1.3 — Etude du contexte enVIrONNEMENIAL .............ccceeeeeeieiiereiee sttt sttt ettt 8

3.1.4 - Dimensionnement du périmetre d'8PANUAGE ...........ocvevuveeeeeieeieeeee et et e sttt e e st et s et e s 9

3.1.5 - Etude du perimétre potentiel ’6PANAAGE. ...........cceeeveeeeeeeeeeese ettt sttt e st e te et ne e ta e e s 9

3.1.6 - Etude technico-économique des SOIUtIONS alferNAtivES............ccuveeueeeeeeeeeeeese ettt 9

3.2 — ETUDE DE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES (PHASE 2)......uvuvreurieeseeseesesessssssesssssssesssssssesssssssessssssesssssssssssssssessssssesssssesnes 10

3.2.1 = Etude des exploitations @QIICOIES ...........eecueecueeeeeiesteese e s ste sttt te sttt e e s e st e st e taetesasesseensaesasasssansesnsens 10

3.2.2 - Signature des coventions d’épandage : AcCOrd des agriCUMEUIS ............cveveeeveeeieieseseseseeeeses st eiesseseiens 10

3.2.3 - Etude pédologiqUe QU PAICEIIAIFE ............ecueeeeeeeeeeesteese e sttt e e e sttt e e s e s e ssa e e e tesatesseenseesasennsanseensens 10

3.2.4 — Cartographie iNfOIMALIQUE ............cceeveeeeeeieteeeietete e e ste e e e st et e s st e st e ts et e st essessetessetasssessensessesssesenssessesnans 10

3.2.5 — Préconisation d’ULIlISALION dES DOUBS .........cc.eeueeueeieieiesesiese ettt sttt ettt et 11

3.2.6 — Définition des modalités A’8PANTAGE ..........c.veeeveeeeieeeeeseee et te ettt e te et s e e st s e s e e st e saetessessesseesessensens 11

3.3 — DOSSIER DE VALORISATION DES BOUES DE CURAGE (PHASE 3) ....vvvuvviriesieiseiseessesssssssessss s st ssesssssse s ssesssssssessssssessssssesnnes 1

ARTICLE 4 - TRANCHES CONDITIONNELLES. ........cococosimunirrieseresesssesessssesessssessssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessssssses 11

ARTICLE 5 — REUNIONS DE PRESENTATION .......ccovsmurememeressessressessssessessssessessssessssssesssssssessssssesssssssesssssssesssssssessssssessssssssassassnes 12

BT REUNIONS ...ttt sttt sttt ettt e st ss s s s b8t 8 e85 8858855851858 8 RS s s s b s s e 12

5.2 — COMITE DE PILOTAGE .. .uvutttseesseeseessessssssesssssssesssssssessssassessssassessasassessssassessssssessssassessssssessssnssessssassessssssnssssssesnssnssnsssnssesnnes 12

ARTICLE 6 — MISSIONS COMPLEMENTAIRES ..........cccosemuierieseresesssesesssesessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssases 12

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS ......covtiumemrresessssessessssessessssesssssssesssssssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssasssessssssnsassassnes 13

C.C.TP. 2113



Etude de valorisation des boues de curage issues des trois sites de lagunage

ARTICLE 1 - OBJET ET CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 — OBJET DE L’ETUDE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ci-aprés désigné par le sigle C.C.T.P. définit la consistance de
I'étude de valorisation des boues de curage issues des trois sites de lagunage du Syndicat Intercommunal de Clohars-
Fouesnant pour I'Alimentation en Eau Potable et '’Assainissement.

Le suivi de I'étude est assuré par le Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant.

L'étude vise particuliérement a établir un bilan de la situation actuelle et a identifier les possibilités ou non de
valorisation agricole directe des boues de curage au travers :

- d’une indentification du contexte réglementaire et environnemental du périmétre possible,
- d'une indentification des différentes filiéres de valorisation des boues et le potentiel en filiere agricole directe,
- lafinalisation d’une solution avec une valorisation agricole maximisée.

L'opération comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

L'Agence de I'Eau Loire Bretagne, le Département du Finistére, le service police de I'eau de la DDTM du Finistére,
seront étroitement associés a la réalisation de cette étude.

Egalement, le Sivalodet porteur du SAGE de I'Odet (SAGE approuvé) et la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais en charge du SAGE Sud Cornouaille (SAGE phase « tendances et scénario » en cours), seront consultés
durant cette étude.

1.1.1 — Tranche ferme

La tranche ferme correspond a la réalisation de I'étude de valorisation des boues de curage issues des trois sites de
lagunage du Syndicat. Cette étude se décline en trois phases (faisabilité, étude de valorisation agricole, dossier de
valorisation des boues).

1.1.2 — Tranche conditionnelle 1

En tranche conditionnelle 1, le chargé d’études assurera le suivi agronomique des boues et de leur épandage dans le
cas d'un étalement dans le temps sur une durée d'un an.

Sa prestation comprendra ;

- En début de campagne, I'établissement d’'un programme prévsionnel d'épandage établi en collaboration avec
les différents intervenants (exploitant, agriculteur, sous-traitants, maitre d’ceuvre) conformémenta I'article 3 du
8 janvier 1998, comportant notamment la caractérisation de la valeur agronomique des sols concernés par la
campagne d'épandage,

- Le suivi de la qualité des boues a épandre par analyse a réaliser conformément a l'article 14-1 de l'arrété du 8
janvier 1998,

- Suivi du curage et de I'épandage,

- Le suivi des sols conformément a l'article 15 de I'arrété du 8 janvier 1998,

L'établissement d’'un bilan annuel, conformément a 'article 4-1 de I'arrété du 8 janvier 1998.

1.1.3 — Tranche conditionnelle 2

En tranche conditionnelle 2, le chargé d’études assurera le suivi agronomique des boues et de leur épandage dans le
cas d’un étalement dans le temps sur une durée de deux ans.
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Cette tranche comprendra les mémes prestations que la tranche conditonnelle 1 mais sur 2 années.

1.1.3 — Tranche conditionnelle 3

En tranche conditionnelle 3, le chargé d'études assurera le suivi agronomique des boues et de leur épandage dans le
cas d'un étalement dans le temps sur une durée de trois ans.

Cette tranche comprendra les mémes prestations que la tranche conditonnelle 1 mais sur 3 années.

1.2 — CONTEXTE DE L’ETUDE

Le Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant est situé dans le Sud-Finistere, & 10 km au Sud de Quimper et se
compose de 4 communes :

Clohars-Fouesnant,
Saint-Evarzec,
Pleuven,
Gouesnac’h.

Le Syndicat est compétent dans les domaines de I'eau potable, I'assainissement collectif et 'assainissement autonome.

Le Syndicat, vient de terminer la construction d’'une nouvelle station d'épuration de 15 000 EH au lieu dit Moulin du Pont
a Pleuven ainsi que les réseaux de transfert associés depuis les sites existants (lagune de Dour Meur, de Moulin du
Lenn et de Moulin du Pont). La station est en service depuis septembre 2014.

Les sites de lagunage aujourd’hui arrétés doivent étre réhabilités conformément a I'arrété d’autorisation de la nouvelle

station d’épuration. L’étude de valorisation des boues de curage constitue donc une des étapes nécessaires a la
réhabilitation des sites.

ARTICLE 2 - DONNEES DE BASE DE L’ETUDE

2.1 — PERIMETRE DE L’ETUDE

Le périmétre de I'étude concerne les communes, de Clohars-Fouesnant, de Gouesnac’h, de Pleuven et de Saint-
Evarzec, et s'étendra a I'extérieur sur les périmétres des SAGE Odet et Sud Cornouaille par exemple.

Le chargé d'étude devra se rapprocher des services agricoles de la DDTM afin de vérifier les usages des terres

agricoles concernées par le périmétre d'étude et éviter ainsi tout risque de cumul de plans d’épandage sur une méme
parcelle.

2.2 — ARRETE PREFECTORAL — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

L'article 12 de l'arrété préfectoral de la nouvelle station d’épuration précise « les travaux de réhabilitation des anciennes
lagunes implantées sur les communes de Clohars-Fouesnant, Pleuven et Saint-Evarzec doivent chacune faire
préalablement I'objet d’'une étude d’incidence. Ces études doivent déterminer si ces travaux relévent, ou pas, d’'une
procédure au titre du Code de I'Environnement. Ces communes doivent informer le préfet des solutions retenues avant
travaux de réaménagement ».

2.3 — DONNEES DES SITES DE LAGUNAGE

Le tableau suivant rappelle les caractéristiques des sites de lagunage.
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| Lagunage Moulin du Lenn Dour Meur Moulin du Pont
Surface totale 14 800 m? 24 000 m? 7 000 m?
Volume 16 236 m? 26 400 m® 9350 mé
Dernier Curage Avril 2003 Avril 2003 Avril 2010
Volume de boues extrait 600 m? 1000 m3 1600 m3

2.4 — DONNEES GENERALES LIEES AU MILIEU NATUREL

2.4.1 — Topographie-géologie

Les communes concernées situées au Sud de Quimper sont vallonnées avec des altitudes moyennes n’excédant pas
100 m.

2.4.2 — Hydrologie

La commune de Saint-Evarzec est drainée par le ruisseau du Mur aboutissant a I'Odet. Ce ruisseau constitue la limite
Nord de Pleuven. La commune de Gouesnac’h qui jouxte ce ruisseau au Nord est drainée au Sud par le ruisseau
aboutissant au Moulin du Lenn.

2.5—DONNEES LIEESA L’

EAU POTABLE

2.5.1 — Périmétre de protection pour l'alimentation en eau potable

Les captages sont les suivants

- Pleuven:
- Saint-Evarzec:

Round Guen
Trouarn et Lanvéron

Le service de I'eau potable est géré en affermage par la SAUR.

Ces périmetres sont mis en place pour préserver la qualité de I'eau (protection contre les pollutions accidentelles et

ponctuelles).

L’objectif est de maitriser les risques de pollution de toute nature dans un périmétre donné autour du captage et de
promouvoir une gestion durable de I'eau. Les plans sont présentés en annexe.

Les différents périmétres de protection prévus par le protocole départemental avec réglementation spécifique :

= |mmédiat

= Rapproché pour les ressources souterraines
rapporché A
rapporché B

= Eloigné : facultatif

Secteur DUP Périmétre Caractéristique
- Zone immédiate puits principal : 1 600 m?
Immédiat P . P— 2
Trouam Février 2013 Zone immédiate puits secondaire : 2 050 m
Rapproché A Zone sensible A: 14 ha
Rapproché B Zone complémentaire B : 42 ha
Immédiat Zone immédiate : 2 000 m?
Lanveron Février 2013 Rapproché A Zone sensible A: 9 ha
Rapproché B Zone complémentaire B : 27,9 ha
Round Guen 2005 Immédiat Zone immédiate puits principal :
Rapproché A Zone sensible A : 16,30 ha
Rapproché B Zone complémentaire B : 42,40 ha
CCTP. 5/13
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La DUP du périmétre de protection de Round Guen est effective depuis 2005.
La DUP des périmétres de protection de Trouarn et Lanvéron est délivrée depuis 2013.

2.5.2 — Production
Les principales données sont fournies dans le RPQS eau potable de 2013 fourni en annexe a ce dossier.

Ouvrage Débit nominal [m*h] | Prélévement 2012 [m?] | Prélévement 2013 [m?] 2\6?8?%)?1
Captage de Roud Guen
CLOHARS-FOUESNANT 40 246 665 266 685 +8,12 %
Captage de Trouarn
SAINT-EVARZEC 30 119 927 121 621 +1,41 %
Captage de Lanvéron 30
Saint-Evarzec
Total des prélévements [m®] 366 592 388 306 +5,92 %
Total des ressources [m?] 2012 2013 Variation
Ressources propres 366592 388306 | +592%
Importations 470761 | 515713 | +955%
Total général 837353 1904019 | +7,96 %

2.5.3 — Abonnées a I'alimentation en eau potable

Abonnements 2012 2013 Variation
Nombre d’abonnements domestiques 5433 5493 +1,10%
Nombre d’abonnements non domestiques 1 1 -
Nombre total d’abonnements 5434 5494 +1,10 %

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables & I'agence de I'eau au titre de la pollution de I'eau
d'origine domestique en application de I'article L. 213-10-3 du Code de I'Environnement.

Répartition des abonnés par commune

CLOHARS-FOUESNANT 1098
GOUESNACH 1378
PLEUVEN 1270
SAINT-EVARZEC 1748
Total des abonnés 5494

2.6 — DONNEES LIEES A L’ASSAINISSEMENT

2.6.1 — Assainissement collectif

L'ensemble des communes sont raccordées a une station d'épuration située a Moulin du Pont sur la commune de
Pleuven. Cette station d’'une capacité de 15 000 EH est construite sur le principe des boues activées avec traitement
tertiaire (filtration mécanique et désinfection UV).

La zone de Troyalac’h sur Saint-Evarzec est raccordée au réseau de Quimper.

Les données relatives a 'assainissement sont répertoriées dans le RPQS 2013 fourni en annexe de ce dossier. Les
principales données sont présentées dans le tableau suivant :

Abonnements 2012 | 2013 | Variation
Nombre d’abonnements domestiques | 3291 | 3 312 +0,64 %
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Répartition des abonnés par commune

CLOHARS-FOUESNANT 805
GOUESNACH 683
PLEUVEN 878
SAINT-EVARZEC 946
Total des abonnés 3312

Caractéristiques du réseau d’assainissement

Gravitaire 72973 ml

Refoulement 17 387 ml

Total 90 360 ml

Poste de relevage 27

Poste de transfert 3

Station d'épuration 1

Volumes facturés [m?] 2012 2013 Variation

- aux abonnés domestiques 256 142 262 419 +2,45 %
- aux abonnés non domestiques 0 0
Total des volumes facturés 256 142 262 419 +2,45 %

Le service d’assainissement est géré en affermage par la SAUR pour le réseau, les postes et la nouvelle station
d’épuration.

La mise a jour de I'étude de zonage d’assainissement sera menée en 2015. Le zonage d’assainissement de Clohars-
Fouesnant est en cours d'instruction.

2.6.2 — Assainissement non collectif

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif est géré par la SAUR pour le contréle de I'existant, le contréle de
conception-réalisation, le contréle de bon fonctionnement et le contréle de cession immobiliére.

Les principales données sont fournies dans le rapport du délégataire exercice 2013 et le plan des contrdles joint en
annexe a ce dossier. Les principales données sont les suivantes :

Clohars-Fouesnant | Saint-Evarzec | Gouesnac’h | Pleuven | Total
Nombre d'installation 263 704 637 277 1881

2.7 — DOCUMENTS EXISTANTS

- rapport bathymétrique et analytique des boues (joint au dossier de consultation),
- Périmétre de captage AEP (joint au dossier de consultation),

- documents d’'urbanisme en vigueur,

- réseau d’assainissement EU,

- cartes aptitude de sol et zonage d’assainissement,

- carte des fonctionnements ANC - bilan SAUR,

- diagnostic EU en date de 2001,

- plans des réseaux EP en date de 2013,

- RPQS assainissement et eau potable 2013,

- Phase 1 du zonage assainissement EU et du zonage d'assainissement EP 2013.

Les rapports correspondants sont consultables au Syndicat.
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ARTICLE 3 - CONTENU ET METHODE

3.1 — ETUDE DE FAISABILITE (PHASE 1)

3.1.1 = Origine des boues

Les boues a valoriser sont celles des trois sites de lagunage arrétés depuis la fin de 'année 2014. Les sites recevaient
des effluents urbains. Une bathymétrie et une campagne de caractérisation des boues ont été menées en juillet 2014.
Le dossier est joint en annexe et les principaux élements sont présenté dans ce dossier.

Tonnage a valoriser : 960 T MS,

Volume : 16 000 TMB a 6 % de siccité (curage a sec),

Dose/ha : 70 a 90 m¥ha (facteur limitant azote avant implantation de Mais et prairies et flux hydraulique),
Surface nécessaire : environ 210 ha de surface potentiellement épandable.

Le cubage (m?) par bassin et par lagune est présenté dans le tableau suivant :

| Lagune Bassin1 | Bassin2 | Bassin3 | Total
Moulin du Pont 1011 345 433 1789
Moulin du Lenn 3 584 1158 741| 5483
Dour Meur 6103 1750 1134 8987
Totaux 10 698 3253 2308 | 16259
Tonnage MS a 6% 642

Les boues des trois sites au vu du rapport analytique sont tout a fait valorisables en agriculture, sur la base des
prescriptions techniques de la réglementation relative aux épandages agricoles des boues d’épuration.

Elles sont fortement minéralisées, le pH est proche de la neutralité, les teneurs en azote et phospohore sont conformes
aux valeurs habituellement observées pour des boues de lagunes. Les analyses en éléments traces indiquent des
valeurs inférieures a 50% des valeurs seuils.

Les sites de traitement étant a I'arrét, il sera possible d’envisager une valorisation agricole sur un, deux ou trois ans.

3.1.2 — Etude du contexte réglementaire

Les références des différents textes européens, francais, et départementaux relatifs aux épandages de boues ou ayant
des implications concernant ces épandages qui s'appliqueront sur la zone retenue : périmétres de protection des
captages d'eau potable, SDAGE, SAGE, seront cités et les grandes lignes traitées.

Leur impact sur I'organisation de la filiére sera déterminé.

Les contraintes reglementaires seront prises en compte.

3.1.3 — Etude du contexte environnemental

Les éventuelles contraintes propres a la zone d'étude liées au milieu naturel (hydrologie, géologie, pédologie,
pluviométrie), au contexte agricole et plus généralement aux activités humaines seront étudiées.

Les données hydrologiques, géologiques et hydrogéologiques seront recensées.

Les points de captage d’eaux superficielles et souterraines destinées a I'alimentation en eau potable seront recensés
ainsi que leurs périmetres de protection. Ceux du Syndicat sont joints au dossier de consultation.

Les zones de protection de la faune et de la flore (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000...) seront aussi recensées et intégrées.
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Cette étude environnementale aura pour but de déterminer 'ensemble des contraintes locales et d’éliminer les surfaces
ou I'épandage des boues est a exclure. Cette premiére approche permettra alors de délimiter le périmétre des terres a
priori épandables.

3.1.4 — Dimensionnement du périmétre d’épandage

Cette phase a pour objectif de valider la surface nécessaire a la valorisation agricole des boues produites. La surface
nécessaire a la valorisation agricole des boues d'épandage sera notamment calculée et validée sur la base des
caractéristiques agronomiques des boues et en tenant compte des besoins des cultures potentielles concernées par les
épandages.

La méthode utilisée pour dimensionner le plan d'épandage sera décrite.

3.1.5 — Etude du perimétre potentiel d'épandage

Le prestataire recherchera les agriculteurs intéressés par la valorisation agricole des boues sur leur exploitation. Il
rencontrera alors les agriculteurs ayant donné un avis favorable au cours de la prospection, par des visites
individuelles.

Les réelles disponibilités des exploitations agricoles seront vérifiées pour la valorisation agricole des boues lors des
rencontres individuelles et permettront :

- dinformer les agriculteurs de la valeur fertilisante des boues et des techniques d'épandage et de leur
présenter le contenu du bilan agronomique,

- d'informer les agriculteurs sur la réglementation en vigueur,

- de caractériser leur exploitation agricole, (grande culture, élevage, polyculture élevage),

- de déterminer les surfaces nécessaires a I'écoulement des déjections animales produites sur I'exploitation,

- d’appréhender le degré de motivation des agriculteurs pour 'épandage agricole des boues,

- de déterminer la capacité d’accueil en éléments fertilisants des exploitations (réalsiation d'un bilan par
exploitation) selon de systéme de cultures pratiquées ou envisagées et les épandages réalisés actuellement
(effluents d’élevage, plans d’épandage existants),

- de recueillir 'accord préalable des agriculteurs pour la mise a disposition de leur parcelle pour I'épandage.

Un listing des agriculteurs du périmétre pourra étre demandé auprés de la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais (SAGE Sud Cornouaille). Pour les agriculteurs intégrés au SAGE Odet, le chargé d’études se
tournera vers le Sivalodet.

3.1.6 — Etude technico-économique des solutions alternatives

Dans le cas ou les surfaces trouvées ne permettent pas de valoriser réglementairement I'ensemble du gisement, une
étude technico-économique de I'ensemble des filieres alternatives possibles en substitution ou en complément de la
valorisation agricole sera réalisée.

L’analyse s’appuiera notamment :
- surles données de bases acquises au début de I'étude,
- des textes reglementaires existants,
- surune étude des pratiques et des structures existantes dans le Finistére et a proximité,
- les expériences ayant pu étre réalisées au niveau national et transposables au cas a traiter.

Le chargé d'études fera des propositions de solutions alternatives détaillant pour chacune des points suivants (étude
technico-économique) :

Schéma et descriptif technique,

Colit prévisionnel,

Aspect réglementaire,

Avantages et inconvénients (technique, financier, réglementaire).

C.C.TP. 9113



Etude de valorisation des boues de curage issues des trois sites de lagunage

Afin de permettre au Syndicat d’orienter au mieux son choix.
Plusieurs pistes devront étre prises en compte et notamment :

- épandage de I'ensemble du volume en une seule fois ou sur deux ou trois ans,

- mélange des boues avec des remblais issus de terrassement et intégration dans 'aménagement des lagunes,

- intégration dans la filiére de co-compostage de Kérambris a Fouesnant géré par la Communauté de
Communes du Pays Fouesnantais, soit en une seule fois, soit étalée dans le temps sur une durée de deux ou
trois ans,

- intégration dans une filiere de méthanisation (Quimper, Banalec) soit en une seule fois, soit étalée dans le
temps sur une durée de deux ou trois ans,

- autres....

3.2 — ETUDE DE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES (PHASE 2)

Cette partie est conditionnée par les résultats de I'étude de faisabilité précédente.

Cette phase devra comprendre la recherche des terrains sur lesquels pourraient étre épandues les boues de la station
d'épuration ainsi que les caractéristiques et les plans des parcelles considérées. Cette recherche devra étre concrétisée
par I'obtention d'un accord de principe écrit et paraphé du propriétaire de chaque site retenu.

3.2.1 — Etude des exploitations agricoles
Les caractéristiques de chaque exploitation, seront collectées aupres de chaque agriculteur.

Le prestataire s’assurera ainsi des réelles disponibilités des exploitations pour la valorisation agricole des boues.

3.2.2 - Signature des coventions d’épandage : Accord des agriculteurs

Le prestataire fournira un projet de convention d’épandage qui sera signée entre les agriculteurs-utilisateurs et la
collectivité.

3.2.3 — Etude pédologique du parcellaire

L’ensemble du parcellaire mis a disposition par les agriculteurs sera étudié :
- par la réalisation de sondage a la tariere manuelle,
- par la réalisation d’analyses de sols (horizon de surface) a la densité d’une analyse par zone homogene et par
agriculteur. Les points seront géo-référencés.

Suite a cette étude pédologique, I'aptitude des sols a I'épandage sera déterminée a I'aide d’'un classement du type :
- Classe 0 : épandage impossible,
- Classe 1: épandage possible avec restrictions,
- Classe 2 : épandage possible sans restrictions (sauf réglementation).

3.2.4 — Cartographie informatique
Le prestataire réalisera, a I'aide d'un logiciel SIG, la cartographie du secteur d'étude.

Au minimum, il fournira les cartes couleurs suivantes (sur fond IGN et/ou sur fond cadastral) :
- la carte au 1/25 000éme de localisation des parcelles, du réseau hydrographique et des contraintes
environnementales,
- lacarte aI'échelle adéquate des aptitudes des parcelles a I'épandage.

Un tableau récapitulatif sera fourni, reprenant 'ensemble des données des parcelles mises a disposition (références
cadastrales, surfaces, aptitude a I'épandage, exclusion éventuelle,....).
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3.2.5 — Préconisation d'utilisation des boues

Les modalités pratiques d'utilisation des boues seront déterminées :
- doses d’'apport,
- fertilisation complémentaire,
- fréquence de retour,
- calendrier d'épandage.

3.2.6 — Définition des modalités d’épandage

L'étude de la filiere, épandage agricole, devra définir en fonction des quantités de boues qui seront extraites et du
contexte agricole :
- le traitement préalable des boues, (siccité, chaulage, hygiénisation,...),
- les besoins et les modalités de curage et éventuellement de stockage temporaire,
- les conditions de transport et d'épandage,
- les conditions de gestion et de contréle de I'épandage (programme prévisionnel, registre d’épandage, bilan
agronomique),

Des solutions alternatives seront proposées pour palier & toutes impossibilités ou complément a I'épandage agricole des
boues.

3.3 — DOSSIER DE VALORISATION DES BOUES DE CURAGE (PHASE 3)

Le chargé d'études fournira un rapport complet présentant dans les détails les investigations effectuées au cours de
I'étude ainsi que les conclusions et les propositions de la valorisation des boues. Tous les documents y seront joints
(cartes, tableaux, conventions, résultats d’'analyse,...).

La prestation comprend le suivi de linstruction et donc les réponses aux éventuelles questions et demandes de
compléments de la part de I'Administration.

Le rapport sera monté en vue de sa transmission et de son instruction par la Police de I'Eau.
Une synthése non technique de I'étude accompagnera le dossier.
L'arrété du 8 janvier 1998 prévoit notamment :
- lareprésentation cartographique au 1/25000%me du périmétre d'étude et des zones aptes a I'épandage,
- La représentation cartographique a une échelle appropriée des parcelles exclues de I'épandage sur le
périmétre d'étude et les motifs d’exclusion (points, d’eau, pentes, voisinage,...),
- Laliste des parcelles mises a disposition par les agriculteurs et leurs références cadastrales.
Le prestataire fournira a chaque agriculteur intégré dans le plan d’épandage un dossier technique comprenant : cartes

de localisation des parcelles, carte d'aptitude a I'épandage, tableau récapitulatif du parcellaire, un exemplaire original
de la convention d'épandage et les résultats des analyses de sols.

ARTICLE 4 - TRANCHES CONDITIONNELLES

En tranches conditionnelles, le chargé d'études assurera le suivi agronomique des boues et de leur épandage dans le
cas d’un étalement dans le temps sur une durée d’un (tfranche conditionnelle 1), deux (tranche conditionnelle 2) ou trois
ans (tranche conditionnelle 3).

Sa prestation comprendra :
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- En début de campagne, I'établissement d’un programme prévisionnel d’épandage établi en collaboration avec
les différents intervenants (exploitant, agriculteur, sous-traitants, maitre d’ceuvre) conformémenta I'article 3 du
8 janvier 1998, comportant notamment la caractérisation de la valeur agronomique des sols concernés par la
campagne d’épandage,

- Le suivi de la qualité des boues a épandre par analyse a réaliser conformément a l'article 14-1 de I'arrété du 8

janvier 1998,

Le suivi des sols conformément a l'article 15 de I'arrété du 8 janvier 1998,

L’établissement d’un bilan annuel, conformément a I'article 4-1 de I'arrété du 8 janvier 1998.

ARTICLE 5 - REUNIONS DE PRESENTATION

5.1 — REUNIONS
Des réunions seront organisées par le bureau d’études a I'initiative du maitre d’ouvrage, dans les conditions suivantes :
1¢re réunion de démarrage:

Elle permettra au bureau d’études d’exposer au maitre d’ouvrage le déroulement de I'étude et la méthode retenue. Elle
lui permettra également de collecter 'ensembe des données nécessaire et de définir le planning d’étude.

2¢me réunion : phase 1:
Synthése de I'étude de faisabilité et de I'étude technico-économique des solutions alternatives de substitution et/ou
complémentaires a la valorisation agricole.

3¢éme réunion : phase 2:
Présentation de la prospection agricole permettant de conclure a la faisabilité totale ou partielle de la valorisation
agricole des boues.

4¢éme réunion : phase 3:
Présentation qui validera la solution retenue et lancera la réalisation du dossier réglementaire d’épandage.

5.2 — COMITE DE PILOTAGE

Seront associés a chacune de ces réunions, outre le maitre d’ouvrage :
- I'Agence de I'Eau Loire Bretagne,
- le Conseil Général du Finistére,
- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (services police de I'eau, agriculture),

Dix jours au minimum avant chaque réunion, un rapport d’'étape provisoire devra étre transmis a chacun de ces
services, soit au total 5 exemplaires.

Le dossier loi sur 'eau sera édité en 10 exemplaires et un reproductible en vue de sa transmission et de son instruction
par la police de 'eau.

D’autres réunions pourront étre organisées a l'initiative du titulaire. Ces réunions devront faire I'objet d’'une motivation
justifiée et 'ordre du jour devra étre soumis, pour accord, au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 6 — MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Le bureau d’études ou le groupement retenu pour mener a bien I'étude devra, outre la mission principale :

- Rédiger et diffuser les comptes rendus des réunions et ce dans un délai raisonnable (réception des C.R par
I'ensemble des destinataires, dans un délai maximal de 15 jours calendaires). Ceux-ci seront toujours diffusés
a 'ensemble des participants et aux personnes figurant dans la liste arrétée au cours de la 1ére réunion par le
maitre d’ouvrage,
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- Produire le dossier réglemantaire permettant d’obtenir I'arrété d’autorisation d’épandage, s'il s’avére possible,

- Rédiger un courrier explication a I'attention du maitre d’ouvrage lui indiquant la marche a suivre pour déposer
le dossier d’autorisation en préfecture,

- Réaliser et diffuser au Syndicat, les documents graphiques, études, notes de calculs et tous documents utiles,
dés que ceux-ci sont étudiés,

- Transmettre systématiquement au groupe de travail, un exemplaire des documents de travail,
- En fonction des résultats obtenus au cours des études, le maitre d’ouvrage pourra demander la suppression
de certaines prestations ou au contraire, I'ajout de compléments d'investigations. En aucun cas le chargé

d’études ne pourra demander une rémunération pour prestations non exécutés, ni une indemnité de dédit. Il
est rappelé comme au CCAP qu’une seule des tranches conditionnelles sera rétenue par le Syndicat.

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS

Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant

pour I'Alimentation en Eau Potable et Assainissement
Mairie - 29950 Clohars-Fouesnant

Christian Charréteur

Tél.: 0298 516127

Tél. : 02 98 54 87 60

Fax.: 02 98 54 88 83

christian.charreteur@cc-paysfouesnantais.fr

Acceptéa.........coovvvnnnnn B e,

Visé a Clohars-Fouesnant, le ................
Le Pouvoir Adjudicateur,
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