
N° Désignation Unité Quantité PU € HT TOTAL HT

1 PHASE PREPARATOIRE

1.1 Installation de chantier et implantation des ouvrages FFT 1,00

1.2 Clôture provisoire de chantier FFT 1,00

1.4 Signalisation du chantier FFT 1,00

1.5 Implantation et contrôle par un géomètre FFT 1,00

1.6 Etudes d'éxécution FFT 1,00

1.7 Etudes géotechnique G3 EXE FFT 1,00

1.8 Consuel FFT 1,00

1.9 Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés FFT 1,00

SOUS TOTAL 1 - PRIX GENERAUX

2 AMENEE DES RESEAUX

21 Alimentation en AEP ml 25

22 Electricité ml 25

23 Télécom ml 25

SOUS TOTAL 2 - AMENEE DES RESEAUX

3 VOIRIE

31 Terrassement fft 1

32 aménagement de la voirie autour du local fft 1

SOUS TOTAL 3 - VOIRIE

4 LOCAL RANGEMENT

41 Fondation Dallage Fft 1

42 Elévation Fft 1

43 Couverture - EP Fft 1

44 Menuiserie métallique Fft 1

45 Ventillation Fft 1

46 Electricité Fft 1

47 Fluide Fft 1

SOUS TOTAL 4 - LOCAL RANGEMENT

Commune de GOUESNOU

Création d'un terrain synthétique et parking en stabilisé au complexe sportif du Crann

LOT N° 3 - Local Rangement


