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CHO INDICATIONS GENERALES

Article 0.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir la nature, la
consistance et les conditions dans lesquelles les travaux devront étre réalisés pour :

I’aménagement du complexe sportif de Cran a GOUESNOU

Depuis plusieurs saisons, la programmation des rencontres de football et des entrainements
hebdomadaires est rendue difficile pour les 300 joueurs du Football Club Gouesnou, tout
particulierement en période hivernale.

Aussi, afin de répondre a ces besoins, la Ville de Gouesnou envisage 'aménagement d’un
terrain de football synthétique, homologué en catégorie 4 par la Fédération Frangaise de
Football (F.F.F), en transformant un terrain engazonné existant.

Ces travaux s’inscrivent dans un projet global d’'aménagement d’'un Parc Municipal des Sports
et de Loisirs. Un schéma d’intention (voir document ci-joint), réalisé dans le cadre du PLU
Facteur 4 de Brest Métropole Océane, illustre cette opération qui se doit d’étre respectueuse
des principes du développement durable en répondant aux besoins de développement local
d’aujourd’hui et de demain. De méme, ces réflexions s’appuient sur le schéma de référence
Gouesnou 2030, résultat d’'une démarche prospective menée en 2012/2013.

-
—

A
=

-
o

__,.-
=
g
i
IS
*

Ce projet s’accompagne de 'aménagement d’un espace polyvalent stabilisé (Voir schéma
d’intention), permettant a la fois :

- d’accueillir des compétitions de pétanque de niveau départemental, régional, voir national.
La commune, en effet, est déja équipé d’un boulodrome de 1300 m? que vient enrichir cet

9/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

aménagement polyvalent pour en faire un équipement référent pour la pratique de la pétanque
sur la métropole brestoise ;

- de bénéficier d’'une aire de stationnement complémentaire, réfléchit dans un esprit de
mutualisation et permettant d’optimiser I'utilisation des équipements qui composent ce
complexe sportif : 3 terrains de football, 2 gymnases, une salle spécifique de gymnastique, un
boulodrome, etc.

0.1.1 Maitre d’Ouvrage

Ces travaux sont a exécuter pour le compte du Maitre d'ouvrage :

MAIRIE DE GOUESNOU
Place des fusillés

29850 GOUESNOU
Téléphone : 02 98 07 86 90
Télécopie : 02 98 07 78 47

0.1.2 Maitre d’CEuvre (Infrastructures, VRD)

HYDRATEC

69 Rue de Bénodet,
29000 Quimper
lebled@hydra.setec.fr

Article 0.2 DESCRIPTION GENERALE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les compléments et
dérogations a apporter au Cahier des Clauses Techniques Générales, et plus précisément les
fascicules cités en 1.4, pour les travaux du présent projet.

La liste des plans est jointe en annexe 1 au présent document.

Les travaux devront étre réalisés en considérant les contraintes suivantes :

eece ¢

[

[

Délai de réalisation

Sujétions de travaux a l'intérieur d’'un complexe sportif, et & proximité de batiments
existants,

Protection des ouvrages non concernés par les présents travaux,

Transfert d’'ouvrages existants (armoire d’éclairage)

Sujétions de terrassements et nivellement important pour agrandissement des
ouvrages et des voies annexes,

Protection des canalisations, réseaux divers, forage, mats d’éclairage, clbtures
existants sur le site,

Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maitre d’ceuvre devra en
étre immeédiatement averti par I'Entrepreneur. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
d'interrompre les travaux le temps nécessaire a la consultation des services
compétents pour la résolution de ce probléme.

Qualité du sous-sol
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Article 0.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La présente opération comprend :
0.3.1 Décomposition en lots

0.3.2 LOT N° 1 - Terrains de football, terrassements, VRD, clotures :

Le projet consiste et se décompose de la maniére suivante :

1.1.1 Infrastructures sportives

Le projet consiste en la construction d’un terrain de football en fibre synthétique homologué
FFF (Fédération Frangaise de Football), sans arrosage, éclairé, équipé de ses installations
(vestiaires/sanitaires).

L’ensemble de ces équipements sera de niveau 4. (Installations minimales utilisées pour les
championnats nationaux féminins, nationaux jeunes et foot entreprise et en compétition
régionales (a I'exception de la Division Honneur senior masculine) et de districts (pour le
niveau de compétition le plus élevé), conformément a I'application du réglement des terrains
et installations sportives de la Fédération Francaise de Football, du 31 mai 2014 validé par la
Commission d’Examen des Réglements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportifs
(C.E.R.F.R.E.S.) en date du 27 février 2014. (documents erronés fournis dans le dossier de
consultation)

Le classement de niveau 4 ne se substitue en rien aux dispositions Iégales et réglementaires
applicables en matiére de construction, de sécurité, d’accessibilité, de salubrité et d’hygiéne.

Au-dela de la zone de jeu, le programme prévoit la mise en place des équipements sportifs et
des équipements annexes : Main courante, cléture pare-ballons et équipements sportifs (buts
football 7/11, abris de touches, buts mobiles...) ;

En tranche conditionnelle, il est prévu la réalisation d’'une piste d’athlétisme de 400m et 4
couloirs en résine synthétique. Une zone(s) d’échauffement pour les joueurs sera également
prévue a l'intérieur des anses de panier.

Les prestations décrites dans le présent CCTP comprennent en autres :

- laménagement des équipements sportifs nécessaires au passage en niveau 4 du terrain
d’entrainement en gazon naturel existant (éclairage, bordures, main courante, périphérie,
buts, abris, pare ballon, etc.) ;

- la réalisation d’un anneau d’athlétisme scolaire non homologué de 400 m autour du terrain
de football.

- la réalisation en PSE d’une piste droite de 130 m.
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- les travaux de terrassements relatifs a I'exécution des plateformes terrain, piste, voirie,
construction.
La réalisation des plateformes terrain avec un objectif de portance de :

e 50 Mpa minimum pour les voiries, piste

e 30 Mpa minimum pour le terrain en Gazon synthétique

- les travaux de réseaux nécessaires a I'évacuation des eaux de ruissellement a savoir :
e le drainage des plateformes terrains et évacuations par canalisation gravitaires EP
e Laréalisation des noues/fossés
e |aréalisation des réseaux EP.

- la pose de gazon synthétique et d’équipements sportifs (buts a 11, a 8, piquets de corner,
abris joueurs...). Le marquage des terrains a 11 et a 8.

- Les travaux de voirie et circulation interne au complexe

- Les travaux de réseaux de desserte des plateformes terrains (drainage, réseau pluvial)

- La pose d’'un sol synthétique lesté de caoutchouc sur support grave drainante pour les

terrains homologués;

- La pose d’un substrat et ensemencement pour 'aire d’entrainement

- La fourniture et pose des équipements : buts fixes, et buts amovibles dans le sens de la

largeur, les bancs de touche, piquets de corner, etc...

- La réalisation des mains-courantes, clétures périphériques, pare ballons et acceés.

- La réalisation de noues, fossés nécessaires a la collecte des EP des plateformes

- L'aménagement paysager du complexe

- les remises en état du site et tous travaux de raccordement avec les existants

- etc.

1.1.2 Equipements connexes

En marge des infrastructures sportives, le projet prévoit également :

e [I'entretien/remplacement des clétures pare-ballons sur 'ensemble du stade du
Crann

e [l'entretien/remplacement des cl6tures pare-ballons sur 'ensemble du stade de
Saint Simon

1.1.3 Boulodrome, parking

Un espace polyvalent éclairé de 5 885 m? répondant au reglement technique de la Fédération
Francaise de Pétanque et de Jeu Provencal (F.F.P.J.P) et permettant le stationnement de
véhicules comprenant :

- les travaux de terrassements relatifs a I'exécution des plateformes terrain, piste, voirie,
construction.

- la réalisation des plateformes parking avec un objectif de portance de 50 Mpa minimum

- La réalisation de noues, fossés nécessaires a la collecte des EP des plateformes

- L’aménagement paysager du complexe

- les remises en état du site et tous travaux de raccordement avec les existants

- etc.
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0.3.3 LOT N° 2 — Electricité, Eclairage :
Le titulaire en charge du lot n°2 aura en charge de réaliser :

Pour les terrains de football :

Les travaux de réseaux nécessaires a la reprise de I'alimentation générale du complexe entre
le tarif jaune existant et le local TGBT des vestiaires.

Le terrain sera éclairé en vue de I'obtention d'une homologation de niveau E4 soit 250 lux
minimum en tout point.

La pose d’'une nouvelle armoire a savoir :

e Laréalisation des commandes du nouveau terrain dans cette armoire.

e Le transfert des commandes des terrains d’entrainement dans cette armoire.

e Laréalisation des tranchées, pose, remblaiements et compactage des fourreaux (TPC
100) d’alimentation des mats.

e L’amenée des fourreaux pour les panneaux de marque (TPC 80) et la sonorisation

(TPC 60).

Pose de chambres type France Télécom.

La réalisation des massifs d’éclairage

La fourniture et pose des mats et projecteurs.

Le cablage des équipements.

Pour le boulodrome :

Les travaux d’électricité et d’éclairage comprennent :

e La suppression du tarif bleu éclairant actuellement le parking du complexe.

La mise en ceuvre d’'un nouveau cable de puissance permettant de reprendre la
puissance des salles, mais aussi des espaces extérieurs

La mise en place d’'une armoire d’éclairage dans le local TGBT du boulodrome

La reprise de la ligne d’alimentation existante sur cette armoire

La création d’'une nouvelle ligne d’alimentation de I'éclairage boulodrome

La mise en compatibilité du systéme Bodet de télégestion

Le boulodrome sera éclairé en vue de I'obtention de 100 lux minimum en tout point sur le
premier module et 20 lux moyen sur le reste du parking.

0.3.4 LOT N° 3 — Local de rangement :
Le projet consiste et se décompose de la maniére suivante :

¢ |a mise en place d’un local de stockage des sacs de sports pour optimiser I'utilisation
des vestiaires ainsi que I'implantation d’un local rangement d’'une surface totale de
68.25 m?, avec attentes pour réseaux, et rangements pour le stockage du matériel
pédagogique ;
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0.3.5 PSE

Les travaux objet des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ne concerne que le lot
n°1 et sont les suivantes :

> PSE 1 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR
cryogénique.

> PSE 2 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR classique.
> PSE 3 — Réalisation de gradins naturels.

> PSE 4 — Réalisation d’une piste droite de 130 metres.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans
ou dans le présent C.C.T.P. le dispense d'exécuter intégralement tous les ouvrages
nécessaires a l'achévement des travaux, il vérifiera et complétera sa responsabilité les
quantités par lui, estimées nécessaires.

Il est rappelé a cet effet que les quantités indiquées au DPGF sont données a titre indicatif et

qu'’il appartient a I'entreprise de vérifier et compléter celles-ci par toute prestation jugée
nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Article 0.4 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront conformes aux fascicules et D.T.U du C.C.T.G (Composition en vigueur
lors de la remise des offres) et notamment :

Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) :

Fascicule 2, Terrassements généraux

Fascicule 23 : Cahier type des prescriptions spéciales

Fascicule 25, Exécution des corps de chaussée

Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule 31: bordures et caniveaux en pierre ou béton.

HEL 70.90 bis Fascicule 29.31.32 : Chaussées, pavés, bordures, caniveaux
Fascicule 35, Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air et
ses annexes. (avril 1999)

Fascicule 36 : applicable a la conception et a la réalisation d’'un réseau d’éclairage
public,

Fascicule 64, Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil

Fascicule 65 B : exécution des ouvrages en béton de faible importance.

Fascicule 68, Exécution des travaux de fondation d'ouvrages

Fascicule 70, Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes

Fascicule n°71 : fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires,

Fascicule 81-13 bis, Travaux de V.R.D.

ecececeee

[

eececeee

Normes AFNOR
e norme AFNOR NF P90-112 "Terrains de grands jeux en gazon synthétique" (Février
2008), norme AFNOR NF90-113 "Terrains de grands jeux engazonnés" et normes
figurant au chapitre 2.
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Autres documents
& Les documents suivant sont également considérés comme documents généraux
applicables a ce projet :

& Réglement des terrains et installations sportives FFF et FFA

& Cahier des charges techniques pour la réalisation des terrains de grands jeux en gazon
synthétique de Janvier 2004 édité par la FNCESEL,

& GTR de 1992 écrite par SETRA LCP,

& DTU fascicule 12 - Travaux de terrassement et 13.1. Fondations superficielles,

& Compactage des remblais de tranchée - Ministére des Transports - Janvier 1981

& Cabhier des charges "Sols sportifs de plein air" du Ministéere de la Jeunesse et des
Sports — Edition "Le Moniteur" - 1992

& DTU fascicule 70 - Travaux d'assainissement

& Recommandations pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées
: Ministére de I'Equipement - Mai 1974

& Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,

& Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,

& Circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des
agglomérations”,

& Les installations d’éclairage seront soumises aux textes réglementaires et normatifs
suivants :

& - Guide UTE 17-205 déterminant les caractéristiques des installations d’éclairage
public

& Norme NF EN 12193 (Lumiére et éclairage — Eclairage des installations sportives)

& Normes XP S 70-003-1 a 3 — Travaux a proximité des réseaux.

& |l est rappelé que le "code des Assurances" prévoit que "l'assuré est déchu de tout

droit a garantie en cas d’'inobservation inexcusable des régles de l'art, telles qu’elles
sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés
ou les normes... " (Article A.243.1).

Cette liste n'est pas exhaustive et comprend toute norme applicable aux prestations du présent
projet.

0.4.1 Etat des lieux

L'entrepreneur devra se rendre compte de I'état actuel des lieux (accés restreint, zone de
stockage limitée, etc....) pour la réalisation de I'opération sous sa seule responsabilité et en
respectant les données du projet.

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de 'ouvrage les renseignements indiqués aux
documents qui lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value
quelle qu'elle soit en raison des divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors
de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission s'étre informé de tous les
éléments qui pouvaient étre raisonnablement obtenus et influer en quelque maniére que ce
soit sur les travaux ou sur leurs prix.

0.4.2 Déclarations préalables, DICT

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport
avec les services publics et privés concessionnaires des différents réseaux. Il fera les
Déclarations d'Intention de Travaux conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur au
moins 15 jours avant le début de tous travaux et fournira au Maitre d’ceuvre les DICT.
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L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables
de toute nature existant dans I'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques.

Les canalisations, cébles et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés
par des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de I'Entrepreneur.

L'entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se
renseignera pour cela aupres des Administrations et des services intéressés.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc.
I'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux Administrations et aux divers services intéressés, au
moins un (1) mois avant la période prévue, la date et la durée des travaux.

Phase préparatoire des travaux - Gestion des DT

L'entreprise exécutant le marché de travaux est informée que le maitre d’ouvrage a réalisé,
conformément a la réglementation en vigueur, la DT en phase projet. Les récépissés de cette
DT, les éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et
retenues par le responsable de projet, ont été annexés au Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE). Le projet tient compte de ces éléments.

Pour sa part, I'entreprise exécutant le marché de travaux est réputée avoir intégré dans son
offre ces éléments fournis dans le DCE et avoir prévu des prestations qui prennent en compte
les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

Les résultats des investigations complémentaires réalisées sur la rue des Groies seront
transmis aux entreprises au début de la période de préparation des travaux.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue
un point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles, techniques et financiéres, notamment par I'application de prix unitaires tels que
ceux définis dans la norme NF S 70-003-1, a l'article 7.6.7.

Aprés analyse des écarts, le maitre d’ceuvre informera l'entreprise exécutant le marché de
travaux, avant le démarrage des travaux, des conditions nouvelles de réalisation et notamment
des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus
récente des réseaux tiers existants. L'entreprise prendra en compte ces éléments pour les
opérations de marquage-piquetage.

Consultation du guichet unique et envoi des DICT en phase de préparation de chantier

Il est rappelé a l'entreprise exécutant le marché de travaux les étapes importantes de la
réglementation relatives a la DICT :
e |'entreprise devra consulter le guichet unique lors de la préparation du chantier et
réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),
e pour ce faire le maitre d’ouvrage a fourni a I'entreprise, dans le dossier de consultation
des entreprises, les éléments de déclarations lui permettant d’émettre une DICT en
référence a la DT et les récépissés de DT fournis par les exploitants.
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L’entreprise adressera, a compter de la date de démarrage de la période de préparation des
travaux, une DICT a chaque exploitant de réseau indiqué par le guichet unique.

En I'absence de réponse d’un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter
de la réception, I'entreprise devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

L'entreprise devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui
annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de ce délai

auprés des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions
périodiques n’aient été planifiées entre les parties dés le démarrage du chantier.

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l'article R. 554-2 du Code
de 'Environnement et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet
unique ou dans le récépissé de DT.

Retard dans I'’engagement des travaux indépendant de la responsabilité de I'entreprise
exécutant le marché de travaux

a) Absence de réponse d’un exploitant a une déclaration d’intention de commencement
de travaux et a une relance en phase préparatoire des travaux :

Conformément aux dispositions du Code de I'Environnement susvisées et en particulier a son
article R. 554-26, l'entreprise ne pourra pas étre tenue pour responsable d’un retard dans
'engagement des travaux da a I'absence de réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux
sensibles a une relance a une DICT, dés lors que les conditions suivantes seront
cumulativement respectées :

e sielle a envoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues a I'article R. 554-26
VI du Code de 'Environnement et dés que I'absence de réponse de I'exploitant a été
constatée (absence de réponse dans le délai de 9 jours a compter de la réception par
celui-ci) ;

e si cette relance a été envoyée sur le fondement d’'une DICT elle-méme adressée dans
les délais requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l'article R.
554-25 du Code de I'Environnement;

e si elle prévient le maitre d’ceuvre de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard
prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages
concernés sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code de
I'environnement ou déclarés sensibles par les exploitants.

Si 'ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit méme
en I'absence de réponse de I'exploitant a la DICT dés lors que deux jours se seront écoulés
aprés la relance envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

b) Modalités d’indemnisation

Dés lors que les conditions énoncées ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la
date d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice
pour l'entreprise exécutant le marché de travaux. Un constat contradictoire est établi entre le
responsable de projet et I'entreprise exécutant le marché de travaux. Le cas échéant,
I'entreprise exécutant le marché de travaux adresse une demande d’indemnisation justifiée.
Le délai du marché pourra étre prolongé du délai de retard d’engagement des travaux
constaté.
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Le montant de l'indemnité sera arrété par le maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre
d’ceuvre, sur la base des modalités suivantes : I'entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre
tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice. L'indemnité pourra étre notamment
calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail des prix unitaires ou de la
décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le mémoire
technique ou justificatif de I'offre ou a partir d’éléments extérieurs au marché fournis par
I'entreprise.

c) Résiliation du marché liée a la non-réponse a une DICT de réseau sensible

Dans le cas ou les événements décrits ci-dessus empécheraient définitivement ou
temporairement la réalisation des travaux, le responsable du projet ou son représentant pourra
procéder a la résiliation du marché conformément aux dispositions contractuelles.

Sécurité du chantier

L'entreprise exécutant le marché de travaux est tenue de mettre en ceuvre toutes les actions
en matiere de prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la
réglementation et notamment dans le cadre du guide technique.

En particulier, I'entreprise exécutant le marché de travaux dispose d’un personnel formé et
qualifié pour intervenir a proximité des réseaux.

Réalisation des opérations de localisation des réseaux

Il peut étre demandé a l'entreprise exécutant le marché de travaux de réaliser ou de faire
réaliser, préalablement aux travaux, des opérations de localisation des réseaux. Ces
opérations pourront étre réalisées, en particulier, sur les secteurs n’ayant pas fait I'objet,
préalablement, d’opérations de localisation réalisées par le maitre d’ouvrage.

Ces opérations de localisation des réseaux interviennent durant la période de préparation des
travaux, et certaines prestations nécessaires a la localisation des réseaux pourront étre
renouvelées pour la réalisation des travaux proprement dits (démarches préalables — DICT,
autorisations administratives, dispositions en matiére de signalisation et de sécurité du
chantier, installations de chantier, ...)

Ces opérations de localisation des réseaux consistent, soit, lorsque les technologies
disponibles et la nature des ouvrages le permettent, & des mesures indirectes sans fouilles,
soit a effectuer des fouilles permettant de mettre a nu les ouvrages concernés et a procéder a
des mesures directes sur les trongons mis a nu.

Les opérations de localisation avec fouilles sont alors précédées d’'une déclaration d’intention
de commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches nécessaires
notamment pour intervenir sous voie publique ou privée (arrétés de voirie, ...) ou a proximité
d’ouvrages particuliers.

L'entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions
réglementaires, éventuellement complétées par les services de voiries et de police
compétents, concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A 'approche du
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fuseau contenant I'ouvrage a localiser, des techniques d’approches adaptées doivent étre
utilisées.

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la
norme NF S 70-003-2 relative a ces techniques. Quel que soit le mode de mesure utilisé, le
nombre et la localisation des relevés et la technologie employée doivent permettre de garantir
a minima la localisation du trongon concerné dans la classe de précision A.

L'entreprise exécutant le marché de travaux propose les dispositions qui permettent d’atteindre
cet objectif, a la suite d’'une analyse des éléments qui lui sont fournis par le maitre d’ceuvre
et/ou le maitre d’'ouvrage, des réponses aux DICT et d’'une étude sur site, dans les conditions
visées a I'Article 6.4 de la norme NF S 70-003-2.

L'entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser les plans des réseaux
localisés et restitue les informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans les
conditions visées aux articles 6.8 et 6.11 de la norme NF S 70-003-2. Tous les points
référencés directement ou indirectement doivent étre cotés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux intégre les éléments des réseaux localisés pour
I'établissement des plans d’exécution des ouvrages objets du présent marché, a sa charge
durant la période de préparation des travaux.

Dans le cas ou les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent
en cause les ouvrages objets du présent marché, I'entreprise exécutant le marché de travaux
en informe le maitre d’ceuvre et propose des mesures techniques permettant de prendre en
compte ces ouvrages. Cette situation fait I'objet d’'un point d’arrét.

Obligations concernant I'incertitude sur lalocalisation des réseaux enterrés a proximité
des travaux

Pour les travaux a exécuter dans les conditions mentionnées a l'article R. 554-23-11l du Code
de 'Environnement et réalisés dans une zone ou I'incertitude de localisation est trop élevée, il
n’a pas été procedé aux investigations complémentaires visées a l'article R. 554-23-11 du Code
de I'Environnement ni a des opérations de localisation en phase de préparation des travaux.

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, I'entreprise exécutant le marché de travaux doit
mettre en ceuvre dans une bande de 3 métres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou
jusqu’a découverte de ce dernier, les dispositions particulieres définies par le guide technique
visé a l'article R. 554-29 du Code de I'Environnement.

Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui assurent la rémunération
de ces sujétions.

Réalisation du marquage-piquetage

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires, l'entreprise exécutant le marché de travaux réalise le
marquage-piquetage pour le compte du maitre d’ouvrage pendant la période de préparation
des travaux.
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Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la
norme NF S 70-003-1 (article 7.8 et annexe G) notamment en matiére de codes couleur et de
dispositifs de marquage.

L'entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien du marquage-piquetage
pendant toute la durée des travaux, conformément a l'article R. 554-27 du Code de
I'Environnement.

L'entreprise exécutant le marché de travaux rédige un compte rendu du marquage-piquetage
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui spécifie la liste des réseaux faisant I'objet de ce
marquage-piquetage et réalise un reportage photographique de ce marquage-piquetage.

A cette occasion les éventuels marquage—piquetage réalisés par les exploitants et lors des

investigations complémentaires seront intégrés et maintenus par l'entreprise exécutant le
marché de travaux.

0.4.3 Délais et phasage
Le marché prend effet a la date de réception de la notification par les candidats titulaires.

A titre d’information, les travaux sont prévus a commencer en mai 2015 pour étre réceptionné
fin AoQt pour le terrain synthétique et septembre 2015 pour les autres prestations.

Les délais plafonds sont fixés comme suit :

-lot1:

TF 16 semaines, y compris période de préparation
TC 8 semaines, y compris période de préparation

- lot 2 : 16 semaines, y compris période de préparation.

Il est entendu que chacun des titulaires des lots devra tenir compte des interventions des
autres lots pour établir son planning.

0.4.4 Implantation générale des ouvrages

L'implantation des ouvrages se fera en planimétrie et altimétrie, les repéres du piquetage
seront donnés par le Maitre d’ceuvre.

Implantation

L’Entrepreneur devra prendre contact avant le début des travaux avec les différents services
pour acquérir le maximum d’informations sur les réseaux existants comme stipulé a I'article
0.4.2.

L'Entrepreneur devra au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents
ouvrages prévus au projet. Toute modification de cote sera signalée au Maitre d'ceuvre.
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L’Entrepreneur devra réaliser les sondages complémentaires permettant de définir
exactement la position de tous les concessionnaires (Voir liste jointe en annexe).

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endommager, pendant la durée
des travaux, les différents branchements, conduites, canalisations, cables... de gaz,
d’électricité, de télécommunication, d’eau potable, d’assainissement, etc... Il devra signaler
immeédiatement au Maitre d’ceuvre les déplacements d’ouvrages qui lui paraitront nécessaires.
Il se conformera aux dispositions que certaines administrations jugent nécessaires tant en vue
de la sécurité que dans le but d’éviter des troubles dans le fonctionnement des services
publics.

L’entreprise sera responsable de I'implantation des ouvrages ainsi que de la conservation des
repéres et ce jusqu’a la fin des travaux.

Piquetage

Chaque titulaire de lot sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place.
Il devra avoir sur le chantier les niveaux, théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc.
nécessaires aux implantations complémentaires.

De plus, 'Entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé
spécialement de piqueter et vérifier avec précision les emplacements et niveaux des divers
ouvrages au fur et a mesure de I'avancement.

Le géométre de chaque titulaire de lot implantera avec précision :

Le grand axe et le petit axe des terrains de football,

La position des mats,

La position des réseaux et voiries,

Plusieurs points de niveau de référence aux endroits bien choisis pour assurer leur
préservation.

Les opérations de piquetage et de nivellement sont aux frais de I'entrepreneur, lequel a la
responsabilité des erreurs de piquetage et de nivellement qui proviendraient de son fait. Il
devra notamment disposer sur le chantier des matériels nécessaires aux implantations
complémentaires éventuelles : niveaux, théodolites, chaines, équerres, piquets, jalons,....

0.4.5 Etendue des ouvrages

L’énumération des travaux est descriptive et nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a
livrer 'ensemble des installations en parfait état pour le montant porté a I'acte d’engagement
qui doit comprendre toutes les sujétions nécessaires a son bon fonctionnement et a sa
compléte réalisation.

En conséquence, I'entrepreneur signalera au Maitre d’ceuvre dans son offre, toute anomalie
ou discordance figurant soit sur les documents graphiques, soit dans les pieces écrites.

Seuls les plans du dossier font foi quant a la géométrie du projet. Le but des articles ci-aprés
est donc de renseigner I'Entrepreneur sur les exigences minimales afférentes au projet. En
cas de discordance entre les piéces, I'entrepreneur ne pourra arguer le fait que la prestation
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n’est pas indiquée dans I'ensemble des piéces. Les prestations indiquées au moins dans une
des piéces est a prendre en compte.

L'Entrepreneur soumissionnaire apportera son expérience et sa compétence dans le respect
du projet en référence a l'obligation de résultat, tant au niveau technique qu'au niveau facilité
d'exploitation des ouvrages projetés. L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis.

L'Entrepreneur assurera la fourniture, le transport, la pose, la mise en ceuvre des matériaux et
matériels nécessaires a la construction des ouvrages projetés, objet du présent marché.

Les prestations a réaliser au titre de ce marché comprennent aussi toutes les sujétions
nécessaires a leur parfaite exécution. De méme il devra prendre connaissance de I'ensemble
du dossier, tous corps d'état et signaler également tout manquement qu'il aura éventuellement
décelé.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages commandés
doivent étre prévus par I'Entrepreneur et exécutés conformément aux régles de I'art et norme
en vigueur.

Le titulaire devra organiser ses chantiers de maniére a respecter les délais fixés par les ordres
de service délivrés par le Maitre d’ceuvre. Sur le chantier, un conducteur de travaux du titulaire
du marché sera constamment présent pour assurer le bon déroulement des prestations. Il sera
chargé de représenter le titulaire du marché pour recevoir les instructions du Maitre d’ceuvre
et devra prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

L’Entrepreneur est réputé par le fait méme de sa soumission avoir pris connaissance de
I'emplacement et de la nature des travaux, des conditions locales (générales et particuliéres),
des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des
matériaux, aux disponibilitts de main d’ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes
conditions physiques relatives aux lieux des travaux, a la topographie et a la nature des
terrains, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I'exécution des travaux et tous autres éléments pour lesquels des informations
peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les
travaux et les prix de ceux-ci.

0.4.6 Liste des documents a remettre
Les Entrepreneurs fourniront, dans les délais impartis (cf. CCAP) les documents suivants :

0 Le programme d'exécution des travaux (conformément a l'article 28.2 du CCAG) qui
précisera :
— le calendrier d'exécution,
— les matériels et les méthodes,
— le projet des installations de chantier ;

0 Le plan de sécurité et d'hygiene (conformément a l'article 28.3 du CCAG)

0 Le plan particulier pour la sécurité et la protection de la santé (PPSPS) ;
0 Le Plan d’Assurance Qualité;
a Les plans de piquetage ;
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a Les plans d’'implantation;

a Les plans de circulation et de signalisation ;

0 Les plans d'exécution, les notes de calcul, les études d’exécution de détail
GC, équipements (article 29 du CCAG) ;

a Le journal de chantier ;

0 Le dossier de récolement.

0.4.7 Programme d’exécution des travaux

Les Entrepreneurs devront soumettre a I'agrément d’HYDRATEC, le programme d'exécution
des travaux prévu a l'article 28.2 du CCAG, dans un délai maximal de UN (1) mois a compter
de la notification du marché.

Celui-ci devra étre conforme aux éléments présentés dans I'offre.

Un calendrier détaillé par jour, couvrant les travaux prévus sera établi pendant la période de
préparation des travaux et fera I'objet d'un ordre de service distinct. |l sera présenté au départ
des travaux et aux réunions hebdomadaires fixes. Aucune mise a jour ne sera tolérée et la
ligne critique d’avancement sera vue lors des réunions hebdomadaires.

Matériels et méthodes

Les Entrepreneurs établiront un descriptif précis des matériels et des méthodes qu'ils comptent
adopter pour l'exécution des travaux. Ce descriptif sera détaillé ensuite au cas par cas dans
les dossiers d'exécution des ouvrages.

Projet des installations de chantier

Le projet des installations de chantier sera établi en concertation avec HYDRATEC aprés
notification du marché. Le cas échéant et en cas d’emprise des installations sur le domaine
public, celles-ci devront faire I'objet d’'une validation par les services de la ville de Gouesnou.

Les installations communes (bureau de chantier, panneau de chantier, locaux d’hygiéne,
cléture de chantier) seront a charge du titulaire du lot n°1.

L’entreprise du lot n°2, aura en charge ses propres installations de base de vie et stockage de
matériel ainsi que la signalisation et le balisage propre a son chantier.

Ce projet indiquera sous forme de plan a échelle convenable :
O Les limites de I'emprise générale du chantier ;

Les clbtures et les protections afférentes;
Les dispositions d'accés, de voiries provisoires, etc... ;
Les dispositions prévues pour la signalisation des chantiers a I'égard de
la circulation.
Les dispositions prévues pour le maintien en service des voies de
circulation et 'aménagement des voies nécessaires a la circulation des
engins de chantier ;
0 Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage

et ferraillage, dépbts de matériaux ;

000

O
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0 Les aires de déchargement et de stockage du chantier ainsi que les
protections prévues aux stockages des matériaux et des canalisations ;

0 Les emplacements du bureau de chantier et des locaux d'hygiéne
réglementaires communs ou propres a chaque Entreprise ;

O Les dispositions prévues pour la circulation des personnes et
éventuellement I'écoulement des eaux et la déviation des réseaux ;

Panneau de chantier

L’entrepreneur titulaire du lot n°1 prévoira dans son offre la réalisation et la pose d’un panneau
de chantier sérigraphié de dimensions 3,00 m de hauteur par 2 métres de large.

Modéle conforme a la charte graphique de Gouesnou, a valider par le maitre d'ouvrage,
Emplacement a définir et valider par HYDRATEC et le maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur devra la fabrication, I'installation et I'entretien de celui-ci jusqu’a réception des
travaux.

0.4.8 Plan d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Dispositions générales

Les études d'exécution précédent obligatoirement toute réalisation. Elles donnent lieu a la
production d'un dossier d'exécution d’ouvrage. Le Maitre d’ceuvre validera ce dossier. La
réalisation ne peut commencer que lorsque I'Entreprise a recu l'aval du Maitre d’ceuvre sur le
dossier d'exécution.

L'Entrepreneur ne peut pas exécuter une partie quelconque de l'ouvrage sans avoir au
préalable recu I'accord du Maitre d’ceuvre sur le contenu du dossier d'exécution relatif a la
réalisation envisagée.

L'Entreprise ne sera aucunement rémunérée pour des travaux qui n'auraient pas été prévus
dans le Dossier de Consultation des Entreprises, si elle n'apporte pas la preuve par ses études
d'exécution, validées par le Maitre d’ceuvre, que ces travaux sont indispensables pour la
réalisation de l'ouvrage. Notamment, elle ne pourra prétendre a aucune rétribution si, aprés
lancement de la réalisation suivant I'étude d'exécution, il s'avere que des dispositions
constructives ont été omises dans le dossier d'exécution.

Nombre d’exemplaires, approbation

Les notes de calculs et les dessins d’exécution seront fournis, a 'avancement du chantier, en
TROIS (3) exemplaires.

Un exemplaire des plans d'exécution sera retourné a I'Entrepreneur revétu de I'approbation du
Maitre d’ceuvre accompagné de ses observations, dans un délai de QUINZE (15) jours a
compter de leur réception. Au terme de ce délai, les plans d'exécution non commentés seront
considérés comme approuveés.
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L'ensemble des études d'exécution sera regroupé en fin de chantier dans un dossier
d'exécution. Ce dossier sera remis au Maitre d’ceuvre en trois exemplaires dont un
reproductible.

Présentation des dossiers d’exécution

Un dossier d'exécution contient :

O Les plans d'exécution aux échelles appropriées ;

0 Les notices techniques descriptives des matériaux et des fournitures ;

a Lesagréments techniques, délivrés par les organismes autorisés, pour les
matériaux et les fournitures mis en ceuvre. L'attention de I'Entreprise est
attirée sur ce point : toute notice citant un agrément technique doit étre
accompagnée de la copie de cet agrément.

Présentation des matériaux et des matériels

Dans le CCTP, la marque des différents matériels et ouvrages peut étre donnée :
O Soit sous la forme d'une marque imposée pour des raisons impératives ;
o Soit sous la forme de "telle marque ou équivalent", celle-ci étant alors
donnée pour fixer le niveau de qualité a obtenir, fixer les idées ou les
encombrements et formes souhaités.

L'Entreprise sera tenue d'indiquer précisément, en phase préparatoire dans son dossier
d’exécution, les marques qu'elle envisage de fournir en équivalence.

Les matériaux agréés ou répertoriés et testés par un laboratoire spécialisé et agréé sol sportif
pour les constituants du sol sportif seront présentés en phase préparatoire avec leur P.V
d'essais de caractérisation.

Pour les autres ouvrages la procédure sera identique, le laboratoire devra étre agréé par le
Ministére de I'Equipement.

Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires a un complément
d'information du Maitre d’ceuvre sur certaines caractéristiques utiles a la construction de
I'ouvrage sont a la charge de I'Entreprise.

Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux
nouveaux, proposé par les Entreprises, doit avoir fait I'objet d'un avis technique du CSTB (ou
d'un organisme similaire), existant ou en cours de validation. Tous les matériaux nouveaux
seront identifiés et testés auprés d'un Laboratoire agréé et spécialisé. A défaut, le laboratoire
sera déterminé d'un commun accord entre le Maitre d’ceuvre et I'Entreprise. Les frais
d'identification seront a la charge de I'Entreprise.

Dans ce cas, la fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte
des observations ou réserves formulées par la commission a l'origine de I'avis technique.

D'autre part, si I'Entreprise propose un matériau similaire qui demande une mise en oeuvre
différente, elle fournira, avec la fiche technique du matériau proposé, la description trés précise
de la mise en ceuvre, étape par étape, de ces produits et l'implication immédiate sur les autres
matériaux choisis dans le descriptif.
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Pour les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis techniques favorables, les
Entrepreneurs doivent fournir au Maitre d’ceuvre une documentation technique détaillée.

Pour ces deux derniers cas, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser, sans appel,
les procédés ou matériaux proposeés.

Sauf stipulations contraires figurant au C.C.A.P, I'Entrepreneur garantira le Maitre d'ouvrage
contre la mauvaise tenue de ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant
une durée de 3 ans a partir de la date de réception de I'ensemble des travaux du présent
marché.

L'Entrepreneur s'engage a remplacer les matériaux défaillants par un matériau traditionnel ou
agréé sur simple demande du Maitre d'ouvrage pendant le délai de garantie stipulé ci-dessus.

Fiche de validation

Il est du ressort de I'entreprise de s’assurer de la validation de 'ensemble des produits par le
maitre d’ceuvre lors de la phase de préparation.

Un modele de fiche de validation pourra étre fourni par le matitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre pourra refuser tout produit ou mode d’exécution non validé par un visa de
sa part.

0.4.9 Contenu des prix
Les prix unitaires mentionnés dans le cadre du DPGF devront comprendre :

- les éléments non expressément mentionnés nécessaires a leur fourniture, livraison, mise en
ceuvre et parfait achévement telle que décrite au CCTP,

- les consommables,

- les frais d'encadrement,

- les frais de gestion et de coordination du mandataire,

- la marge de I'entreprise,

- les frais d’assurances (vol...),

- les frais de compte prorata, etc....

0.4.10 Autocontrdle des entreprises/Qualité

Les modalités de contrble interne de chaque entreprise devront étre définies et des fiches de
contréles qualité reprenant les tolérances dimensionnelles et qualitatives de chaque portée
d'ouvrage seront établies par cette personne responsable et transmis au Maitre d’ceuvre.

0.4.10.1 Objetdu S.O.P.A.Q et P.A.Q.

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (S.O0.P.A.Q.) et le Plan
d’Assurance de la Qualité (P.A.Q.) énoncent I'ensemble des dispositions préalables et
systématiques permettant a 'Entrepreneur de garantir au Maitre d’ceuvre qu’il obtiendra des
résultats conformes aux exigences du marché.
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Ces dispositions concernent notamment :

- alorganisation du chantier (moyens humains et matériels, définition des roles et des
responsabilités, définition des interlocuteurs aux agents du Maitre d’ceuvre...),

- al'organisation des contrbles (interfaces contrbles interne / contréle extérieur, objet,
modalité et moyens des contrdles, établissement et diffusion de fiche de suivi et de
non-conformité, définition des points sensibles, points d’arrét et points clé ...),

- al'établissement et a la diffusion (auprés du personnel d’exécution et des agents de
contrdle) de procédures d’exécution.

Elles permettent au Maitre d’ceuvre d’apprécier la compétence des agents de I'entreprise, et
leur volonté de s’organiser, d’anticiper les sources de non-qualité, de contréler ou de se faire
contréler pour satisfaire aux objectifs.

Le S.0.P.A.Q. est remis par I'Entrepreneur dans son offre et fait partie du marché.
Les contréles seront conduits conformément aux normes en vigueur, aux dispositions des
fascicules du CCTG, des DTU et du présent CCTP.

0.4.10.2 Rémunération du plan d’assurance de la qualité

L’établissement et la mise en ceuvre du Plan d’Assurance de la Qualité et de I'ensemble des
dispositions qu’il contient, est rémunéré par 'ensemble des prix du marché. Il n’est pas établi
de prix spécifique au DPGF.

0.4.10.3 Composition du Plan d’assurance Qualité

Le P.A.Q. est constitué de :
- un document d’organisation générale présentant les éléments communs du chantier
en reprenant les dispositions du S.0.P.A.Q.
- une ou des fiches de procédures d’exécution
- des cadres de documents de suivi et de contréle

0.4.10.4 Points d’'arrét

- bornage et constat d’huissier avant démarrage travaux,

- réception des sols supports, fonds de fouilles ou tranchées,

- agrément des fournitures, matériaux et produits et matériels de mise en ceuvre,

- réception de chaque couche de structure et de remblayage de tranchées (géométrie,
portance ou densité),

- réception sans réserve par le client des travaux.

L’entreprise se devra de signaler 8 jours a I'avance la date prévisible des points d’arrét a
HYDRATEC.
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0.4.10.5 Délimitation des conditions météorologiques

Le Maitre d'ceuvre et [I'entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions
météorologiques nécessaires au respect des normes de mise en ceuvre des matériaux et des
conditions particuliéres du présent CCTP, les fiches techniques des produits faisant foi.

0.4.10.6 Modalités pratiques d’intervention

L’Entrepreneur ouvre en début de chantier un ou plusieurs registres sur lesquels seront
consignés journellement les livraisons et les prélevements effectués, ainsi que tous les
résultats des essais de mesures effectués.

Ces registres sont tenus en permanence a la disposition du Maitre d’ceuvre ou de son
représentant, qui aura libre accés au laboratoire de I'entreprise.

L’Entrepreneur communique au Maitre d’ceuvre au moins en trois exemplaires les résultats de
tous les essais au plus tard dans les 24 heures suivant leur achévement.

L’Entrepreneur communique au Maitre d’ceuvre les noms des techniciens responsables des
essais sur les lieux de fabrication et de mise en ceuvre.

En outre, le Maitre d’ceuvre dispose en tant que besoins des moyens en personnel et de
matériel de 'Entrepreneur mis a disposition du chantier pour le contrdle et le suivi de la qualité
des travaux, afin de procéder aux vérifications et aux essais prévus au Plan d’Assurance de
la Qualité qui sont a sa charge.

0.4.10.7 Validation partielle
Chaque entreprise est chargée, préalablement a I'exécution de ses propres travaux, de
réceptionner les ouvrages précédents (notamment pour les sols sportifs) qu’ils soient I'objet
ou non de leur lot.

Il sera vérifié que les tolérances définies par les DTU et normes en vigueur ne sont pas
dépassées et que la qualité des ouvrages est bien celle décrite au présent devis descriptif.

Un procés-verbal de réception sera établi. Un procés-verbal de réception notamment de la
plateforme devra étre établi quelques soit I'allotissement du marché.

Le fait de commencer les travaux équivaudra a une acceptation sans réserve de ces ouvrages.

Aucune réclamation ultérieure ne sera admise, les entreprises devant prévoir les préparations
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

0.4.11 Vérification des documents

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a a
exécuter. |l signalera au Maitre d'ceuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'il aurait
relevées ainsi que les changements qu'il jugerait utiles d'apporter.
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A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de l'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun
travail supplémentaire, ni aucune modification dans le travail effectué, provenant de ces
erreurs ou omissions ne feront I'objet d'une rémunération supplémentaire.

0.4.12 Définition des garanties de I’entreprise relatives aux
infrastructures et aux revétements

Dans le cadre de ce marché et pour définir avec précision Il'application des conditions de
responsabilités et garanties décennales des infrastructures d'une part; et des responsabilités
et garanties contractuelles a durée limitée des revétements d'autre part; il est précisé les points
suivants :

On appellera « revétement » pour le gazon synthétique, au titre des exigences exprimées par
la Fédération Francaise de Football, le complexe formé par la couche de souplesse éventuelle
et la moquette synthétique lestée avec son tragage pour le terrain de football.

On appellera "Infrastructure" I'ensemble des autres composants de I'ouvrage de génie civil,
quel que soit le type de terrain et surface sportive.

L’entreprise précisera dans son offre 'ensemble des garanties liées a I'opération ainsi que les
conditions d’exercice de ces garanties.

0.4.1 Rencontre d’ouvrages existants

Conformément a l'article L. 554-1 du Code de I'Environnement [1], I'entreprise ne subira pas
de préjudice en cas d’arrét de travaux justifié par 'une des situations suivantes :

e découverte d’'un réseau non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non
piqueté par I'exploitant ;

o différence notable sur la localisation entre I'état du sous-sol constaté en cours de
chantier et les informations portées a la connaissance de l'entreprise exécutant le
marché de travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’'un ouvrage sensible pour la sécurité (il faut entendre par
différence notable un écart supérieure a la classe de précision de I'ouvrage ou de plus
de 1,5 m entre la position reprise sur les plans ou sur le piquetage et la réalité) ;

e découverte ou endommagement accidentel d’'un branchement non localisé et non doté
d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’'un trongon d’ouvrage, sensible pour
la sécurité dont la position exacte s’écarterait des données de localisation qui ont été
fournies a I'entreprise exécutant le marché de travaux par son exploitant de plus de 1,5
m ou d’une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision
de ce dernier.

Lorsque l'entreprise rencontre une des situations évoquées qui entrainerait un risque pour les
personnes lié au risque d’endommagement d’'un réseau sensible pour la sécurité, elle sursoit
aux travaux adjacents et alerte le responsable du projet ou son représentant. Un constat
contradictoire est établi selon le formulaire CERFA n°14767*01 « constat contradictoire arrét
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de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de 'anomalie rencontrée ou tout autre
document.

L'entreprise indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le
déroulement du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés.
Selon le cas, HYDRATEC établit par écrit un ordre de reprise des travaux ou un ordre d’arrét
de travaux. Dans cette derniére situation, il détermine dans un second temps les conditions
de reprise de ces travaux. Le maitre d’ceuvre ne peut donner I'ordre de reprise des travaux
qu’apres la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un
danger d’endommagement des ouvrages concerneés.

La durée de l'arrét de travaux prise en compte pour évaluer I'indemnité financiére et déterminer
la prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage, est calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat
contradictoire jusqu’a la date d’effet de I'ordre de service de reprise des travaux par le maitre
d’ceuvre.

L'entreprise devra fournir a HYDRATEC tous les éléments attestant de la réalité des
conséquences de cet arrét.

L’'indemnité pourra étre notamment calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail
des prix unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché
comme le mémoire technique ou justificatif de I'offre. Le cas échéant, I'entreprise est fondée
a déposer un mémoire en réclamation a partir d’éléments extérieurs au marché.

Article 0.5 ORGANISATION DU SUIVI DES TRAVAUX

0.5.1 Représentation de I’entrepreneur

Pendant toute la durée des travaux l'entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux
qu'aprés avoir fait agréer, par le Maitre d'ceuvre, un représentant capable de le remplacer, de
maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

L'Entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui
surveillera personnellement et régulierement les travaux et devra maintenir en permanence,
un Chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le conducteur de travaux sera habilité a recevoir
valablement tous les ordres de service ou instructions, accepter les constats et d'une maniére
générale, assurer les relations avec le Maitre d’ceuvre comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur
lui-méme.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de mettre fin a cette délégation et de réfuter, sur-le-

champ et sans aucune forme, un conducteur de travaux qui manquerait a ses obligations et
ses responsabilités, sans que I'Entrepreneur ne puisse prétendre a aucun préjudice.

0.5.2 Compte-rendu et visite de chantier
Le Maitre d'ceuvre établira les comptes rendus a l'issue des réunions et visites de chantier.

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maitre d’ceuvre ou son représentant sera
transmis par voie électronique a I'ensemble des participants. |l a valeur d’instruction pour
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toutes les observations formulées envers les entreprises. En I'absence de remarques écrites
dans un délai de 5 (cinq) jours a compter de sa réception, ledit compte-rendu sera considéré
comme accepté par tous les destinataires.

Un registre journal de chantier restera @ demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur
y notera au fur et & mesure tous les faits, événements et évolutions du chantier (effectif
employé sur le site, état d'avancement etc. ainsi que toutes remarques que le représentant de
I'entreprise estimerait nécessaire d'évoquer).

Au début des travaux un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maitre d'ouvrage
et le Maitre d'ceuvre.

Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront étre décidées
a chaque fois qu'il en sera jugé nécessaire.

L'entrepreneur accompagnera le Maitre d’ceuvre HYDRATEC dans ses visites sur le chantier
toutes les fois qu'il en sera requis.

D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient étre données
verbalement a I'Entrepreneur par le Maitre d’ceuvre HYDRATEC seront confirmées sur les
comptes rendus. La date d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite de
chantier et non celle de la réception des comptes rendus par I'Entrepreneur.

0.5.3 Contrdle des travaux

L'Entrepreneur sera tenu de laisser, a tout moment, la Maitrise d'ceuvre HYDRATEC prendre
toutes dispositions pour lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. I
en sera de méme pour les représentants du Maitre d'ouvrage.

Les essais de contréle des matériaux et des travaux sont décidés par le Maitre d’ceuvre ou le
Maitre d'ouvrage. lls peuvent porter sur les matériaux ou les travaux.

Seront a charge de l'entreprise : les essais de compactage des tranchées, les essais
d’écoulement, essai a I'eau et inspection caméra des réseaux gravitaires EU et EP, essai de
pression et potabilité des réseaux AEP, essai de pression des réseaux gaz.

Les essais concernant les sols sportifs seront effectués par un laboratoire spécialisé sols
sportifs agréé COFRAC. L’entreprise devra prévoir toute sujétion d’assistance et se mettre a
disposition du laboratoire désigné par le maitre d’ouvrage.

La liste des essais indiqués a I'article 6.9 du présent CCTP seront intégrés au planning général
de I'opération en phase préparatoire.

En cas d'essais défavorables, les fournitures ou les prestations seront refusés. Les fournitures
et prestations devront étre reprises par I'entrepreneur a ses frais, suivant le mode opératoire
et prescriptions du Maitre d’ceuvre.
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Article 0.6 CONDITIONS D’EXECUTIONS ENVIRONNEMENTALE MINIMALES

0.6.1 Emballages et déchets
Autant que possible les matériaux seront livrés en vrac ou en containers reutilisables.

La récupération ou la réutilisation des matériaux d’emballage et des produits usageés est a la
charge de I'entreprise, elle devra fournir les bordereaux nécessaires a la tragabilité de cette
récupération.

En cas d’'impossibilité de réutilisation, la collecte et 'évacuation, en centre agréé des déchets
produits pendant ou aprés ['utilisation d’un produit ou matériau demeure a la charge de
I'entreprise, elle devra fournir les bordereaux nécessaires a la tracabilité de ce traitement.

Aucun nettoyage, aucune vidange de réservoir, de cuve, de bidon, ... ne pourront avoir lieu
sur le site.

0.6.2 Transports, circulations et stockage

Les circulations d’engins et les transports de matériaux devront respecter les prescriptions du
présent cahier concernant la propreté des voies empruntées.

Aucune nuisance sonore aux riverains ne sera tolérée en dehors de celles rendues
nécessaires par I'exécution des travaux aux heures de chantier pendant la semaine. Le travail
de nuit ou de fin de semaine sera soumis a accord préalable du maitre d’ceuvre et des services
concernes.

L’entrepreneur n’est pas autorisé a laver ses engins et véhicule sur le site des travaux.
Le lieu de stockage éventuel de carburants sera soumis a la validation du Maitre d’ceuvre et
du coordonnateur S.P.S. dans le cadre des installations de chantier et respectera les

instructions réglementaires en vigueur a I'exécution du chantier.

Toutes les précautions seront prises pour n’apporter aucune pollution au milieu, et notamment
al'eau.

L’Entrepreneur assumera seul toutes les responsabilités qui pourraient découler d’'une atteinte
a I'environnement.

0.6.3 Produits contenant de ’'amiante

Ce paragraphe a pour objet de préciser les différentes mesures a prendre en ce qui concerne
I'élimination des déchets contenant de I'amiante susceptibles d’étre générés lors des travaux
(exemple : démolition ou raccordement sur des collecteurs en amiante ciment).

En fonction des caractéristiques des déchets, leur évacuation devra étre effectuée par des
entreprises qualifiées et agréées.
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0.6.3.1 RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET
NORMATIFS APPLICABLES A CETTE OPERATION (LISTE
NON EXHAUSTIVE)
- Arrété du 17 octobre 1977 — transport de I'amiante — consignes de sécurité,

- Guide méthodologique de I'INRS — ED 734,

- Arrété du 12 décembre 1994 relatif au réglement pour le transport des matiéres
dangereuses (prescriptions routiéres et nomenclature alphabétique des matiéres)

- Recommandations CNAM R371 relatives aux travaux ou interventions sur flocage
d’amiante ou matériaux contenant de I'amiante,

- Décret n° 96.98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a l'inhalation des poussiéres d’amiante,

- Arrété du 14 mai 1996 (section 2) relatif aux régles techniques que doivent respecter
les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante,

- Circulaire « Environnement » du 9 janvier 1997

0.6.3.2 Evacuation des déchets
Les déchets dits « amiantiféres » seront enfermés dans des sacs étanches de résistance
suffisante ou mis sous double peau de polyane palettisés. lls seront stockés en zone et
évacués.
Ces sacs ou palettes devront étre dépoussiérés et lavés avant d’étre extraits de la zone de
travail. lls seront emballés en double enveloppe et étiquetés conformément a la réglementation
en vigueur.
En application du décret n° 12.958 du 3 septembre 1992, I'entreprise devra prendre les
mesures d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d’éviter le recours a
la manutention manuelle de ces déchets par les travailleurs.

L’entreprise définira les moyens spécifiques prévus et leurs consignes d’utilisation.

0.6.3.3 Stockage des déchets

L’entreprise mettra a disposition une zone de stockage transitoire des déchets avant
évacuation en décharge autorisée.

Cette zone pourra étre déplacée suivant les impératifs du chantier.
Plusieurs possibilités peuvent étre envisagées et pourront étre utilisées alternativement :

= des containers cadenassables stockés dans une zone de stockage transitoire, isolés et
fermés sous l'unique responsabilité de I'entreprise,

= Une zone de stockage clbturée et fermée sous I'unique responsabilité de I'entreprise.
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0.6.3.4 Gestion des déchets
L’enlévement des déchets sur site sera réalisé par une entreprise spécialisée.

Le transport devra étre effectué dans des bennes fermées et le transporteur devra respecter
la réglementation en vigueur (notamment les arrétés du 17 octobre 77 et du 12 décembre 94).

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander un changement de I'entreprise effectuant
les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport
des matiéres dangereuses par route, ou si son activité provoque une géne indue.

Ces déchets ne pourront étre éliminés qu’en installation d’'inertage ou en décharge classe |l
diment autorisée au titre de la Iégislation sur les installations classées.

L’entreprise émettra un bordereau de suivi des déchets industriels a chaque envoi. Elle devra
également assurer I'envoi de tous les documents demandés par les services de I'Etat relatifs
a ce transport de déchets.

L’ensemble de ces bordereaux sera restitué au maitre d’ouvrage par courrier recommandé

avec AR a la fin de I'opération. Cette obligation sera I'une des conditions de réception de
I'opération.

Article 0.7 MATERIEL DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de
nivellement, d'arrosage, de compactage, de cylindrage et les matériels spéciaux requis par le
projet en qualité suffisante pour satisfaire aux obligations du présent marche.

L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra étre remis
au Maitre d’ceuvre.

Article 0.8 MESURES DE SECURITE

L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée
de sa présence sur le chantier dans le cadre des prescriptions des textes légaux et
réglementaires:

- Toutes les mesures indiquées par le coordinateur de sécurité,

- Toutes les mesures particulieres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de
ses propres travaux sur le chantier (tranchée en particulier) et des matiéres qu'il emploie et au
danger que ceux-ci comportent.

- Toutes mesures communes de sécurité (concernant I'hygiéne, la prévention des accidents,
la médecine du travail, les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les dangers
d'origine électrique) pouvant étre rendues nécessaires par la présence simultanées a proximité
de son chantier d'autres entrepreneurs.

Il appartient notamment a I'entrepreneur:
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a) de donner l'instruction nécessaire a son personnel pour la prévention des incendies, des
risques d'origine électrique.

b) de prescrire les consignes a observer par son personnel concernant la prévention des
accidents qui sont prévues dans les textes réglementaires:

- en cas d'incendie (notamment, I'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu)

- en cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par exemple)
c) de mettre son personnel a la disposition du service incendie commun a toutes les
entreprises du chantier ou d'autres services communs lorsque de tels services sont organisés
sur le chantier.

0.8.1.1 Plan Général de Coordination rédigé par un
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé comprenant notamment :

La loi du 31 décembre 1993, applicable en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, résulte de la transposition de la directive Européenne du 24 juin 1992 concernant
les opérations de batiment et de travaux publics.

La coordination en matiére de protection et de santé des travailleurs en phase de réalisation,
a la charge du Maitre d’'Ouvrage, est confiée a un coordonnateur qui devra étre connu lors de
la réalisation des travaux.

Trois niveaux de coordination correspondent a trois catégories de chantier et déterminent des
obligations spécifiques que tout entrepreneur doit connatitre.

Niveau de coordination Risques particuliers

— Nombre dentreprise ou intervenants
supérieur ou égal a 2

— Nombre de travailleurs supérieur a 20 a un
moment quelconque et durée des travaux

2 supérieur a 30 jours ouvrés.

— Volume des travaux hommes x jours
supérieur a 500.

— Volume des travaux hommes x jours
supérieur a 10000

1 — et nombre d’entreprises supérieur a 10 en

travaux de batiment ou nombre d’entreprise

supérieur a 5 en travaux publics.

Le Maitre d’Ouvrage devra faire connaitre a I'entreprise retenue, le nom du coordonnateur dés
la premiére réunion de planification des travaux.

Le Plan Général de Coordination déterminera :
— les conditions techniques et mesures d’organisation générale du chantier, arrétées
par le Maitre d’CEuvre en concertation avec le coordonnateur sécurité,
— les mesures de coordination prises par le coordonnateur sécurité,
— les sujétions découlant de I'interférence avec des activités d’exploitation sur le site
a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,
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— les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et
en état de salubrité satisfaisant,

— les mesures générales prises pour stocker les matériaux particulierement les
canalisations en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

— un modéle pour I'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS).

0.8.1.2 Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la
Santé

L'entrepreneur est tenu de I'établir sous sa responsabilité exclusive et selon les instructions
données par le coordonnateur S.P.S en faisant ressortir les mesures pratiques de sécurité
qu'en application des présentes prescriptions il estime nécessaires de prendre sur son
chantier. Ce plan doit préciser les modalités d'application aussi bien des mesures
réglementaires correspondant aux risques particuliers (tranchées par exemple etc..) de son
chantier, en vue d'assurer efficacement. |l devra répondre aux préconisations du
coordonnateur.

Ce plan de sécurité est immédiatement applicable est communiqué au maitre d'ceuvre, dans
le délai maximum d'un mois apreés la notification du marché.

L'entrepreneur doit lui apporter ultérieurement toutes modifications utiles, notamment en
raison de I'évolution du chantier et en aviser le Coordinateur SPS et le Maitre d'ceuvre.

Ce plan et ses modifications successives selon les prescriptions du coordonnateur doivent
tenir compte des sujétions spéciales dues au site de celles dues a I'existence d'installations
en service pouvant résulter des prescriptions du présent CCTP.

L'entrepreneur doit désigner un représentant responsable de la sécurité de son chantier.

A titre d'information, pour le Maitre d’ceuvre et le coordinateur Sécurité, I'entrepreneur doit lui
adresser sans retard une copie de chaque déclaration d'accident ayant entrainé au moins une
journée d'interruption de travail, non compris celle au cours de laquelle I'accident s'est produit.

Article 0.9 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

0.9.1 Normes et origines

Normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les
procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrdle et de réception des
matériaux et produits fabriqués doivent étre conformes aux normes francaises homologuées
par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) réglementairement en vigueur au
moment de la signature du marché et notamment pour ce marché , dans les limites de leurs
conditions de normes expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours :

- NF P 90 - 104 Détermination des qualités sportives - Confort et performance, Méthode
acceélérométrique.
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- NF EN 15330-1 - Sols sportifs — Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile
aiguilleté principalement destinées a I'usage en extérieur — Partie 1 spécifications pour
le gazon synthétique.

- NF EN 15301-1 - Sols sportifs — Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation,

- NF EN 15306 - Sols sportifs d’extérieur — Exposition du gazon synthétique a l'usure
simulée..

- NF P 90 - 112 — Février 2008 — Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon
synthétique.

- NF P90 - 104, 106, 107, 108, pour la vérification des qualités sportives de la totalité
de la structure du terrain.

- Norme NFP 16-352 de Novembre 1987 (canalisations PVC),

- Normes NFC 15-100 et NFC 17-200 (alimentation électrique),

- Normes NFC 20-010 et NFC 20-030 (éclairage public).

- Norme NF EN 12193 (Lumiére et éclairage — Eclairage des installations sportives)

- Normes XP S 70-003-1 a 3 — Travaux a proximité des réseaux

- Toute autre norme applicable au projet

Nota : Les éventuelles mises a jour en cours de validité s’appliqueront au présent projet.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation
de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des progrés techniques, les
propositions de I'entrepreneur seront soumises a lI'agrément du Maitre d'ceuvre.

Origine

Les marques et références des produits sont données a seule fin de fixer la qualité du produit
mis en ceuvre. L'Entrepreneur doit justifier I'équivalence de ses fournitures avec les produits
de référence et recueillir I'accord écrit du Maitre d’ceuvre avant commande et mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de
livraison délivrés par le responsable de la carriére ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat
d'origine et autres piéces authentiques.

Les matériaux devront provenir des carriéres, ballastiéres ou usines agrées par le Maitre
d’ceuvre et garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a
ces fournitures permettant d'obtenir les exigences reprises au présent C.C.TP.

0.9.2 Constitution des bétons

Documents de référence
L'Entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés. I
appliquera, en particulier, les normes suivantes :

- NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et
criteres de conformité.

- NF P 18-010 Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques.

- NF P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs.

- NF P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et
marquage.

- P 18-305 Bétons - Béton prét a I'emploi.
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NF P 18-404 Bétons - Essais d’étude, de convenance et de controle - Confection et
conservation des éprouvettes.

NF P 18-405 Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des
éprouvettes.

NF P 18-406 Bétons - Essai de compression.

NF P 18-451 Bétons - Essai d'affaissement.

P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.

P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient
d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux.

P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et
teneur en eau des sables.
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Sables pour mortier et béton

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cing pour cent (5 %) de
fines traversant le tamis de neuf cents (900) mailles par centimétre carre.

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE

Enduits- Scellement - | Sable fin 0/2
Joints des tuyaux

Béton pour béton armé Sable moyen 0/3

Béton pour magonnerie Sable gros 0/5

Gravillons pour béton

Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un
anneau de 25 mm de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm.

La proportion d’éléments concassés ne pourra étre supérieure a 50 %.

Ciments

Pour le béton ordinaire, le béton de fondation, le béton d’enrobage des conduites et le béton
d’assise des canalisations, le ciment sera du ciment PORTLAND, classe 35 MPA avec ou
sans constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Pour les ouvrages en béton vibré ou béton armé, ainsi que pour le mortier des joints, chapes
enduits, graves ciments, le ciment sera du ciment PORTLAND, classe 45 MPA avec ou sans
constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Les ciments proviendront directement et exclusivement de I'usine choisie par I'entrepreneur et
agréeée par le Directeur des Travaux.

Désignation des bétons

Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons nécessaires a la construction de
l'ouvrage précité. Les caractéristiques des bétons sont conformes aux spécifications de la
norme P 18-305.
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Partie de I'ouvrage Environn | Type de | BCN E/C
ement béton

Fondation non armée sur sol non | 2b1 Non Armé B20 0,60

agressif

Fondation armée sur sol non | 2b1 Béton Armé | B25 0,60

agressif

Fondation non armée, hors gel, | 2a Non Armé B16 0,70

sur sol non agressif

Fondation armée, hors gel, sur sol | 2a Béton Armé | B25 0,60

non agressif

1- BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives)
- Norme P 18-305.

2- Béton a Caractéres Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés
(milieu sec), aucune résistance minimale n’est spécifiée, mais le dosage en liant doit étre
supérieur a 150 kg/m3.

Béton prét a I'emploi
Ces bétons seront conformes a la norme P 18-305.
Ce seront des bétons destinés a ouvrage extérieur courant humide, classe 2b1.

Le béton sera commandé selon les recommandations de la formulation de dosage et plasticité
a prendre en compte dans le calcul de stabilité destiné a 'ouvrage des murs de frappe et dont
le dimensionnement est a la charge de I'entreprise.

Tout rajout d’eau sur chantier est interdit.

Fabrication des bétons

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi,
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les
valeurs requises dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- 'usine productrice,

- le chantier destinataire,

- la classe d’environnement et le type de béton,
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- la résistance du béton,

- la nature des constituants,

- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticite, ...)
- 'heure exacte de la premiére gachee,

- I'heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'ceuvre.

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le
départ des camions malaxeurs (toupies).

Transport des bétons

Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1h30 et la
durée totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2h00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

- une ségrégation des constituants du béton,

- un commencement de prise avant la mise en ceuvre,

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs équipés d'un
tambour a deux vitesses, I'une pour I'agitation, l'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprés
du producteur de béton et/ou du maitre d’ceuvre.

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :

- le matériel utilisé et le schéma de l'installation,

- les cadences de bétonnage,

- les zones de circulation prévues pour le personnel,

- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,

- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

0.9.3 MORTIERS ET BETONS (Réf. CCTG. Fasc.63-Art.5 Fasc.65)

0.9.3.1 Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante:

Ciment Dosage kg par m3

Mortier A ordinaire pour pose

de bordures maconneries de | CPA-CEM | 400

briques.

Mortier A pour travaux

d'assainissement. CPA-CEM | 400

Mortier B  riche pour

scellements et enduits CPA-CEM | 600
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0.9.3.2 Beétons (Réf. CCTG Fasc.63-Chap 2)

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre, dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant:

- la provenance des agrégats et leur granulométrie,

- l'origine de la composition chimique de l'eau,

- les formules des différents bétons,

- le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses éléments
constitutifs,

- le projet des installations de bétonnage,

- le programme de vibration et la justification des moyens nécessaires pour assurer la
continuité de la vibration des bétons (matériel et piéces de rechange notamment),

- la liste des adjuvants qui seront susceptibles d'étre employés et qui ont été agréés par la
circulaire n° 70-7 du 23 Janvier 1970 du Ministére de I'Equipement et du Logement,

Lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du matin sera inférieure a moins
cing degrés (-5°C), tout travail de bétonnage sera interdit. L'incorporation au béton d'adjuvant
ne sera autorisée qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit
temporairement imperméable suivant sujétions de I'entrepreneur soumises a l'agrément du
Maitre d’ceuvre.

Les parements nus resteront bruts de décoffrage et ne devront comporter aucune irrégularité,
aucune reprise de coulage ne devra étre apparente dans le cas ou il n'a pas été prévu d'enduit.

Les remblaiements seront régalés par couches de 20 cm d'épaisseur. Elle sera arrosée autant
que de besoin et compactée au cylindre vibrant de dimension appropriée ou tout autre engin
donnant les résultants équivalents.

En cas de contestation, le Maitre d’ceuvre pourra exiger une compacité au moins égale a 95%
de l'optimum PROCTOR Normal, l'entrepreneur étant, bien entendu responsable des
tassements qui pourraient se produire par la suite. Il sera tenu, durant I'année de garantie, de
remettre en état les tranchées par apports de matériaux.

0.9.3.3 Mise en oeuvre des bétons

1. Programme de bétonnage
Les programmes de bétonnage définissent :
- les phases de bétonnage,
- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,
- la nature des coffrages d’arrét,
- le matériel nécessaire pour la mise en oeuvre,
- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,
- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,
- les secours électriques éventuels,
- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.
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2. Reprises de bétonnage
Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide
d'un jet d'air et d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de
toutes les parties friables ou grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats.

Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint, I'Entrepreneur procéde avant tout bétonnage a un
avivage de la surface, soit a l'aide d'un jet d'eau a haute pression (supérieure a 100 bars), soit
par un léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un lavage.

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant
de recueillir I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a
proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis
humidifiée jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a l'air
comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Article 0.10 LIMITE DES PRESTATIONS, PHASAGE

Les travaux s’intégrent dans un projet général d’aménagement comprenant la réalisation d’'un
local de rangement et stockage.

La tranche ferme prévoit 'amenée des réseaux en périphérie des batiments avec regards de
raccordements en vue des alimentations futures :

Assainissement : Tabouret DN315 de raccordement
Pluvial : Regard DN1000

France Télécom : Chambre

Gaz : regard

AEP : regard

Les liaisons de ces réseaux au batiment seront a charge du lot local de rangement.

Le réseau EDF sera a réaliser provisoirement avec une longueur suffisante de cable pour le
déplacement ultérieur de I'alimentation dans le batiment.

Les réseaux d’éclairage seront a réaliser provisoirement avec une longueur suffisante pour le
déplacement ultérieur dans le batiment.
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CH1 PHASE PREPARATOIRE

Article 1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1.1 Bureau de chantier

L'Entrepreneur, titulaire du lot n°1, fournira au Maitre d'ceuvre son projet d'installation de
chantier, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la notification du marché.

Les alimentations nécessaires (AEP, assainissement, électricité, télécommunication) seront a
charge de I'entreprise.

L'installation de chantier comprendra la mise en place d’'une base vie pour le personnel
(vestiaires, réfectoire, sanitaires) ainsi qu’un bureau distinct d’'une superficie de 15 m2, chauffé
a 18° C, éclairé et muni du téléphone. Le bureau sera équipé en nombre suffisant de chaises
et tables.

La mise a disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation,
d'éclairage, de chauffage, de téléphone sont a la charge de I'Entrepreneur.

1.1.2 Panneau de chantier

L'Entrepreneur, titulaire du lot n°1, implantera dans le cadre de son installation de chantier un
panneau de chantier conforme au modeéle et a la charte graphique communiquée par le Maitre
d’ouvrage qui comportera :

Les indications administratives réglementaires

Les indications du Maitre d'ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et le
financement (avec les logos du maitre d’ouvrage et des financeurs)

Les noms des Maitres d’ceuvre, coordinateur SPS et de tous les Entrepreneurs
concernés par I'Ouvrage,

La date de début et la date d'achévement contractuelle des travaux

ee

[

[

Ce panneau en PVC sera de 3 m x 2 m, sérigraphié couleur a la charge de I'entrepreneur
titulaire du présent lot (fourniture et pose). Le titulaire aura I'entretien et le renouvellement de
ce panneau si nécessaire, jusqu’a la fin des travaux.

1.1.3 Préparation de chantier
Chaque lot est concerné.

Afin de mettre au point le Plan Assurance Qualité (P.A.Q.) ou seront traités, notamment, les
points suivants :

» Point 1 - la présentation par l'entreprise de I'organisation générale du chantier, et
notamment le rdle respectif de chacun.
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» Point 2 - la validation des résultats de I'étude géotechique et hydrogéologique, du
choix des matériaux et des fournitures et, s'il y a lieu, la réalisation de planches d'essai
pour la mise en oeuvre du compactage.

» Point 3 - la prise en compte des différentes contraintes (circulation, voirie, autres
services publics, implantation des réseaux et ouvrages existants, position des
raccordements).

» Point 4 - les conditions d'installation du chantier, du stockage, du bardage et le choix
de la décharge.

» Point 5 - si nécessaire, en complément du mémoire justificatif fourni lors de I'appel
d'offres, la mise au point pour chaque phase du chantier :
* des procédures techniques et des mesures préventives,
* des consignes d'exécution pour le personnel, orales ou écrites.

» Point 6 - la définition préalable du plan de suivi et de contréle du chantier,
comprenant :

* l'identification des points sensibles, qui méritent une attention particuliére et feront
I'objet d'un contréle, notamment ceux nécessitant soit I'information préalable du
maitre d'oeuvre, soit son accord formel pour la poursuite du chantier,

* le type de contréle a effectuer et la désignation des personnes qui en sont
chargées (ouvriers, chef de chantier ou contrdle externe),

* les documents de suivi, dont ceux a produire aprés contrdle,

* l'organisation a adopter pour la gestion du chantier en cas de non-conformité.

> Point 7 - le calendrier de I'exécution des travaux et des réunions de chantier.

Article 1.2 CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER (CCTG ART.23 DU
Fasc.1)

La cléture provisoire des emprises et la maintenance de ces clétures du chantier sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot n°1.

L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages
causeés au tiers par I'exécution des travaux.

La cléture de chantier sera d’'une hauteur de 2.00 m (Type HERAS ou similaire), elle sera
constituées par :

- Une palissade de protection,

- Un systéme d’accrochage solidaire,

- Des plots de fixation en béton.

Leurs emplacements seront déterminés par les zones de chantier a isoler du public accédant
au site.

La cléture portera a minima :
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sur 'ensemble du chantier et sera calée sur les limites extérieures du projet
la protection du terrain d’honneur en gazon naturel

la protection du ruisseau

la protection des existants

Des panneaux de signalisation et des mesures de protections devront étre prises pour
empécher I'acces au chantier pendant les travaux y compris le week-end et période d’absence
de I'entrepreneur.

Il est indigué aux entreprises que la circulation et le stockage sur le terrain d’honneur en gazon
naturel sera strictement interdit. Un constat hebdomadaire sera effectué dans ce sens.

Chaque entreprise aura en charge, en marge des protections générales réalisées par le
titulaire du lot n°1, la protection et le balisage de ses propres travaux (balisage, protection...).

Article 1.3 CONSTAT D'HUISSIER

Aprés accord du maitre d'oeuvre, I'entreprise titulaire du lot n°1 fera réaliser un constat de
I'état des constructions riveraines comprenant :
» le déplacement d'huissier sur place
» la description de I'état des constructions
» la photo des imperfections et la fourniture du dossier en trois exemplaires
(informatique).

Le constat d’huissier sera propriété du Maitre d’ouvrage et devra constituer le constat
contradictoire réalisé avant travaux.

Article 1.4 SIGNALISATION DE CHANTIER

La signalisation des travaux sera a la charge de l'entreprise. Une attention particuliere sera
apportée aux entrées sorties des camions pendant la phase travaux.

Il est a noter que la circulation des PL sera limitée au trongon de la rue des Groies situé entre
la base aérienne et le stade. Toute circulation en centre-ville sera proscrite.

L'Entrepreneur fera son affaire de la signalisation et de la protection de son chantier. |l prendra
contact avec les Administrations Municipales et autres et fera agréer les moyens qu'il compte
mettre en place pour garantir la sécurité de la circulation.

Les services ayant a la charge des circulations publiques intéressés par les travaux sont: les
commissariats de police, gendarmerie et subdivision de l'équipement dont le secteur
d'intervention englobe le chemin faisant I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de
deéviation.

La maintenance de la signalisation incombe a I'entrepreneur titulaire du présent lot.
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Article 1.5 IMPLANTATION ET CONTROLE PAR UN GEOMETRE

1.5.1 Piquetage général

Le piquetage général fait partie de I'entreprise. Celui-ci sera exécuté par L'Entrepreneur ou un
géomeétre qu'il aura mandaté.

Il sera procédé contradictoirement a la réception de ce piquetage avant le démarrage du
chantier qui donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.

L'Entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des piquets d'implantation.

1.5.2 Piquetage complémentaire

Ce prix rémuneére le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou
trongons d’ouvrages (réseau principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des
points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes
volumineux ou présentant une sensibilité particuliére. Le marquage-piquetage devra étre
réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou a moins de 2 métres
en planimétrie de I'emprise de travaux. Il est effectué en tenant compte de lincertitude de
positionnement des ouvrages concernés.
La prestation comprend :

¢ le marquage-piquetage conformément au code couleur de la norme NF S 70-003-1

(Annexe G) ;
e le compte rendu de marquage-piquetage et le reportage photographique ;
¢ |la maintenance pendant la durée des travaux.

Article 1.6 ETUDES D’EXECUTION

1.6.1 Documents d’exécution a fournir par I’entrepreneur

L'Entrepreneur devra soumettre au coordonnateur SPS dans le délai défini aux pieces
administratives les documents cités au PGC.

L'entrepreneur devra fournir également :
& Un mémoire relatif a la composition des bétons, graves et enrobés, et sols sportifs.
& L'origine et la qualité des équipements sportifs, clotures, etc....
& Les documentations et les plans d'exécution des ouvrages.
& Le tout au plus tard 15 jours calendaires avant exécution.

1.6.2 Planning d’exécution des travaux

L'Entrepreneur établira obligatoirement dés son offre le planning prévisionnel détaillé par
taches des travaux.
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L'Entrepreneur finalisera le planning d'exécution des travaux dans les dix (10) jours suivant la
notification du marché. Ce planning devra étre proposé au maitre d’ceuvre, qui, s'il y a lieu, le
retournera accompagné de ses observations.

L'approbation du planning d'exécution par le maitre d'oeuvre et le pouvoir adjudicateur, par
ordre de service, lui confére valeur contractuelle.

Deux ordres de service distincts seront édités démarrage travaux et notification du planning
d'exécution.

Il sera procédé a I'examen et a la mise au point du planning par séquence de travaux en
réunion de chantier hebdomadaire. En aucun cas le planning ne sera actualisé ou mis a jour.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans I'Acte d'Engagement
et le planning des travaux.

Si I'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives et
pénalités applicables, le Maitre d’ceuvre HYDRATEC pourra prescrire a I'Entrepreneur toutes
mesures propres a assurer le respect des délais sans que les dépenses supplémentaires de
matériel ou de main d'CEuvre n'ouvre droit pour I'Entrepreneur a aucune indemnité ou prix
supplémentaire.

Le Maitre d’ceuvre HYDRATEC pourra exiger que soient modifiées ou complétées les
dispositions envisagées si celles-ci lui paraissent manifestement insuffisantes ou, si, a
I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans que I'entrepreneur puisse élever aucune
réclamation en raison du trouble qui pourrait étre apporté a ses prévisions quant a
I'organisation de ses chantiers.

Article 1.7 ETUDE GEOTECHNIQUE G3 (EXE)

L’étude géotechnique a réaliser par I'entreprise sera conforme a la norme NF P94-500 de
Novembre 2013. La mission de type G3 (EXE) est attendu et devra étre réalisée par un bureau
d’étude compétent en la matiére.

1.7.1 En phase Etude :

Elle consiste a suivre I'exécution des ouvrages géotechniques, a vérifier les données et a

participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de
maintenance des ouvrages géotechniques.

— Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer
le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses
géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions
d’exécution (phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils
associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier
géotechnique d’exécution.

— Suivre le programme d’auscultation et I'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher
si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies.
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1.7.2 En phase Suivi :

Elle consiste a étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : hypothéses, définition et
dimensionnement, méthodes et conditions d'exécution. Si nécessaire, des investigations
complémentaires peuvent étre réalisées.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme
d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats).

— Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de
maintenance des ouvrages géotechniques.

Article 1.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

1.8.1 Réception et garantie des travaux

Les réceptions auront lieu a la demande de I'entrepreneur titulaire de chacun des lots par lettre
recommandée demandant le constat d’achévement des travaux.

L'entrepreneur est tenu de fournir, pour la réception des travaux, le dossier des ouvrages
exécutés.

Les dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) seront remis par I'Entrepreneur au Maitre
d’ceuvre :
¢ En TROIS (3) exemplaires sur tirage papier pour les rapports, les notices et les plans ;
e En DEUX (2) exemplaires sur CD-R pour les rapports, les notices et tous les
documents graphiques établis a l'aide du logiciel AUTOCAD (version 2000 ou
supérieure) ;

Tous les plans et dessins seront convenablement cotés, et comporteront tous les repéres,
symboles et coordonnées nécessaires a leur exploitation.

Un exemplaire du dossier de recollement comprendra les documents ci-aprés (planimétrie :
Lambert Il - altimétrie : IGN 69 altitude normale).

1.8.2 Pour les VRD et le terrain en gazon synthétique,

Le plan de recollement « Infrastructures » devra comporter notamment les renseignements
suivants :

- les caractéristiques des réseaux (type section, nature du conducteur, fournisseur, date
de pose, longueur, pente...),

- les cotations précises du tracé (par rapport a des repéres fixes et immuables) et en
profondeur (par rapport au niveau définitif du sol),

- le positionnement de chaque élément du réseau par rapport a des repéres fixes,

- la date de I'exécution et le nom de I'entrepreneur,
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les fiches techniques avec marques et type des fournitures,

les notices descriptives des équipements sportifs installés, ainsi que les essais relatifs
aux buts,

le rapport des essais réalisés (Inspections télévisés, essais d’écoulement,
désinfection...),

le rapport des essais sur le gazon synthétique (contrdle extérieur),

les notices d’entretien et de maintenance des équipements.

1.8.3 Pour I’éclairage,

Les essais sont a la charge de I'entreprise.

La réalisation du consuel est a la charge de I'entrepreneur ainsi que les essais photométrique
suivant les normes en vigueur pour la cat. 4.

Avant la mise en service du réseau, il devra étre effectué par I'entrepreneur, en présence de
I'exploitant et du représentant du Maitre d’ceuvre :

des mesures d’isolement du réseau installé
I'équilibre des phases intéressées par le nouveau réseau.

Le plan de recollement « Eclairage » devra comporter notamment les renseignements
suivants :

les caractéristiques des cables (type section, nature du conducteur, fournisseur, date
de pose, longueur, tension spécifiée, numéro du touret ou référence de la commande),
les cotations précises du tracé (par rapport a des reperes fixes et immuables) et en
profondeur (par rapport au niveau définitif du sol) en coordination avec le titulaire du
lot n°1

le positionnement de chaque élément du réseau par rapport a des repéres fixes,

la date de I'exécution et le nom de I'entrepreneur,

Un tirage 1/2002

les notices descriptives du matériel installé, ainsi que du réglage des optiques des
luminaires,

les notes de calcul du constructeur pour chaque type de candélabre conformément a
la EN 40,

le rapport des essais,

le descriptif du génie civil avec :

Plan de masse,

Plan de ferraillage,

Plans de détail,

Notes de calcul du génie civil et de la stabilité des ouvrages (lestage).

Il sera également joint le dossier technique comprenant les documentations des matériels
avec les adresses des fournisseurs.
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Pieces a fournir pour 'homologation de I'éclairage de chaque terrain de football

- le plan de l'aire de jeu concernée a I'échelle 1/500 ou figurent les implantations cotées des
mats en précisant la position des projecteurs par rapport aux lignes de touches et de buts,

- le plan cbté de la herse et des méats avec indication des projecteurs les plus hauts et les
plus bas par rapport a l'aire de jeu, éventuellement I'angle d'inclinaison des méats et des
herses

- le tiré ordinateur ou similaire de la société d'éclairage indiquant le niveau d'éclairement
moyen horizontal (Eh) prévu a 25 points, le facteur d'uniformité horizontal, le facteur
d'uniformité vertical

- linclinaison maximum de I'axe optique des projecteurs

- le tableau des points GR sur I'ensemble de l'aire de jeu

- le nombre de projecteurs, de lampes et leur puissance

En cas de refus du certificat de conformité, I'entrepreneur devra effectuer les réparations

nécessaires a ses frais et demander une nouvelle réception.

Article 1.9 REMISE EN ETAT DES ACCES AU CHANTIER ET AIRES DE
STOCKAGE

Aprés présentation et acceptation par le Maitre d’ceuvre des zones de stockage, 'accés au
chantier et aux zones de stockage sera reconnu et matérialisé par I'Entreprise. Il en sera de
méme pour les zones de stockage.

Le constat de I'état de l'acces et de l'aire de stockage mise a disposition sera fait
contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre et consigné sur un rapport de chantier.

A la fin du chantier et aprés le nettoyage et la remise en état des surfaces mises a disposition,
un constat identique sera fait. L'Entrepreneur sera entierement responsable de toutes
dégradations qu'il pourrait commettre.

Il devra notamment inclure dans son offre la remise en état des aires stabilisées a l'identique
de I'état actuel; les zones existantes en enrobés de I'accés a la rue ne seront que reprises
ponctuellement aux droits des dégradations causées par les transports.

Il est entendu que les liaisons entre les travaux et les existants seront a reprendre par
I'entreprise. A cet effet, une attention particuliére sera apportée notamment a la reprise du des
abords aprés pose des bordures.
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CH2 TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS (LOT N°1)

Article 2.1 PROTECTION ET ABATTAGE DES ARBRES

L'entreprise devra fournir les matériaux nécessaires a la protection périmétrique des arbres
indiqués par le maitre d’ceuvre.

Toutes les précautions de parfait respect de la végétation en place devront étre prises, pour
le tronc et les racines. Des périmetres de sécurité en raison des travaux seront prévus avec
une zone minimale de 3 meétres en périphérie.

Les arbres et leurs racines seront protégés si nécessaire par un cadre bois de hauteur 4m, de
3 m x 3 m, avec des planches brutes de sciage et des piquets bois enfoncés dans le sol.

Cette prestation est a inclure dans la signalisation de chantier

L'entreprise devra prendre en compte dans les travaux d'abattage des arbres précisés par le
maitre d'ceuvre et indiqués sur les plans, la présence des sujets avoisinants.

Toutes les précautions de parfait respect de la végétation en place devront étre prises.

Des périmétres de sécurité en raison de I'ouverture du parc au public devront également étre
prévus. Les arbres seront dessouchés, les troncs seront débardés et évacués au frais de
I'entreprise. Ces opérations de débardages devront également prendre en compte la
végeétation existante.

Les rémanents seront broyés et évacués en dehors du site en centre de compostage.

Article 2.2  DEPOSE ET DEMONTAGE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS

L’Entrepreneur devra la dépose ainsi que le démontage de divers éléments, y compris
évacuation, située dans I'emprise du chantier.

Elément a déposer :

- main courante terrain d’honneur,
- clétures extérieures et portail,

- clétures pare-ballons,

- buts et abiris,

- Mats d’éclairage

- Haie périphérique

Les clétures, portail et pare ballons devront également étre déposées avec soin en vue d’étre
remis a la collectivité. Cette prestation comprendra I'évacuation des éléments en décharge
(non fournie), ou dans le dép6t de la commune, aux soins et frais de I'Entrepreneur.
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Les massifs bétons seront démolis et évacués.

Cette prestation comprendra non seulement I'évacuation des bétons de scellement, mais aussi
le nivellement avec apport de matériau.

A titre indicatif, la dépose des équipements recensés sur le terrain porte sur :

dépose bordures existantes et évacuation mi 390,00
dépose main courante existante et évacuation mi 345,00
dépose pare-ballon et évacuation mi 80,00
dépose mats d'éclairage existants, évacuation U 4,00
dépose abris de touche, évacuation U 2,00

Avant démontage des mats d’éclairage, le titulaire du lot n°2 veillera a la coupure des
installations.

Article 2.3 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Les travaux de décapage de la terre végétale d’épaisseur variable (suivant étude
géotechnique) seront réalisés a I'aide d’'un engin mécanique.

Une partie des terres seront conservées sur site :

- pour la remise en état périphérique

- la création d’'un merlon d’'une hauteur inférieure a 3m,

- la réalisation du terrain d’entrainement en gazon naturel,
- I'engazonnement du bassin et noues

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire évacuer tout ou partie de ces terres en un
endroit a sa provenance dans un rayon de 15 Km maximum du chantier. Le reste sera évacué
a charge de I'entreprise.

Une analyse physico-chimique est jointe dans I'étude géotechnique.

Article 2.4 TERRASSEMENTS ET DRESSEMENTS DES FONDS DE FORME
(REF.CCTG.FAsc.2 - CCTG.FAsC.25-ART.10ET 13)

2.41 Limitation d'emploi des engins mécaniques

Les terrassements généraux et des tranchées sont considérés comme exécutés en terrain de
toute nature. Les éléments de I'étude géotechnique permettant d’apprécier la nature des sols
rencontrés. L’emploi de BRH ou d’engins plus puissant ne pourra étre considéré comme non
prévisible.

Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol a terrasser, sont des
parameétres trés sensibles dans la réalisation correcte des plates-formes des terrains de sport.
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Le Maitre d’ceuvre pourra interrompre I'évolution des engins trop lourds et n'évoluant pas sur
les plates-formes dans de bonnes conditions.

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés
par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra disposer, en sus, des engins principaux, d'un engin a faible
encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.

La densité séche a obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée a 100% de celle
obtenue a I'essai PROCTOR Normal.

Une étude géotechnique est jointe au Dossier de consultation des Entreprises. L'entrepreneur
étant censé connaitre le terrain, et devra faire réaliser dans le cadre de l'article 1.7 toutes les
investigations nécessaires pour la phase d’exécution.

2.4.2 Terrassements

Les déblais - remblais effectués pour la mise a niveau des aires sportives devront étre exempts
de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches, débris végétaux et pierres
dépassant vingt (20) centimétres de dimension maximale. L'évacuation de ces produits est a
la charge de I'Entreprise.

Les déblais impropres ou excédentaires seront évacués aux frais de I'Entreprise.

La largeur des fouilles sera celle des bordures de limitation, plus 50 cm pour pose des bordures
et a remblayer par la suite. Les pentes sont indiquées aux plans et aux coupes en travers. Les
fonds de forme des cheminements et des voies seront dressés avec des pentes portées aux
plans et aux coupes en travers.

La tolérance de nivellement est de plus ou moins 3 cm de la cote théorique et les déformations
inférieures ou égale a 5 cm sous la régle de 3 m.

Les formes des aires engazonnées comprises au présent marché seront modelées selon les
indications du maitre d’ceuvre.

2.4.3 Déblais

Les déblais extraits lors des terrassements et des fouilles seront traités de différentes maniéres
suivant leur nature et aprés accord du Maitre d'ceuvre :

- Les graves propres pourront étre utilisés en remblaiement des fouilles de réseaux aprés
accord du Géotechnicien de I'entreprise puis du Maitre d'ceuvre,

- Les déblais de toute autre nature seront transportés par I'entreprise sous les futurs merlons
et selon les indications de la maitrise d’ceuvre.

Les constitutions des formes si besoin seront réalisées par déblais remblais des sols en place
aprés décapage de la terre végétale et des matériaux en place.
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2.4.4 Remblais pour fouille

lls proviendront des déblais de chantier purgés des éléments indésirables et compatibles avec
les prescriptions du présent C.C.T.P lls seront complétés le cas échéant par de la grave non
traitée 0/31,5 ou du sable.

2.4.5 Exécution et remblaiement de tranchées

Les terrassements seront effectués mécaniquement ou a la main dans les cas spéciaux. La
tranchée devra étre exécutée suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé
paralléle a I'axe des réseaux a poser.

Les tranchées seront étayées au-dela d'1.30 m de profondeur. Les terrassements en
tranchées seront exécutés aux cétes de fil d’eau des canalisations moins 10 cm.

Les fonds de fouille seront réglés a la nivelette ou au niveau de chantier simple ou au niveau
laser afin de présenter une pente en long continue, sans flaches, et de pente égale a celle du
fil deau du projet. Les fonds de fouille seront sondés au moyen d’'une fiche a Om10 de
profondeur ; les corps durs dont ces sondages révéleraient I'existence devront étre extraits.
Les purges et stabilisations de sols seront effectuées si nécessaire, avant réglage et
compactage du fond de fouille.

La tranchée sera épuisée de toute venue d’eau qu’elle provienne de la nappe ou de
ruissellement superficiel.

L’entrepreneur sera en toute hypothése, responsable de tous les éboulements qui pourraient
survenir, de tous les dommages et tous les dégats que subiraient les canalisations et les
réseaux de toutes sortes par suite de mauvaise réalisation de ces tranchées.

La largeur et la profondeur des tranchées devront permettre la mise en place des réseaux
conformément aux normes de profondeur et d’interdistances a respecter, en paralléle et en
croisement.

Un lit de pose en sable de 0m10 d’épaisseur aprés compactage recouvrira la totalité du fond
de tranchée.

Les largeurs de tranchées prises en compte seront égales au diamétre de la canalisation a
construire plus 40 cm et un fruit des parois de 10 %. Le fond de forme sera compacté a la
dame mécanique ou tout autre moyen approprié a soumettre a I'approbation du géotechnicien
et du maitre d’oeuvre.

Apreés la pose de chaque réseau, la protection par épandage de sable se fera jusqu’a 0m10
minimum au-dessus de la génératrice supérieure.

Les grillages avertisseurs seront obligatoire et de couleur appropriée a chaque réseau.

Le remblaiement des fouilles sera exécuté a la main sur 30cm au-dessus de la génératrice
supérieure de la conduite, 'emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille
a remblayer au-dessus de cette cote et exécuté par couches de 20cm au maximum exempte
de pierre et soigneusement compactée.
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Le remblaiement sera réalisé en grave calcaire GNT 0/31.5. Toute substitution de matériaux
sera a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Article 2.5 FOND DE FORME

La forme des différentes aires sera soigneusement dressée suivant les profils du projet.

Le Maitre d’ceuvre indiquera au fur et a mesure de I'avancement des travaux les zones a
reprendre.

Le fond de forme devra étre exempt de toute végétation et/ou de systéme racinaire. lls devront
étre enlevés par tout moyen mécanique.

2.5.1 Portance de la forme

Le compactage des fonds de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante
a I'un des essais suivants :

- Module dynamique > 50 Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour les voiries

- Module dynamique > 30 Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour le terrain en gazon
synthétique

2.5.2 Purges du fond de forme

Dans le cas ou la qualité du sol ou sa portance serait insuffisante, des purges en déblai seront
exécutées. Les zones et épaisseurs seront déterminées en accord avec le maitre d’ceuvre. Le
remblai sera exécuté avec des graves 0/100 non gélives et compactées (pour les surfaces
synthétiques) ou avec des limons sains issus du site (pour les gazons naturels).

2.5.3 Conditions de réception des formes

D'une fagon générale la circulation des engins devra pouvoir s'y faire sans laisser de traces
significatives.

En cas de sous-traitance ou co-traitance, I'entreprise qui aura en charge la mise en ceuvre du
revétement final (enrobés, couche drainante, gazon synthétique...) devra valider en interne le
support et le faire mentionner sur le compte-rendu de réunion. Toute intervention aura valeur
d’acceptation du support.
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Article 2.6 ESSAIS DE PORTANCE

Cet essai sera retenu en priorité pour la mesure de la qualité des fonds de forme des voiries,
périphéries et terrains.

En cas de doute, il sera éventuellement utilisé pour les points les plus faibles, de la stabilisation
en place.

L'appareil dynaplaque est généralement monté sur un véhicule léger tous terrains. Il est servi
par deux opérateurs.

Un essai sera exécuté selon un carroyage de 10 m x 10 m du fond de forme, en continu. Les
résultats seront enregistrés sur une bande, remise au Matitre d’ceuvre. Leur exploitation sera
immédiate comme indiquée ci-apres.

Les points de mesures déterminant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain.

On procédera a des essais complémentaires situés de 3 m a 4 m de rayon autour de ce point;
et ainsi de suite jusqu'a I'obtention de résultats satisfaisants. La surface délimitée par ces
derniers points d'essai sera considérée comme non portante. Selon les cas, le compactage ou
des purges seront nécessaires. lls seront exécutes immédiatement, pendant que les essais
se poursuivent sur une autre partie du fond de forme. De nouveaux essais seront ensuite
établis et ainsi de suite jusqu'a I'obtention d'un résultat conforme aux valeurs imposées (voir
ci-dessus).

Ces essais seront a charge de I'entreprise dans le cadre de son auto-contrdle.

Des séries de vérification pourra étre réalisées en contrdle externe a charge de la collectivité.

Article 2.7 MERLON

La réalisation d’'un merlon engazonné sera constitué de matériau de remblaiement de bonne
qualité, compacté par couches successives de 0,30 m. L’ensemble de la forme sera recouvert
de 0,30 m de terre végétale engazonnée.

Les pentes et forme devront permettre I'entretien facile et adapté a la tonte.

Article 2.8 FOSSE

Il est prévu la réalisation de fossé engazonné d’évacuation des eaux pluviales. Les parois
seront proprement dressées et les pentes ne pourront pas excéder 1/1.

L’ensemble de la forme sera recouvert de 0,20 m a 0,30 m de terre végétale engazonnée.
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Article 2.9 NOUE

Il est prévu la réalisation de noues engazonnées d’évacuation des eaux pluviales. Les parois
seront proprement dressées et les pentes ne pourront pas excéder 1/3.

L’ensemble de la forme sera recouvert de 0,20 m a 0,30 m de terre végétale engazonnée
(article 11).

CH3 BORDURESET CANIVEAUX (REF: CCTG.FASC.31-ART.6 ET 7)

Conformément aux plans, les bordures seront posées en périphérie des équipements sportifs
mais aussi en rive de voirie et cheminements, a I'exception de la rue des Groies et du chemin
des Pairiers.

Il est a noter que les bordures coulées en place seront proscrites car non adaptées au projet.

Article 3.1 BORDURES

Les produits doivent étre conformes aux normes NF EN 1340 et NF-P 98-340/CN et la marque
NF s’applique quelle que soit la nature des bétons.

Les bordures préfabriquées en béton a utiliser sont les suivantes :
types T2-CS2, P1
Seule la classe U (Ancienne classe A/ 100 bars), la plus résistante, est autorisée.

Les bordures préfabriquées en béton seront des éléments normalisés en béton gris et seront
revétues de la marque de conformité a la norme NF P 98.302.

Elles devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant a la classe 100
définies dans le fascicule 32 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées

Le contrdle a réception sur le chantier est limité a I'aspect des produits et a la conformité du
marquage.
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Le marquage est appliqué directement sur les produits, en face non vue. Il comprend les
indications suivantes :

Exemple de marquage

Sigls __ Taiaphone (m—, kientification Cada postal st
usins usina u production (%)
_\\ I ? ?. ™~
V]
|3 - Y ]
Data de fisvicatian :

Corraspondant au délai \__ Idemtfication de i ciasse
de livraison annoncsd Sulvie Svantuiomant du “+R"
par |8 fabricant

(") optionnel

Le marquage doit étre appliqué sur au moins 10 % des produits constituant la fourniture sous
réserve que chaque charge unitaire (palette) comporte au moins une marque compléte
apposée sur un produit.

Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais.
Le massif de fondation a les caractéristiques minimales suivantes :
- béton de résistance mécanique équivalente a celle d’'un béton de classe C16/20
- épaisseur de la fondation : 12 cm
- largeur de la fondation égale a la largeur de la bordure et du caniveau, s’il existe,

augmentée de 10 cm de part et dautre.

Le calage des bordures est obligatoire en face arriére (épaulement), en particulier pour les
bordures de type T2 et P1. |l est réalisé par un solin continu.

2 12

10 | 25 | 15
10 15 10 T T

- T2/CS2

1M, 14

15

Exemple de solin (Bordure T2 - Bordure T2 / Caniveau CS2)

Les éléments de bordures doivent étre posés avec maintien d'un espace vide entre éléments,
de 1 cm environ, rempli en totalité ou en partie a I'aide d’'un matériau élastoplastique ou d’'un
mortier faiblement dosé en ciment, de I'ordre de 200 a 250 kg/m?3de sable.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3 m ne fasse pas apparaitre d'irrégularités
supérieures a 5 mm. D'aucune facon la mise en place de bordurage ne génera I'écoulement
de I'eau de ruissellement. Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordure seront
exécutés conformément aux regles fixées au fascicule 31 du C.C.T.G. Ces éléments seront
du type normalisé.
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Les éléments d ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue ils doivent
étre sciés. Sur les faces vues la ligne de sciage doit étre perpendiculaire aux arétes
longitudinales et ne présenter aucune épaufrure.

Si des éléments doivent étre coupés, ils doivent étre sciés suivant un plan radial. Pour les
courbes de rayon supérieur a huit métres, I'entrepreneur peut utiliser des bordures droites.
La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s’inscrire dans la courbe.

Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature a les
briser ou a les épaufrer.

Article 3.2 CANIVEAUX

Les modalités de pose de caniveaux seront identiques a celles des bordures (article 3.1)

Article 3.3 BORDURES SPECIFIQUES

Les bordures spécifiques aux équipements sportifs, de type KRONIMUS ou similaire, devront
avoir tous les agréments nécessaires.

Ce type de bordures pourra étre proposé en variante.

Article 3.4 MURETS DE SOUTENEMENT

En cas de rattrapage de niveau important (>0,20m), un mur de souténement pourra étre
positionné entre deux plateformes. Celui-ci pourra étre coulé en place ou constitués
d’éléments préfabriqués.

Il est noté notamment la présence d’'un muret a réaliser entre le parking privé des futurs
vestiaires et le terrain en gazon synthétique cat. 4.

Les caractéristiques principales du mur de souténement a construire seront les suivantes :
Type : Mur en béton armé en L.

Géométrie en plan : Longueur a déterminer.

Hauteur du muret : 0,80 a 1,00 m maxi

Largeur du muret : 0,10 a 0,20 m maxi en fonction du mode de pose de la cléture (intégration
en fourreau ou sur platine).

Emprise portée : Enrobés sur grave GNT et remblai.

Les données géométriques du muret devront étre précisées dans I'offre du candidat qui aura
pris en compte I'ensemble des données du dossier et du site.
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Le profil en travers en téte de mur tiendra compte d’'une garde de 10 cm entre la téte du mur,
le niveau fini des enrobés et de la pose de la clbture.

L’assise support du mur devra tenir compte des résultats et prescriptions de I'étude
geotechnique.

Fondations superficielles :
Le remblai sous semelle sera purgé et remplacé par un béton ordinaire sur 0.20 m de hauteur
environ et un mortier de réglage de 2 cm.

Structure en béton armé :
Les panneaux pourront étre soit de type préfabriqué avec parement matricé effet pierre, soit
en béton armé coulé en place.

Drainage du mur : les parements du mur en contact avec les remblais, dans la configuration
définitive, seront munis d’'une paroi drainante avec un drain, sur une assise en gros béton, et
des barbacanes en pied espacées de 2,50 m.

Equipements : Nouvelle cléture du site et main courante. Le dimensionnement devra tenir
compte du type de fixation des poteaux de cl6ture. La mise en place des pare ballons devra
également étre prise en compte et notamment en ce qui concerne le calcul des efforts de prise
au vent. Une coordination étroite avec I’entreprise chargée de la fourniture et pose des
Clétures sera exigée a cet effet.

Type de finition : Le parement prévu pour le muret de souténement sera un parement lisse.

CH4 RESEAUX HUMIDES

Article 4.0 POSE DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT ET OUVRAGES
ANNEXES

Les travaux seront a réaliser dés le démarrage, et dés que les enquétes et résultats des
déclarations de travaux envoyés aux Services concernés le permettront.

Les travaux seront conformes aux plans et exécutés conformément aux prescriptions du
fascicule 70 du CCTG.

4.0.1 Exécution des fouilles

Les déblais excédentaires seront enlevés au fur et a mesure de leur extraction et évacués
dans I'enceinte du chantier.
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4.0.2 Etaiements et blindages

Le titulaire du marché sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir
tous les désordres pouvant résulter de I'ouverture des fouilles.

Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages
qui pourraient étre causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou
privés, aux canalisations de toutes sortes, aux revétements de chaussées et des trottoirs, enfin
des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.

4.0.3 Pose des tuyaux

On disposera sous toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée une couche
de sable de machefer ou de sable de fonderie de quinze (15) centimétres d'épaisseur.

Cette épaisseur ne devra, en aucun cas, pour les faibles diamétres étre inférieure a dix (10)
centimeétres.

Le remblaiement se poursuivra avec le méme matériau jusqu'au tiers (1/3) inférieur de la
hauteur du collecteur.

Les changements de direction, pente, de diamétre et tout raccordement d'une canalisation sur
une autre s'effectueront dans les regards.

4.0.4 Remblaiement des tranchées
Les fouilles ne seront remblayées qu'aprés vérification des ouvrages par le Maitre d’ceuvre.

La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée a
cinquante (50) métres.

Le relevé des altimétries des canalisations et report sur les plans de DOE seront effectués
avant le remblaiement des fouilles.

Les tranchées seront remblayées en deux phases, lit de pose et enrobage en 5/15, mise en
place d’'un géotextile, remblaiement en grave calcaire 0/31,5 par couche successives
compactée contrélées.

Dans tous les cas, les remblais seront régalés par couche de vingt (20) centimétres
d'épaisseur et compactés de maniére a obtenir une densité seéche au moins égale a quatre-
vingt-quinze pour cent (95 %) de I'optimum proctor normal.

L'entrepreneur étant, bien entendu responsable des tassements qui pourraient se produire par
la suite. Il sera tenu d’effectuer tous les contrdles de compactage nécessaires avant mise en
ceuvre des revétements définitifs.

Il est précisé que la réception aura lieu a pied d'ceuvre sur le chantier. L'Entrepreneur sera
soumis aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.

4.0.5 Constructions des ouvrages annexes

Ces travaux concernent la réalisation de tous les regards y compris les puisards de surverse
ou de perte.
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Le fond de fouille sera réglé a I'horizontale a 10 cm en dessous du fil d'eau projet.

Un lit de pose de 10 cm en sable ou béton maigre sera mis en ceuvre en fond de terrassement.
Le regard sera ensuite posé.

Les regards de visite seront constitués d'une cheminée a base carrée de dimensions
conformes au plan et de hauteur variable, en béton de ciment avec des parois de 15 cm (0,15
m) d'épaisseur avec cunette sans décantation, le fond du regard sera confectionné
conformément au dessin et devra permettre une évacuation rationnelle des eaux d'égout. Le
radier en béton de ciment aura 25 cm (0,25 m) d'épaisseur.

La préfabrication des regards de visite courants est imposée. Si les parements intérieurs
n'étaient pas parfaitement lisses et bien continus, I'entreprise devra faire disparaitre ces
défectuosités a ses frais par l'application d'un enduit étanche de vingt (20) millimétres
d'épaisseur aprés piquetage des surfaces a recouvrir.

Les boites de branchement seront constituées d'une cheminée a base carrée de dimensions
conformes au plan, en béton de ciment, avec des parois de 15 cm (0,15 m) d'épaisseur. Le
radier en béton de ciment aura 10 cm (0,10 m) d'épaisseur. La dalle de recouvrement sera en
béton armé.

Les raccordements avec les canalisations d'assainissement seront exécutés par scellement
des tuyaux dans les parois du regard. Une chape en fond de regard modeélera le fil d'eau
d'écoulement.

Les raccordements avec les drains seront exécutés avec décantation. (Fil d'eau du drain a 10
cm au-dessus du radier du regard).

Les regards macgonnés recevront un enduit de mortier de 2 cm d'épaisseur.

Les regards de visite seront munis d'une plaque de recouvrement en fonte lourde sous voirie
et en béton armé dans les espaces verts.

Les regards de visite seront munis d'une plaque de recouvrement en fonte ductile.

Les vides extérieurs seront soigneusement remblayés en terre. L'entourage du regard sera
reconstitué a l'identique.

Pour les regards borgnes la surface supérieure du dalot de couverture sera recouverte de 15
cm de terre végétale au minimum, sans dépasser 20 cm.

4.0.6 Mise a niveau d'ouvrages

Les ouvrages d'assainissement ou autres seront mis a niveau des sols et revétements définitifs
aprés réglage de la couche sous-jacente.

4.0.7 Vérification des évacuations d'eau

Aprés nettoyage du caniveau les prises d'évacuation de I'eau en fil d'eau seront vérifiées. Elles
seront débouchées par tringlage. On procédera a une mise en eau pour vérifier le bon
écoulement.
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Les regards seront ouverts vérifiés a la mise en eau et nettoyés si nécessaire.

Les vérifications du bon écoulement des réseaux existants sur lesquels le projet se branche
font partie du présent projet.

4.0.8 Enrobage des canalisations au béton maigre

Les canalisations ou les fourreaux affleurant le fond de forme des infrastructures des ouvrages
seront enrobées de béton maigre a titre de protection. Cet enrobage sera de 10 cm d’épaisseur
au moins tout autour de l'ouvrage a protéger. Les terrassements complémentaires sont
compris dans les prix de I'enrobage.

Ces ouvrages devront étre conformes aux prescriptions données par les Directions de la voirie
des organismes concernés.

Article 4.1 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RESEAUX D’EAUX USEES

4.1.1 Tuyaux pour assainissement EU
lls proviendront d'usines possédant le label qualité (certification du CSTB).
lls porteront les marques de leur provenance et leur série de fabrication.

L'Entrepreneur considérera la mise en place des tuyaux avec une surcharge roulante pour
I'ensemble des canalisations a poser.

Les tuyaux en polychlorure de vinyle seront des tubes PVC, a bague de joint d’étanchéité et
de la classe de résistance CR8 (norme NF P 16-352, NF T 54-090 et NF T 54-026).

Les canalisations d’assainissement des eaux usées seront enrobées avec un gravillon 5/15,
conforme a la norme X PP 18-540.

Les essais de réception devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 70. L’'Entrepreneur
devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante a leur
emplacement définitif et soumettre au maitre d’ceuvre le calcul justificatif (essieu de 13 t).

Toutes les précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage
sur le chantier afin d’éviter les chocs susceptibles de nuire a la qualité des tuyaux. Les tuyaux
endommagés seront refusés.

Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant :
- la date préfabrication,

- I'indicatif de fabricant de 'usine,

- la classe ou la série a laquelle ils appartiennent.

Les réseaux d’une profondeur supérieure a 2,00 seront en fonte ductile.
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4.1.2 Regards d’assainissement EU

4.1.2.1 Construction

lls seront en béton coulé en place ou en éléments préfabriqués. La surface intérieure ne
présentera aucune aspérité ni fendillement. lls seront conformes aux normes en vigueur
concernant les réseaux enterrés. Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre
éléments préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de fagon a obtenir une
étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux ouvrages.

Les dimensions intérieures seront les suivantes : @ 1000.

Des regards de DN 600 mm pourront étre disposés en intermédiaire.

Les interdistances entre deux regards n’excéderont pas 50 métres.

4.1.2.2 Tampons Couverture

Les cadres et tampons seront de classe D400 kN sur chaussées et C250 kN sur trottoirs et
zones végétalisées.

Maxi 0,2 m Maxi 0,5 m Maxi 05 m Maxi 0,2 m

wul lew

15 kN_|_ 125 kN 250 kN|. 400 kN 250 kN} 125 kN 15 kN

T

ou 250 kN T ou 250 kN
i ‘ Groupe 4 ’ *
Groupe 3

Groupe 2

Groupe 1

Les cadres et grilles seront de classe C250.

Les tampons sur regards @ 1000 mm auront un diameétre d’ouverture 800 mm et présenteront
un dispositif de verrouillage. Les surfaces de contact cadre tampon devront étre prévues de
fagon a permettre une assise stable. Le jeu latéral entre cadre et tampon devra étre réduit pour
éviter le passage de détritus. Les tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi
gu’'un orifice permettant leur levage. lls devront étre repérés par un logo adapté a leur
destination (EP, EU,...).

Les tampons et les grilles devront étre conformes a la norme NF 124. Les cadres seront ancrés
sur béton.
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4.1.3 Branchement d’assainissement EU

La canalisation de branchement a un diamétre de 160 mm, sa pente doit étre si possible
supérieure a 10 mm/m. En aucun cas elle ne sera inférieure a 5 mm/m.

Il est fourni et posé si nécessaire un ou deux coudes a 45° de méme matériau que la
canalisation de branchement afin de permettre son raccordement sur la boite de branchement
et/ou sur la culotte de raccordement.

Le raccordement des branchements sur la canalisation principale est exclusivement constitué
par des culottes de branchement présentant un angle maximal de raccordement de 67° 30' et

mises en place en méme temps que la canalisation principale.

Le raccordement sur le collecteur principal présente une chute minimale égale au demi
diamétre du collecteur.

L'utilisation de raccord de piquage a taquets est proscrite ainsi que la construction de boites
borgnes.

Les raccordements sur regard de visite ne sont admis qu'aprés accord du Maitre d’ceuvre et
sont réalisés obligatoirement par carottage avec un matériel spécialisé, il est mis en place un
joint de scellement type "FORSHEDA" ou similaire.

Tout carottage a une distance inférieure a 10 centimétres d'une jonction de deux éléments est
interdit.

La boite de branchement est obligatoirement implantées sous le domaine public.
Elle aura une profondeur minimale de 0,80 m..

Les regards ou boites de branchement situées sous chaussée sont équipées d'une trappe en
fonte type chaussée.

Les tampons de fermeture hydraulique des tabourets de branchements implantés sous
trottoirs ou accotements sont posés sur dalles de répartition préfabriquées en béton,
indépendantes et disposant d'une feuillure de scellement. Le sol de fondation de la dalle de
répartition fait I'objet préalablement d'un compactage soigné de qualité 3.

Un joint élastomeére assure I'étanchéité entre le tabouret et la dalle de répartition.

4.1.4 Inspection télévisée, hydrocurage et test d’étanchéité

41.4.1 Essais d’étanchéité al'eau

Le protocole qui fait référence en matiére de tests a I'eau est le protocole interministériel du
16 mars 1984.

La totalité du réseau doit étre éprouvee, y compris les regards et branchements.

La méthode reste identique quelle que soit la nature du tuyau posé.
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L’entreprise prend toutes les dispositions utiles pour préparer la réalisation des épreuves
d’étanchéité avec le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires.

~ Méthodologie ~
o Les canalisations doivent étre testées indépendamment des regards.

e Les ouvrages a tester doivent étre remplis par le point bas pour permettre a I'air de
s’échapper par le haut.

e Sur les canalisations, la durée de I'épreuve est de 30 minutes et la pression
appliquée est celle correspondant a une hauteur d'eau de 4 m au radier de
I'extrémité du troncon. En aucun cas, la pression a I'extrémité aval ne doit dépasser
10 m de colonne d’eau.

Il convient de respecter un délai d’imbibition qui est de 24 heures pour le béton et 1 h pour les
autres matériaux. On mesure le volume d’appoint qui doit &tre ajouté pour maintenir la pression
constante. Ce volume, pour que I'essai soit accepté, doit étre inférieur a une valeur de
tolérance qui est calculée en litre par métre carré de surface mouillée.

e Les regards sont soumis a un simple remplissage jusqu’au-dessus du tampon du regard.
Les canalisations branchées sur le regard sont bouchées par des obturateurs
pneumatiques. Le délai d'imprégnation est de 24 heures pour les regards béton. A la fin de
la durée de 'essai, on mesure la quantité d’eau ajoutée afin de maintenir le plan d’eau
constant a la cote d’épreuve.

Matériaux Béton Grés PVC
fonte PRV
diameétres <400 > 400 100 a 1 000 100 a 1 000
intérieurs des
canalisations 0,25 I/m? 0,4 % du 0,10 I/m? 0,04 I/m?
(mm) volume de la
conduite
regards 0,50 0,07 0,06 0,06
(I/m? de paroi)

Tableau 1 : Quantités d’eau d’appoint tolérées pour les tests a I'’eau
Nota : Les valeurs tolérées pour le béton sont inférieures a celles proposées par le fascicule
70.

e Les regards de branchements sont testés comme les regards de la canalisation principale.

Dans le cas de nappe haute, (pression externe), on observe s'il y a apparition d’écoulements
éventuels. Le test est satisfaisant si aucun écoulement n’est constaté.

Dans le cas contraire, on met en application le protocole d’essai qui vient d’étre décrit avec
comme cote d’épreuve une hauteur de remplissage équivalente a 4 m de colonne d’eau au-
dessus du niveau de la nappe.
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Essais d’étanchéité a I'air

Deux types de procédure peuvent étre utilisées :

= Test d’étanchéité a pression décroissante
On mesurera soit un temps de chute de pression, soit, pour un temps donné, la
valeur de chute de pression. Ces valeurs devront étre conformes a des données
prédéfinies en fonction de la nature et des caractéristiques du trongon.

» Test d’étanchéité a pression constante
Dans ce cas, on mesure un volume d’air d’appoint nécessaire pour maintenir la

pression constante.

Ce volume ne devra pas dépasser un certain volume admissible qui sera également
calculé d’aprés les caractéristiques du troncon a tester.

Tolérances

Test a pression décroissante 50-40 mbar (source : CERIB)

Calcul du temps de test :

Vv
ona:t=——
S.C.
avec : t Temps de test en secondes
V: Volume du trongon en m3
S: Surface du trongon en m?
C: Coefficient de fuite

C correspond a une valeur de 3,07.10* m/s pour le béton sec et de 2,27.10 m/s pour les

autres matériaux.

Temps diamétre 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 1200
de test t (mm)
(s)
béton 81 163 | 244 | 325 | 488 | 651 814 976
Autres matériaux| 110 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1100 1320

Tableau 2 : Correspondances entre diamétres et temps de test admissible

pour les tests a I’air réalisés suivant le protocole 50-40 mb.

Test a pression décroissante 100-85 mbar (source : projet de norme européenne sur la mise

en oeuvre des branchements et canalisations - N 413 F).
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Le projet de norme utilisé comme référence est celui daté de Mars 1994,

Temps
de

test

(mn)

Diamétre 100 200 300 400 600 800 1000
(mm)
Tuyaux béton 3 3 3 4 6 8 10
non mouillés
Tuyaux béton
mouillés et tous 3 3 4 5 8 11 14

Autres matériaux

Tableau 3 — Correspondances entre diamétres et temps de test admissible
pour les tests a I’air réalisés suivant le protocole 100-85 mb

Test a pression constante (source CERIB)

Calcul du débit admissible

Ona:Qa=0qmS

avec :

Qa : débit admissible en m®/s

S : surface mouillée du trongon en m2
dm . débit surfacique admissible

= pour les tests a 50 mbar :

= pour les tests a 100 mbar :
gm1 =6.10% m/s pour le béton sec
gm2 = 46.10% m/s pour les autres matériaux et le béton saturé en eau.

gm1 = 3,25.10¢ m/s pour le béton sec
gm2 = 2,4.10°% m/s pour les autres matériaux et le béton saturé en eau.

A partir de ces formules, on peut établir des tableaux de correspondance en fonction des

diamétres et des longueurs des canalisations.

Remarques :

1. En cas de présence de la happe, il faut compenser la pression extérieure exercée par celle-
ci en augmentant de la méme valeur la pression d’essai.

2. Lorsque l'essai d'étanchéité est effectué sur des regards en béton, les parois intérieures
sont aspergées d’eau avant obturation, par exemple par pulvérisation.

3. Pour les regards, I'obturateur doit étre placé au niveau de la téte du cone. Les rehausses

devront alors faire I'objet d’'un examen visuel sur la qualité de réalisation.
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4.1.4.3 Epreuve d’écoulement pour les conduites

Les épreuves d'écoulement sont réalisées par I'entrepreneur en présence du maitre d'oeuvre
dans les conditions fixées par l'article 6.1.4 fascicule 70 du C.C.T.G. Le résultat des essais fait
I'objet d'un procés-verbal établi par un opérateur indépendant de I'entreprise au titre de
contréle extérieur.

4.1.4.4 Contrbles pour les conduites eaux usées

L'inspection télévisuelle et les essais d’étanchéité seront pris en charge par le maitre
d’ouvrage et réalisée par un prestataire extérieur a I'entreprise validée par le maitre d’ceuvre,
au titre du contrble externe. Parallélement, les regards et ouvrages annexes seront inspectés
visuellement.

Le contrble est effectué aprés remblayage avant la réception.

L’entreprise prendra toute disposition utile pour assurer le jour de l'inspection télévisuelle, a
ses frais, le nettoyage préalable du réseau par hydrocurage sous pression et assister le
contréleur dans ses prestations (visite commune, remise des plans, ouverture des regards...).

L'entrepreneur a accés au rapport d'inspection ainsi qu'aux documents annexes tels que
photos et enregistrement. Dans I'hypothése ou l'inspection du réseau doit étre différée par
suite de I'état du réseau, les frais d'immobilisation, de déplacements supplémentaires et en
général tout frais permettant de poursuivre cette inspection, sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de remédier aux anomalies décelées aprées accord du maitre d'oeuvre

sur la technique proposée. La reprise de ces réfections est obligatoirement contrdlée par une
nouvelle inspection télévisée, a la charge de I'entrepreneur.

Article 4.2 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RESEAUX D’EAUX PLUVIALES

4.2.1 Tuyaux pour assainissement Eaux Pluviales

Les tuyaux pour assainissement seront en béton armé 135 A a collet, catégorie E, joints
élastoméres pour des diamétres supérieurs ou égaux a 200 mm. Les tuyaux a emboitement a
mi-épaisseur ne sont pas acceptés. Seuls seront valables les emboitements a collets avec
joint caoutchouc ou équivalent.

Le coefficient de sécurité relatif a la charge de rupture a I'écrasement est pris égal a 2.25.
lls seront fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée du béton

(centrifugation, compression radiale, vibration, etc....). Les tuyaux ne pourront étre employés
que vingt-huit jours aprés leur fabrication.
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Dans le cas de raccordement a la nouvelle canalisation, de branchements existants, les
mémes tuyaux doivent étre utilisés. Les joints préfabriqués doivent provenir obligatoirement
de fabricant de canalisations.

Pour pouvoir étre « armé », un tuyau doit comporter deux séries d’armatures :
- des barres droites appelées « génératrices » ;
- des spires en hélice continues, d’'un pas régulier maximal de 15 cm.

L’allongement sous charge maximale des aciers utilisés sera supérieur ou égal a 2 %.
Les dimensions sont indiquées au DQE et aux plans.

lls auront les caractéristiques minimales suivantes :

Epaisseur (en mm) Charges de rupture par

métre de tuyau (en daN)

Diameétre nominal (en mm)

300 37 4050
400 45 5400
500 53 6750

Les petits tuyaux pour assainissement pourront étre des tubes PVC, a bague de joint
d’étanchéité, de classe minimale CR8 et conformes a la norme NFP 16-352.

Les essais de réception a charge de I'entreprise devront satisfaire aux prescriptions du
fascicule 70. (essais a I'air et inspection télévisée)

L’entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante
a leur emplacement définitif et soumettre au Matitre d’ceuvre le calcul justificatif (essieu de 13

t).

Toutes les précautions nécessaires seront prises et les préconisations du fournisseur suivies,
lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin d’éviter les chocs susceptibles
de nuire a la qualité des tuyaux.

Les tuyaux endommageés seront refusés et réacheminés a charge de 'entreprise sans aucune
réclamation possible.

Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant :
- La date de préfabrication,

- L’indicatif de fabricant de I'usine,

- La classe ou la série a laquelle ils appartiennent.

Les dimensions des tuyaux en PVC CR8 sont :

- diamétre 200 mm pour le raccordement des regards a grilles aux regards de
visite.

- diamétre 200 mm pour le raccordement du drainage au regard de visite

- diamétre 300 mm pour le raccordement du regard de visite a I'exutoire.
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4.2.2 Regards d’assainissement Eaux Pluviales

4.2.2.1 Construction

lls seront en éléments préfabriqués. La surface intérieure ne présentera aucune aspérité ni
fendillement.

lls seront conformes aux normes en vigueur concernant les réseaux enterrés.

Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre
canalisations et regards seront traités de fagon a obtenir une étanchéité parfaite aux eaux
extérieures et intérieures aux ouvrages.

Au-dela de 1,30 m de profondeur, les regards seront équipés d’échelons et de crosses en
acier galvanisé.

Les dimensions intérieures seront les suivantes :

- Regards borgne béton avec tampon fonte 60 x 60 pour le réseau de drainage du terrain
synthétique. (Voir plan)

- Regards béton avec grille avaloire fonte 40 x 40 pour le réseau d’assainissement du
cheminement. (Voir plan)

- Regards de visite en béton avec tampon fonte de diamétre 1000 mm. (Voir plan)

4.2.2.2 Couverture

Les grilles de collecte des eaux pluviales seront conformes aux dispositions relatives a la Loi
du 11 février 2005 et présenteront des ouvertures < a 2 cm (Loi n°2005-102) et, de maniére
générale, seront conformes a la réglementation en vigueur.

4.2.3 Regards avaloir avec grilles

Les grilles avaloirs et grilles caniveaux de type sous-chaussée seront composeées :

- d'une bouche d’engouffrement en béton, préfabriquée ou coulée en place, reprenant
parfaitement les dimensions de la grille en surface, et disposant d'une réservation adaptée
pour recevoir une canalisation de diamétre 250 mm. L'élément de fond sera réalisé sans
décantation avec une forme de radier hydraulique et soignée.

- d'une partie piéce de voirie en fonte ductile, classe C250 a la norme EN 124 marque NF avec
grille de section minimale 700 x 300 mm — 40 kg type AT

Ou encore dans des conditions d’utilisation spéciales :

- grilles carrées concaves ou plates 500 x 500 mm type SAINT GOBAIN PAM “Squadra” ,
SODIF “Aqua V” ou similaire,

- grille avaloir avec grille de section minimale 500 x 300 mm type SAINT GOBAIN PAM
“Sélecta 500” ,“RE 50" , SODIF “AVA-AVT” ou similaire.
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Le liant hydraulique utilisé pour le scellement devra tenir compte de la résistance souhaitée et
du temps de remise en circulation. Il devra avant mise en place étre agréé par le Maitre
d’Oeuvre.

L'assemblage devra présenter une étanchéité parfaite.

4.2.4 Ouvrages spéciaux
Des tétes d’aqueducs de protections sont prévues pour les canalisations situées sous acces.
Le nombre de barreaux devra étre adapté a la configuration et profondeur du fossé.

lls seront en éléments préfabriqués. La surface ne présentera aucune aspérité ni fendillement.

4.2.5 Inspection télévisée, hydrocurage et test d’étanchéité du réseau

Les dispositions énumérées a I'article 4.1.4 sont applicables.

Article 4.3 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RESEAUX D’EAU POTABLE

4.3.1 Fourniture et pose de réseaux
Le réseau d’alimentation en eau potable sera conforme aux prescriptions du fascicule 71.

Les spécifications pour les conduites pour la solution de base sont les suivantes :
Conduites PN 16 bars de diamétre PEHD 40 mm.

Le réseau AEP sera réalisé des vestiaires existants au local rangement par le titulaire du lot
3.

Une purge DN40 mm sera disposée avant vestiaires.

4.3.2 Robinetterie
Les robinets vannes de diamétre 40 mm seront a obturateur, avec indicateur d’ouverture et de
fermeture, pression de service 16 bars et seront sous regard 40x40 ou sous bouche a clé
réhaussable.

Le nombre de ces appareils munis de bouchon de purge est le suivant :

Type d’appareil Diamétre (mm) Nombre*

Robinet vanne DN 40 2
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4.3.3 Regard de branchement

Sans objet.

4.3.4 Poteau d’incendie

Sans objet.

4.3.5 Essais et controles

Essai de pression :

L’entreprise devra prévoir dans son offre la pose/dépose de plaques pleines provisoires pour
effectuer les tests de pression avant raccordement définitifs. Le transport de I'eau est assuré
par I'entrepreneur.

Les épreuves hydrauliques de la conduite seront réalisées dans les conditions suivantes : La
durée d’essai est de 2 heures a la pression d’épreuve suivi de 4 heures minimum a la pression
de service augmenté de 2 bars afin de tester correctement les butées.

L’entrepreneur a notamment la charge de fournir et de poser les plagues pleines, butées,
branchements d’alimentation et toutes autres installations provisoires nécessaires a
I'exécution des épreuves, dans les conditions fixées, ainsi que le matériel nécessaire a ses

epreuves.

Apreés pose et essais, I'entrepreneur procédera au ringage de la canalisation.

L’ensemble de la conduite est stérilisé en y introduisant soit une solution au dosage 50 mg de
chlore par litre, soit une solution a 50 mg/l de permanganate de potassium.

Cette solution stérilisante sera maintenue dans la conduite pendant 24 heures ; celle-ci sera
ensuite rincée a I'eau claire avant tout début de distribution.

L’entrepreneur fera réaliser, a ses frais, par un laboratoire agréé, les prélévements et analyses
réglementaires. Le résultat de ces analyses devra étre transmis au maitre d’ceuvre et a
I'exploitant dans les plus brefs délais.

Dans le cas d'analyses négatives, I'entrepreneur devra réitérer immediatement la procédure
jusqu'a I'obtention d'un résultat positif.

Article 4.4 DRAINAGE

4.4.1 Massif drainants

lls seront de type annelés a fente en PVC conformes aux normes NF U 51 - 101 et NF U 51 -
151 a 158.

Les piéces de raccordement et de jonction seront de diamétre compatible avec le type de drain
et dans le méme matériau.
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Tous les drains auront un diamétre nominal intérieur supérieur ou égal a 58 mm, les drains
collecteurs auront un diamétre défini au cadre du D.Q.E.

Les tranchées seront exécutées a la draineuse ou a la pelle mécanique, conformément au
plan, les déblais seront évacués ou répartis en ados entre les lignes de drain.

La pente minimale sera de 0,5 %, les fonds de tranchée seront réguliers et réglés
manuellement avec précision et vérification a la nivelette.

Les tranchées des drains comme des collecteurs seront remplies intégralement de gravillons
d/D jusqu'au niveau du fond de forme aprés pose d’un géotextile de tranchée.

La tranchée aura une profondeur minimale supérieure de 0,15 m et une largeur supérieure de
0,05 m au diamétre du drain.

Les branchements des drains sur le drain collecteur se feront par tés de raccordement en
matériau PVC, sans que d'aucune facon le drain ne pénétre dans le collecteur.

L'écartement entre les lignes de drain sera conforme au plan et inférieure a 8 m.

4.4.2 Boites de branchements
Les drains principaux devront étre visitables par la réalisation de regards 40x40 permettant de

visualiser le fonctionnement et le nettoyage éventuel. Ces regards recevront un tampon fonte
en dehors de l'aire de jeu.

Article 4.5 ARROSAGE

Sans objet.
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CH5 CONSTITUTION DES VOIRIES

Les voiries auront les structures préconisées dans I'étude géotechnique jointe en annexe au
présent CCTP.

Terrain de football (30 Mpa)

Sur limons :

e GS 40-45 mms
CS de 22 mms minimum
Structure GD 0/20 sur 15 cms (article 6.3)
Couche de forme 0/31.5 sur 20 cms
Couche de forme 0/60 sur 40 cms
Géotextile 250 gr

Sur arénes :
e GS 40-45 mms
e CSde 22 mms minimum
e Structure GD 0/20 sur 15 cms (article 6.3)
e Couche de forme 0/60 sur 45 cms

Voies, pistes et périphéries (50 Mpa)

Sur limons :

e BBSsur6cms
Structure GNT 0/31.5 sur 16 cms
Couche de forme 0/31.5 sur 20 cms
Couche de forme 0/60 sur 40 cms
Géotextile 250 gr

Sur arénes :
e BBS sur6cms
e Structure GNT 0/31.5 sur 16 cms
e Couche de forme 0/60 sur 40 cms

Sur le boulodrome, la couche de finition BBS sera remplacée par :
e Grave GNT 0/10 dioritique
e Emulsion bicouche

L’entrepreneur pourra a la vue des résultats des études géotechniques proposer une
optimisation des structures. Cependant, il s’engagera financierement et techniquement a
respecter les portances requises quelques soient ses propositions techniques.
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Article 5.1 GEOTEXTILE

5.1.1 Nature du géotextile
Le géotextile a employer devra étre un tissu synthétique non tissé de 250 g/m?2.
Il devra étre soumis a validation auprés du maitre d’ceuvre.

Le géotextile devra avoir regu le certificat de qualification délivré par TASQUAL (association
pour la promotion de I’Assurance qualité dans la filiére Textile — habillement) conformément a
la procédure de certification des géotextiles (loi du 10 janvier 1978) et étre conformes aux
normes en vigueur.

L’entrepreneur devra fournir la fiche d’identification (NGF 38050) du dit géotextile au Maitre
d’ceuvre lors de sa proposition d’agrément.

Sur la base de documents émis par le comité frangais des géotextiles, les caractéristiques du
géotextile a mettre en ceuvre devront atteindre au moins les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Normes Unités Exigences Classifications
techniques

Résistance a la|NF EN ISO KN/m >16 Classe 5
traction 10319

Perforation NF EN 918 Mm <25

dynamique dite chute

de cbne

Allongement a la|NFG 38014 % <20 Classe 4
rupture

Résistance a la | NFG 38015 KN/m >0,5

Déchirure

Permittivité NFG 38016 S 1 > 0.02 Classe 3
Porométrie Of NFG 38017 um <150 Classe 4
Résistance au | NFG 38019 KN/m >0,5

poingonnement

5.1.2 Pose du géotextile
La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les Iés de un (1) m,

I'entreprise prendra garde en mettant les granulats a ne pas bouger ou faire des plis sur le
géotextile. Elle est prévue pour les voiries et cheminements.

Article 5.2  MISE A NIVEAU DES TAMPONS, GRILLES ET BAC

Le projet comprend également la remise a niveau de I'ensemble des bouches a clefs, regards,
tampons, chambres, fosse a compteur, rencontrés sur 'emprise du projet.

Les ouvrages seront remis a la cote définitive suivant les modalités et prescriptions éventuelles
des concessionnaires.
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Article 5.3 FoNnDATION (0/31.5)

5.3.1 Grave pour couche de fondation

Elle proviendra d’une carriére choisie par I'entrepreneur et sera soumise a I'accord du Maitre
d'ceuvre.

Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de
chaussées en GNT (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129)

Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31.5 de type
concasseé.

Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10.
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 35 (coefficient Los Angeles) et MDE < 26

(coefficient Micro soudés en présence d’eau) et leur propreté sera telle que ES > ou = 50
(Equivalent de Sable).

5.3.2 Réalisation de la fondation

La fondation sera réalisée en grave et sa mise en ceuvre se fera de fagon a obtenir une forme
avec une pente de 2 a 3 %. Les cotes altimétriques ne s’écarteront pas de 5 mm des cotes
théoriques. La tolérance de planéité sous la régle de 3 m sera de 1 cm.

L’épaisseur minimum est 16 cm pour les voiries circulables et de 16 cm pour les parties
piétonniéres, périphéries et trottoirs.

Article 5.4 FOURNITURE STABILISE CALCAIRE

Sans objet.

Article 5.5 FOURNITURE STABILISE RENFORCE

Sans objet.

Article 5.6 FOURNITURE BETON DESACTIVE

Sans objet.

Article 5.7 COUCHE D'IMPREGNATION

L’émulsion de bitume pour couche d’accrochage, couche d’imprégnation sera dosée a 65 %
de bitume.
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Les couches d’accrochage doivent comporter au moins 250g de bitume résiduel par métre
carré pour la grave bitume et 300g de bitume résiduel par métre carré pour le BBM 0/10 et les
enrobés 0/6. Le liant utile est le liant résiduel aprés rupture de I'émulsion suivie de I'évaporation
et de I'évacuation de I'eau.

L'entrepreneur assurera a ses frais les essais dans le cadre du contrdle interne de la fourniture
conformément aux stipulations de I'article 5 du fascicule 24 du C.C.T.G.

Article 5.8 REVETEMENT EMULSION BI-COUCHE

Les réfections de type bicouche sur les chaussées comprendront :

¢ Nettoyage préalable du support

e Mise en ceuvre d'émulsion de bitume a 69% dosé a 1,2 kg/m2 pour la deuxiéme couche.

¢ Fourniture et mise en ceuvre de gravillons 6/10 a raison de 10 I/m2 pour la premiére couche
et gravillons 2/6 a raison de 7 I/m2 pour la deuxi€éme couche.

e Compactage des couches au cylindre a pneus.

e Balayage des gravillons excédentaires apres la prise.

Elle concerne la réfection provisoire de la voirie rue des groies et chemins des Poiriers en
attente de la réalisation de la tranche conditionnelle.

Article 5.9 COUCHE SUPPORT EN ENROBES

5.9.1 Constitution des enrobés

Les enrobés proviendront d’une centrale agréée des ponts et chaussées et soumise a
'agrément du Maitre d’ceuvre.

lls seront du type Béton Bitumineux pour couche de roulement conforme au module B.B. semi
grenu du document "Matériaux enrobés a chaud” de Novembre 85 du SETRA-LCPC.

Le liant sera un bitume 40/50. La courbe de granulométrie sera discontinue, de calibre 0/10
pour les voiries circulables et 0/6 pour les parties piétonniéres, périphéries et trottoirs.

Les granulats seront conformes a la directive SETRA-LCPC (Avril 84) relative aux
spécifications des granulats pour chaussées, a la norme NF P 18.321 et devront satisfaire aux
exigences minimales suivantes :

. Dureté (LA-MDE) : catégorie C,

. Granulométrie, forme, propreté des gravillons (A, P) Catégorie Il

. Granulométrie, propreté des sables (ES 10 %, VB) Catégorie a

. Angularité des gravillons et des sables : Ic> ou = 60,

. Position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaire pour les gravillons :
* Classe granulaire 4/6,3 : passant a 5 mm compris entre 30 et 55 %,
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L’entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre d’ceuvre les formules de composition des
enrobés proposées avec fiches techniques a I'appui de moins de cing ans.

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre des enrobés n’enlévera aucune part de responsabilité a
I'entrepreneur qui restera entiérement responsable des produits mis en ceuvre et de leur
résistance, tant aux effets de la circulation qu’aux agents atmosphériques.

5.9.2 Mise en ceuvre de I’enrobé

Les enrobés seront mise en ceuvre mécaniquement pour les voiries et manuellement pour les
périphéries des terrains et des vestiaires.

La périphérie des terrains sera traitée obligatoirement en présence des poteaux de main-
courante ou clétures. La mise en place de ces €léments aprés mise en ceuvre des enrobeés
sera refusée.

Les moyens proposeés pour cette mise en ceuvre seront soumis a I'accord préalable du Maitre
d’ceuvre pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation.

L’entreprise devra tenir compte de la présence éventuelle des poteaux de main courante et
autres mobiliers présent lors de la phase de réalisation.

Les enrobés devront étre répandues a une température supérieure a cent trente degrés, cette
température sera majorée de dix degrés en cas de pluie ou de vent.

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en
dessous de + 5 ° et sous pluie forte et persistante.

L’épaisseur minimum est 6 cm pour les voiries circulables et de 4 cm pour les parties
piétonniéres, périphéries et trottoirs. Le niveau de qualité de compactage requis est g2 (norme
NF P 98-115).

Les joints seront soignés, trés serrés et aussi compacts que possible. Le cylindrage se
poursuivra jusqu’a ce que toute trace ait disparu.

La tolérance de planimétrie pour le profil en travers sera de 5 mm sous la régle de 3 m. Pour
le Profil en long, si le guidage est réalisé en référence fixe, les tolérances sont de + ou — 1,5
cm aux profils de référence et + ou — 2 cm aux autres profils.

Le controle s'effectue a la régle de 3 métres (NF EN 13036-7) conformément a I'article 4.17.6.4
de la norme NF P 98.150.

Les raccordements aux voies existantes sont réalisés par engravures biaises par rapport a
I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas
de changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Les raccordements aux voiries
latérales et affluentes sont également réalisés par engravure et seront étanchés par la mise
en ceuvre d’'un liant gravillonné.

Article 5.10 RESINE GRAVILLONNEE

Sans objet.
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CH6 TERRAINS DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE

Article 6.1

GEOTEXTILE

Le géotextile a employer devra étre un tissu synthétique non tissé de 250 g/m?

Il devra étre soumis a validation auprés du maitre d’ceuvre.

Le géotextile devra avoir regu le certificat de qualification délivré par TASQUAL (association
pour la promotion de I’Assurance qualité dans la filiére Textile — habillement) conformément a
la procédure de certification des géotextiles (loi du 10 janvier 1978) et étre conformes aux

normes en vigueu r.

L’entrepreneur devra fournir la fiche d’identification (NGF 38050) du dit géotextile au Maitre

d’ceuvre lors de sa proposition d’agrément.

Sur la base de documents émis par le comité frangais des géotextiles, les caractéristiques du
géotextile a mettre en ceuvre devront atteindre au moins les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Normes Unités Exigences classifications
techniques
Résistance a la|NF EN ISO KN/m > 16 Classe 5
traction 10319
Perforation NF EN 918 Mm <25
dynamique dite chute
de cbne
Allongement a la|NFG 38014 % <20 Classe 4
rupture
Résistance a la|NFG 38015 KN/m >0,5
Déchirure
Permittivité NFG 38016 S 1 > 0.02 Classe 3
Porométrie Of NFG 38017 um <150 Classe 4
Résistance au | NFG 38019 KN/m >0,5
poingonnement

Article 6.2 COUCHE DE FORME TERRAIN

Les dispositions de I'article 5.3 et de I'étude géotechnique sont applicables.

81/146

4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015




Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

Article 6.3 COUCHE DE FONDATION DRAINANTE

6.3.1 Matériaux

Ce seront exclusivement des matériaux de carriére ou de ballastiere 100 % concassés, de
calcaire non gélif ou de roches dures (diorites, porphyre...).

La granulométrie d/D présentera une courbe située dans le fuseau ci-dessous et conforme a
la norme NF P 18 - 304 :
¢ D<25mm
2mm <d <5 mm
D/id > 2,5.
Moins de 30 % <2 mm
Moins de 10 % <400 mm
ES > 70 (NF P 18 - 598)
Gélivité <5 % (NF P 18 - 593)

ecececee

Le diamétre D du gravillon sera tel que 2,5 D < (T-C); T = largeur de la tranchée et C = diamétre
extérieur du drain.

Le coefficient de perméabilité K du matériau sera tel que K>1 X 10 -3m/s.
L'indice de concassage sera supérieur a 60.
Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 40 (NF P 18 - 573).

L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif du concassé proposé, 10 jours au plus
tard aprés l'ordre de service de commencer les travaux. Aprés acceptation, cet échantillon
sera considéré comme référence de la fourniture compléte du chantier et pourra faire I'objet
d’un contréle a la charge de I'entrepreneur.

6.3.2 Mise en ceuvre de la couche de fondation

Elle devra assurer la récupération et I'évacuation des eaux d'infiltration, permettre la circulation
des engins de chantier sans déformation significative du sol et empécher la migration des
éléments fins de la couche supérieure.

Les matériaux seront mis en ceuvre et compactés selon les méthodes des techniques
routiéres. Le cylindrage sera effectué au rouleau vibrant a jante lisse de 8 a 10 tonnes. Le
nombre de passes sera réglé sur place de maniére a obtenir un serrage parfait de la grave
ouverte.

Les endroits mal stabilisés pour cause de ségrégation seront, soit enlevés, soit corrigés en
place par apport de graves de méme nature et de granulométrie judicieusement choisie. En
effet, cet apport devra compléter les trop grands vides sans disparaitre, pour autant, dans le
fond de la couche en place.

L'approvisionnement des matériaux se fera soit " a I'avancement", soit en reprise aux engins
légers. Ces précautions permettent de préserver le fond de forme et les drains. On tiendra
également le plus grand compte des conditions atmosphériques.

La mise en ceuvre de la couche support sera exécutée au finisseur ou au doseur volumétrique
a trémie doseuse, pour raison d'homogénéité granulométrique.
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Dans le cas de l'utilisation d'un rayon laser pour les travaux de réglage des différentes
couches, ce procédé devra étre utilisé pour toutes les surfaces y compris le fond de forme.
Dans le cas contraire, seul un piquetage planimétrique et altimétrique serré sera admis.

Les endroits présentant des ségrégations seront enlevés ou corrigés sur place par apport de
nouveaux matériaux de méme nature.

La perméabilité et |a stabilité du support, comme conditions essentielles a sa pérennité, feront
I'objet d'une attention particuliere. La tolérance de planéité sera de £ 15 mm dans un carroyage
de 10 m x 10 m. On veillera tout particulierement pour l'approvisionnement des matériaux a
ne pas circuler, sous aucun prétexte, a I'aplomb des massifs des lignes de drainage.

Article 6.4  FIN REGLAGE DU GAZON SYNTHETIQUE

6.4.1 Matériaux

La granulométrie du matériau employé sera de type :

Matériau de type O/D Matériau de type d/D
Forme : concassé Forme : concassé

D <10 mm D <10 mm

ES>70 ES>70

Passant a 2 mm < 30% D/id>2

Passant a 400 y < 10% D>d/2

Passanta 80 y < 5% K>1.x10-sm/s 1
K>1.x10-2m/s 1

Le fin réglage de finition sera obligatoirement réalisé avec un matériau de méme origine que
la couche drainante de fondation.

En aucun cas le matériau utilisé ne saurait altérer la perméabilité et la filtration de la couche
drainante (épaisseur < 10 mm).

6.4.2 Mise en ceuvre

Pour parfaire la planimétrie apportée par la grave, la surface sera "aveuglée" par apport de
sable décrit au présent CCTP mis en ceuvre soit a la main soit au camion gravillonneur.

Aprés cylindrage léger au rouleau a jantes lisses de 1 tonne environ, aucune épaisseur
supplémentaire n'apparaitra. Au contraire, la mosaique de surface plus fine permettra
d'exécuter une planéité parfaite de 5 mm maximum de flache sous la régle de 3 m.

Pour vérifier et parfaire ce fin réglage, les opérations suivantes seront exécutées:
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& Passage d'un cordeau tendu sur le sol support, dans les deux sens, par zone de 20 m
x 20 m.

Gravillonnage par jets de pelle, dans tous les flaches percgus sous le cordeau.
Cylindrage au cylindre Iéger a jantes lisses, de poids inférieur a 1 tonne, sans vibration
pour assure la cohésion de surface définitive, jusqu'a, disparition compléte des traces
de cylindrage.

ee

Pour toutes ces opérations, un arrosage de la couche définitive pour étre nécessaire selon les
conditions atmosphériques.

Dans tous les cas I'épaisseur de sable ne doit pas étre supérieure a 1 cm.

Article 6.5 COUCHE DE SOUPLESSE

6.5.1 Caractéristiques

Pour le terrain de catégorie 4, la couche de souplesse aura les caractéristiques techniques
suivantes :

Tapis constitué de mousse de faible densité en polyuréthanne, de granulats d’élastoméres
recyclés liés a la résine polyuréthanne de type coulée en place.

- L’épaisseur minimale requise est de 22 mm.

Enfin, chaque offre de fourniture de couche de souplesse sera accompagnée d’un échantillon
suffisamment représentatif pour étre soumis a contréle ainsi qu'un P.V. d’identification d’'un
laboratoire accrédité COFRAC attestant des caractéristiques techniques ci-dessus. Le
systéme apportera une excellente stabilité dimensionnelle et de trés bonnes qualités de
drainage vertical.

Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix de I'offre accompagnée de cette
méme fiche d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans
le choix des offres comme cela est stipulé dans le Réglement de Consultation.

Le test normalisé, pris en considération, sera celui de la méthode dite “ accélérométrique ”,
selon la norme AFNOR NF P.90.104 décrivant la méthodologie d’essai. Les valeurs
d’enfoncement et de vitesse de retour seront précisées sur la fiche d’identification.

Les sous-couches du type géotextile, quel que soit I'épaisseur, ou feutre épais en
polypropyléne seront refusées.

Tous les types de couches de souplesse proposés seront garantis au moins 10 ans par
I'Entrepreneur pour I'utilisation type suivante:

- charge permanente de 50 kg/m?

- charge dynamique due aux sportifs de toutes constitutions physiques, dans des conditions
normales d’utilisation.

- charge dynamique due au passage des engins d’entretien (microtracteur, nacelle...)
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En marge des qualités techniques de la sous-couche, la sous-couche proposée devra
présenter des aptitudes physiques optimisées sur les points suivants :

- Propriétés de déformation et de restitution d’énergie

- Rétention d’eau dans le systéme minimale

- Reéutilisation en fin de vie du revétement possible

- Facilité de recyclage en fin de vie

- Possibilité de circulation des véhicules d’entretien et de maintenance sur la surface

6.5.2 Mise en ceuvre
Un plan de calepinage sera propose par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
La préfabrication aura lieu sur site et fera I'objet d’'un mode opératoire précis.

Aucune couche de souplesse que celle présentement décrite notamment préfabriquées
pourront étre proposées par l'entrepreneur en solution de base.

Dans tous les cas, I'entreprise devra mettre en ceuvre la couche de souplesse selon les
préconisations du fabricant et du fournisseur.

En cas de défaut, mauvaise ségrégation, planimétrie, le maitre d’ceuvre demandera la reprise
du revétement a charge de I'entreprise.

Article 6.6 GAZON SYNTHETIQUE

6.6.1 Caractéristiques
Chaque offre de revétement sera accompagnée de :

- Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques
techniques

- Echantillon suffisamment représentatif pour étre soumis a contréle

- Procés-Verbal d'identification attestant des caractéristiques techniques minimales ci-dessus
et des conformités normatives, émanant d’un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC,
essai réalisé si nécessaire avec la couche de souplesse.

Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix accompagnée de cette méme
fiche d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix
des offres. Les bandes de tragcage seront de constitution identique a la moquette ci-dessus.

Pour le terrain de football, leur couleur sera blanche pour le football a 11 et bleue pour le
football a 8.

Leur largeur, sera de 10 cm pour le football & 11 et de 7 cm pour le football a 8. Les points de
penalty seront tuftés en renforcement de couleur sur un carré de moquette verte.
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& Valeurs seuils / cibles pour le terrain de football en gazon synthétique

Pour le présent projet, la moquette sera appréciée selon son approche des caractéristiques et

performances, valeurs seuils / cibles suivantes :

Terrain d’entrainement

Niveau d’homologation

Catégorie 4

Gazon synthétique

Valeurs seuils / cibles

Nature du fil polyéthyléne ou copolymére
Type Monofilament
Densité minimum 8.500 touffes
Epaisseur minimale requise 300 microns
Couche de souplesse 22 mm
Hauteur minimum de la fibre 40-45 mm
Résistance au vieillissement artificiel

- Solidité des teintures (EN 14836 EN 20105-A02) >4

- Résistance a la traction (%) (EN 14836 EN 13864) <50%
Perméabilité a I'eau (mm/h) (EN 12616) >180
Résistances des joints (N/100mm) >1000

- Joints cousus (EN 12228-Met.A EN13744)

- Joints collés (EN 12228-Met.A EN 13744) > 25
Rebond de ballon (m) (EN 12235)

Sec — Humide 0,60 - 1,00 *
Roulement (m) (EN 12234)

Sec - Humide 4 -8 ***
Absorption des chocs (%) (EN 14808)

Sec - Humide 55-70
Déformation verticale (mm) (EN 14809)

Sec - Humide 4-9
Résistance a la rotation (Nm) (EN 15301-1)

Sec - Humide 25-50

(*) : Apres 5 années d'’utilisation, les résultats a obtenir sont dans la fourchette 0,60 — 1,10.
(**) : Apres 5 années d'utilisation, les résultats a obtenir sont dans la fourchette 0,60 — 1,20.
(***) : Aprés 5 années d'utilisation, les résultats a obtenir sont dans la fourchette 4 — 12.
(****) : Aprés 5 années d’utilisation, les résultats a obtenir sont dans la fourchette 4 — 15.
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Afin de répondre aux besoins (forte durabilité et faible maintenance), le produit recherché
devra présenter les caractéristiques suivantes :

Gazon synthétique Valeurs cibles

Stabilité du remplissage fibres et remplissages adaptés

Capacité de la fibre a rester droite Résilience de la fibre adaptée

Résistances de fibre Bon comportement aux essais de durabilité

Crampon - Lisport
Semelles plate - Lisport XL

Resistance au compactage Faible perte d’absorptions des chocs apres
essais lisport
Lisport XL (aspect visuel)

Déformation limitée Valeurs faibles de déformation

Conservation des caractéristiques techniques Variations avant et aprés lisport faibles pour
I'absorption des chocs et le rebond de ballon

Résistance a I'arrachement de la fibre Valeurs hautes

6.6.2 Fourniture de pose du gazon synthétique
& Colle
Ce sera une colle bi-composante de la famille des résines de polyuréthanne.

La résistance aprés polymérisation sera a la traction supérieure a la rupture du dossier et a
I'arrachement sera conforme aux présentes prescriptions.

L’emploi d'autres colles sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre.

La colle utilisée sera compatible avec la qualité de la moquette et ne devra d'aucune maniére
altérer les qualités de son dossier.

Elle devra avoir été identifiée par un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC.

& Bandes de pontage
En polyester, elles comprendront une face enduite et une face fibrée pour I'enduction de colle
Elles auront un poids d'au moins 150 gr/m>.

La résistance a la déchirure sera supérieure a 25 daN (NF G 37104A), et la résistance a la
traction supérieure a la rupture du dossier.

La résistance a l'arrachement des jonctions aprés polymérisation devra étre conforme aux
prescriptions reprises ci-dessus.
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6.6.3 Mise en ceuvre de la moquette synthétique
Un plan de calepinage sera propose par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leurs déroulements
toujours dans le méme sens du velours.

Les rouleaux de moquette sont approvisionnés en ligne, le long des bordures béton
longitudinales, a leur emplacement définitif de déroulement. Les Iés sont déroulés
perpendiculairement a la couche de souplesse et se chevauchant de quelques centimétres a
I'emplacement du joint.

Ce dernier sera retaillé au cordeau, en double épaisseur de moquette, de maniére a réaliser
aprés collage un bord a bord parfait. Ensuite, les lévres des deux Iés seront ouvertes pour
permettre la mise en place d'une bande de pontage dont I'axe coincidera parfaitement avec la
future ligne de joint.

La moquette recouvrira a sa mise en ceuvre les bordures d'au moins 0,25 m. Les coupes
d'ajustement de la moquette le long des bordures s'effectueront en une seule opération
continue une fois la moquette lestée de sable.

Les lignes de tuftage ne doivent pas étre écartées de plus de 15 mm observés par métre
linéaire. Il n'y aura aucun joint longitudinal dans les zones dites de "réparation" de la surface
de jeu. Les défauts distants de moins de 0,50 m seront repris d'une seule piéce. Les piéces
inférieures a 0,50 m ne seront pas admises.

La bande de pontage sera encollée, les lévres des deux lés seront rabattues et lestées
pendant la durée de prise de la colle. Dans cette opération, la largeur du joint, aprés collage,
ne sera pas supérieure a la jauge de tuftage (largeur entre deux lignes de fils). Le collage des
Iés devra suivre le déroulement de la moquette. On lestera ensuite I'ensemble de la surface
avec des sacs de sable, particuliérement le long des bordures béton latérales.

Ce lestage restera en place jusqu'au sablage de la moquette.

Le transport a pied d'ceuvre par engins de chantier ne pourra se faire que par élévateur muni
de cylindre adapté au mandrin des rouleaux.

Aucune mise en ceuvre ne sera faite dans une ambiance humide, avec une température
inférieure a 8°C, ni les jours suivants des températures nocturnes inférieures a 8°C.

Le sommet des fibres sera celui du niveau haut des bordures conformément au carnet de
détails. Toute fourniture supplémentaire qui s'avérerait nécessaire quelle qu'en soit la cause a
la pose, sera a la charge de I'Entrepreneur, ainsi que toutes les conséquences dues a des
retards éventuels de livraison.

Aucune déformation de surface et aucun chevauchement des éléments préfabriqués ne seront
acceptés.
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Article 6.7 MISE EN CHARGE DU REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE

Avant la mise en charge du revétement, I'entrepreneur s’assurera de I'enlévement de tous les
déchets de pose et déchets de coupes de fibres, de dossier etc. ...

La mise en charge de la moquette sera faite avec une machine légére type sableuse a
épandage droit vertical, équipé de pneus lisses. Le sable sera écoulé de préférence avant le
passage des roues de l'appareil sur la moquette. Aucun moyen de mise en ceuvre risquant de
coucher le velours ne sera admis.

On vérifiera tout particulierement la pénétration de la charge jusqu'au dossier de la moquette.
Les quantités seront conformes a la fiche d’identification.

La pénétration du sable sec sera améliorée par un brossage régulier de la surface en cours
de sablage. Celui-ci sera exécuté en passes croisées, a vitesse réduite pour tous brossage
mécanique.

Le remplissage SBR encapsulé retenu pour la solution de base, pourra étre remplacé
par un autre type de remplissage en PSE.

L’entrepreneur réalisera la mise en charge du revétement SBR Encapsulé par apport successif
des matériaux. Il devra éviter tout apport excessif. Le nombre d’apport suivi de passage répété
des engins pour bonne pénétration des matériaux sera au minimum de 6 par élément de
charge (6 passes de sable + 6 passes de granulats élastomeéres).

La mise en charge sera arrétée sur indication de la maitrise d’ceuvre et aprés essais et
indications des utilisateurs sportifs, notamment pour vérifier la hauteur de fibres supérieures a
la charge permettant de glisser le pied sous le ballon lors de la frappe. A titre indicatif cette
hauteur de fibres sans charge sera de I'ordre de 15 mm minimum.

La mise en jeu ne pourra intervenir qu'une fois la réception des travaux effectuée.

Aprés un délai de 6 mois, ou un hiver d'utilisation, I'Entrepreneur procédera a une mise en
charge complémentaire. Celui-ci assurera définitivement la réalisation du revétement, en
réglant le niveau de la charge conformément a ce qui est décrit ci-dessus. Cette régle sera
impérativement respectée.

L'Entrepreneur interviendra autant de fois que nécessaire pour incorporer la totalité de la
charge en réglant le niveau haut de la charge conformément a ce qui est décrit ci-dessus.

L'entrepreneur décrira précisément pour les faire valider par le Maitre d’ceuvre les conditions,
moyens et limites de la mise en ceuvre de la moquette et de sa charge, autant qu'elles
dérogeront aux prescriptions du C.C.T.P.

Ces valeurs seront mesurées par un laboratoire spécialisé sols sportifs et agréé COFRAC, et
a la charge de l'entrepreneur. La non-obtention d’'une des valeurs indiquées ci-dessus
entrainera le refus de I'ouvrage.

L’entreprise aura en charge les opérations d’entretien mensuelles et annuelles pendant la
période de garantie de parfait achévement (1 an).

Un contrat de 4 ans en sus pourra étre proposé en variante.
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Article 6.8 LIGNE DE MARQUAGE

Les lignes de jeux sont incrustées dans toute I'épaisseur de la moquette. Celle-ci est découpée
sur une largeur de ligne de jeu, une bande de pontage est ensuite déroulée, encollée, les
levres de la moquette sont rabattues, la ligne de jeu préfabriquée est a son tour déroulée et
collée. Le tout est ensuite lesté, comme pour le joint courant.

Les mémes exigences de qualités de joint que celle du joint courant devront étre obtenues.

Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur blanche pour
le football a 11, de couleur bleu pour le foot a 8.

Le plan de tracé sera soumis a I'agrément du District notamment pour le tracé du Foot a 8.

La mise en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette aprés tonte des fils
ne sera pas admise.

Les points de penalty seront réalisés par un carré de revétement d’au moins 0,50 x 0,50 m

comportant en son centre un point tufté de la couleur du tracé considéré. L’entreprise fournira
par avance un deuxiéme carré de revétement comportant le point de penalty.

Article 6.9 ESSAIS ET CONTROLES DES SOLS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

6.9.1 Revétements sportifs
Les contréles et essais qui seront réalisés tout au long des travaux du revétement synthétique,

selon les normes NFP 90112, EN 15330 -1 et le réglement de la FFF, sont définis de maniere
non exhaustive de la maniére suivante :

INFRASTRUCTURES

Constat d’achévement de la préparation du fond de forme (terrassements) comprenant les
essais de portance soit :

a la plaque (12 points) permettant d’obtenir une valeur EV2 ainsi que 'EV2/EV1
(le camion 6 X 4 chargé nécessaire aux essais devra étre mis a disposition
gracieusement par I'entreprise réalisant les travaux de terrassement) selon
NFP 94-1171
par une dynaplaque (50 points minimum) permettant d’obtenir une valeur d’'EV2
uniquement.

Contréle en cours d’application de la couche de fondation, comprenant prélévement pour le
contrdle du matériau de fondation en laboratoire :

Granulométrie avec lavage préalable du matériau selon la norme EN 933-1.
Proctor modifié selon la norme NFP 94-093
Equivalent de sable selon la norme NFP 18-598

90/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

ou
Perméabilité selon la norme NFP 90-112 sur plaque échantillon
Relevé de planéité selon la norme NFP 90-112.

Epaisseur (8 pts)

Perméabilité (4 pts) selon le projet européen NF EN 12 616.

IDENTIFICATION PHYSIQUE DES MATIERES PREMIERES

Un contréle est prévu en cours d’approvisionnement pour prélevement de la totalité des
matiéres premiéres en présence de I'entreprise applicatrice et vérification de la bonne mise en
place du gazon synthétique avec prélévement des matériaux pour :

identification de la sous-couche amortissant (si présente)
Epaisseur selon la norme EN 1969.
Masse surfacique selon la norme EN 430.
Masse volumique
Perméabilité
Résistance en traction et allongement selon la norme EN 12230.

identification du gazon synthétique
< Analyse chimique de la fibre (pour détermination point de fusion DSC)
Poids de fil en décitex
Nombre de brins par fil
Longueur du fil (mm)
Jauge
Nombre de points sur 10 cm
Nombre de touffes (m?) selon la norme ISO 1763
Poids du tapis (g/m?)
Poids de velours (g/m?)
Résistance a I'arrachement d’'une touffe (daN)
Résistance a la rupture du dossier (daN)

identification du sable
Granulométrie sable de remplissage selon la norme EN 933-1.
Forme des grains

identification du granulat de caoutchouc
Granulométrie du granulat d’élastomeére selon la norme EN 933-1.
Analyse chimique du granulat ATG.

Analyse de toxicologie selon la norme NFP 90-112.
Recherche de métaux lourds : plomb, cadmium, chrome total, chrome
hexavalent, mercure, étain.
Analyses : zinc avec et sans CO?, COD (carbone organique dissous), EOX
(organo halogénés extractible sur sec)

Les fiches techniques des produits devront étre fournies, lors du prélévement de :
1 échantillon de gazon synthétique de 50 X 50 cm + sous-couche si nécessaire
1 kg de sable
2 kg de granulats de caoutchouc.
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Dans le cas ou le prélevement ne serait que partiel, I'entreprise devra faire parvenir les
éléments manquants au Laboratoire dés que possible, afin de ne pas retarder les essais.

Tous les matériaux accompagneés de leurs fiches techniques complétes devront étre présentés
au Maitre d’Oeuvre avant approvisionnement sur le chantier.

CONTROLE DU SOL SPORTIF - CONTROLE FINAL

Un contréle permettra de définir la catégorie d’homologation par le biais des contréles
suivants :

Examen visuel

Mesure de la hauteur de remplissage (sable et caoutchouc)

Essais d’absorption des chocs (selon NF EN 14 808) (6 pts)

Essais de déformation (selon NF EN 14 809) (6pts)

Essais de rebond vertical du ballon selon la norme NF EN 12 235 (6 pts)

Essais de roulement du ballon selon la norme NF EN 12 234 (6 pts)

Essais de traction (rotation) (6 pts) selon la norme EN 15 301-1

Rapport d’essais.

Certains matériaux désignés par le Maitre d’ceuvre pourront faire I'objet de contréle de
conformité a la fiche technique d'essai ou d'identification remis par I'Entrepreneur avec
I'échantillon.

Si les résultats obtenus sont conformes ou supérieurs a la notice technique, les matériaux
pourront étre mis en ceuvre. Sinon, ils seront refusés et évacués.

Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront a la charge du maitre
d’ouvrage.

D'autres contrbles pourront étre effectués conformément aux stipulations du présent C.C.T.P.

Seuls des matériaux agréés seront retenus et leur échantillon considéré comme référence de
la fourniture compléte du chantier sans que le fournisseur ou l'entrepreneur en tire réclamation.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des préléevements, aux frais de
I'entrepreneur, afin de contrbler la conformité du matériau livré avec I'échantillon de référence
et de vérifier si les prescriptions fixées par le Laboratoire ainsi que la mise en ceuvre ont bien
été réalisées.

En cas de non-conformité d’un des éléments contrdlé, sauf contre-indication contraire du
Maitre d’ceuvre, 'ensemble de la prestation et du produit défectueux sera repris ou remplacé
jusqu’a I'obtention de la conformité.

De nouveaux contréles de vérification seront alors réalisés a charge de I'entreprise.
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CH7 PISTE D’ATHLETISME

Article 7.1 BORDURES P1

Les stipulations techniques de l'article 3.1 sont applicables.

Article 7.1 RESINE PISTE

Chaque offre sera accompagnée de :

e Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques
techniques

e Echantillon représentatif

e Procés-Verbal d'identification attestant des caractéristiques techniques ci-dessus et
des conformités normatives, émanant d’un laboratoire spécialise et accrédité
COFRAC.

e Attestation du fournisseur, contresignée par I'Entrepreneur, sur la non-toxicité et non
écotoxicité de son produit au regard des normes et textes réglementaires en vigueur.

Préalablement a la mise en ceuvre, la vérification de la surface se fera a la régle de 3m en
présence de l'applicateur du revétement synthétique. Tous flaches sous la régle de 3 m
supérieur a 3 mm seront traites selon la fléche relevée. Tous les flaches supérieurs a 5 mm
feront I'objet d’'une reprise du support en enrobés.

Le revétement synthétique sera de type coulé en place, couleur rouge RAL 3016 et garanti au
moins 5 ans par I'entreprise.

Revétement coulé en place

Le revétement est de type bicouche : base en grille noire de 10mm minimum dépaisseur ;
bouchonnage en surface a la résine de polyuréthanne et poudrettes dEPDM ; couche d’usure
: toping de 6 mm avec 4mm minimum de résine.

L'épaisseur totale sera de 13 mm pour la piste.

La composition du revétement, propose sera obligatoirement jointe par I'entrepreneur a son
offre, elle devra au minimum donner par couches: son poids Kg/m2, sa densité, et les
estimations d'extraits secs Kg/m2 et d'épaisseurs moyennes.

Le procés-verbal d'essais établi par un laboratoire agrée démontrant la conformité des
caractéristiques techniques et sportives du revétement propose avec les seuils normalises
et/ou réglementés par la F.F.A, seront joints par I'entrepreneur a son offre.

Les fiches techniques et P.V d'essais du revétement retenu pour le présent marché seront
annexés au mémoire technique et intégrés comme piéce contractuelle du marché.

Les stipulations ci-dessus concernant l'identification du produit et la présentation de P.V
d'essais demeurent valables.
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La maitrise d’ceuvre se réserve la possibilité de mettre en en ceuvre, aux frais de I'entreprise,
des essais d’identification pour vérifier la conformité des produits mis en ceuvre a ceux
présentes a I'offre. En cas de non-conformité, les produits seront refusés. Les frais de reprise
qui pourraient s’en suivre seront a la charge de I'entrepreneur.

Granulats

lls seront SBR noir pour la grille noire et EPDM rouge pour le bouchonnage et le revétement
de surface. lls seront résistants a la chaleur et au gel, traites ou résistants a la dégradation
aux Ultraviolets.

L’entrepreneur précisera avec son offre :
e L’origine (producteur et usine)
Leur nature (Ethylene.Propylene.Diene.Molecules),
La forme des granulats.
Le fuseau granulométrique,
Les masses volumique, apparente et réelle,

La formulation des granulats E.P.D.M, (notamment les taux de charge minérale, de plastifiant
et d’EPDM) sera précisée. Le taux d’E.P.D.M sera de 22%.

L'analyse thermogravimétrique de I'échantillon de base permettra de connaitre le pourcentage
des familles chimiques de base et des charges incorporées.

Résine

La résine polyuréthanne utilisée pour la fabrication du revétement sera identique a I'échantillon
de référence ayant fait I'objet d’'une fiche d’identification établie par un laboratoire spécialisé
sols sportifs et accrédité COFRAC. Des prélévements sur chantier pourront étre soumis a
I'analyse chromatographique.

Gazon Synthétique (Variante imposée)

En variante imposée, il est demandé de chiffrer le remplacement de la résine avec un gazon
synthétique de 22 mm sablé de couleur rouge sur couche drainante 0/20. La fibre d’'un minima
de 6000 dtex devra étre appropriée a I'utilisation des chaussures a semelle plate et offrir les
meilleures garanties de durabilité. Les caractéristiques techniques et la garantie devront étre
précisée dans le mémoire technique.

Peinture de marquage
Ce sera de la peinture polyuréthanne blanche ou de couleur selon les réglements [.LA.A.F.
Elle sera compatible avec les matériaux du revétement sur lesquels elle s'applique et

comprendra a minima le marquage départ, arrivée générale, couloirs, repéres 100,200 et 300
m. Un plan d’'EXE marquage sera requis a cet effet.
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CH8 EQUIPEMENTS SPORTIFS

Les prescriptions sont laissées a l’initiative de I’entreprise, cependant la gualité des
matériels sera prise en compte dans I’analyse de la proposition. Il est donc rappelé
I’attente qualitative des matériels a mettre en place. Le maitre d’ceuvre pourra refuser
tout produit ne répondant pas a ces exigences qualitatives, aussi bien au stade de
’analyse qu’en phase exécution.

Les buts de football devront étre conformes au réglement de la Fédération Frangaise de
Football et conformes a la norme NF EN 748 (juillet 98) et NFS 52-400 (septembre 98) pour
les fixations :

Article 8.1 Bursal1l1l

- Paire de buts de football de dimension réglementaire (7.32 m x 2.44 m), ils seront construits
en tubes aluminium de diam 100 mm avec traitement de surface blanc en peinture époxy.

L’épaisseur du tube sera de 2,5 mm minimum.

La profondeur du filet sera suffisamment grande pour disposer d’'une cage profonde d’au moins
1.50 m en téte de filet. |l sera équipé de 3 (trois) perches arriére et de sandows 6mm de fixation
du filet avec ralingues en haut du filet ou d’'un systéme de relevage équivalent.

Chaque but sera fourni avec un filet Polypropyléne diam. 4mm sans nceuds traités anti-U.V
de dimension adaptée aux dimensions du but. La fixation du filet sera de type sans crochets.

Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but a
I'exception des mentions légales en matiére de sécurité (Décret 96-945 du 4 juin 1996 et norme
NF EN 748).

Les essais sur buts seront programmés et conduits par I'Entreprise de construction du terrain
qui dressera le procés-verbal de conformité.

Ces essais seront exécutés au moins 21 jours apres la coulée du béton servant au massif de
fondation ou au scellement des installations. Le procés-verbal sera remis par lettre
recommandée ou contre récépissé a HYDRATEC et au Maitre d’ouvrage.

Aucune utilisation ni mise a disposition des ouvrages ne seront autorisées sans le P.V de

conformité réglementaire des eéquipements sportifs. Ces derniers resteront dans cette attente
sous le gardiennage et a la charge entiere de I'Entreprise.

Article 8.2 BUuTsSA 8

- Paires de buts a 8 rabattables (6,00m x 2,10m) , ils seront construits en tubes aluminium
de diam 100 mm avec traitement de surface blanc en peinture époxy. Les montants
comporteront des anneaux d’accrochage du filet en nombre suffisant pour obtenir un
écartement entre anneaux de 0.20 m maximum Le piétement des poteaux et les montants
arrieres, au moins deux horizontaux, (de 2,50 m pour les terrains aux nouvelles dimensions
de dégagement réglementaire) seront en acier galvanisé a chaud au trempé.
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La rotation des poteaux de buts s’effectuera dans ces piétements acier sans piéce charniére
fixée sur les poteaux. Les supports seront pourvus de roulements larges en acier galvanisé
évitant tout poingonnement. Les supports arriére seront pourvus d’un fil acier soudé ou de tout
autre moyen permettant un accrochage continu et durable du filet sur le cadre arriére en partie
basse. L’ensemble comportera un dispositif d’accrochage du filet, dimensionnée et durable,
en partie haute aux montants arriére.

Chaque but sera fourni avec un filet Polypropyléne diam. 4mm sans nceuds traités anti-U.V de
dimension adaptée aux dimensions du but.

Chaque but sera délivré avec systéme de blocage en position rabattue.

Article 8.3  PIQUETS DE CORNERS - DRAPEAUX DE TOUCHES

- Chaque angle du terrain sera marqué d'un piquet de corner amovible dans fourreau avec
un fanion de 45 cm x 45 cm. Les piquets de corner comporteront a leur base une partie flexible,
ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.

Les fourreaux de poteaux et piquets de corner seront scellés au niveau de la pelouse. lls
seront équipés de couvercle sur lequel sera collé du gazon synthétique.

L’entreprise fournira également deux drapeaux pour juges de touches.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Article 8.4 ABRIS

- Les abris de touche, deux pour les joueurs et un pour les arbitres seront conformes au
réglement de la F.F.F et devront étre en matériaux inaltérables et résistants au vandalisme.

Les bancs de touche joueurs a disposer sur les quatre terrains doivent permettre d’assoir 10
personnes par équipe (5 ml) pour le niveau 4 conformément a la reglementation.

Le banc des officiels sera de 1,50ml de longueur.

A titre d’indication non limitative des objectifs de résistance : Les parois en matériau alvéolaire,
translucide, les siéges clipsés et non fixés seront refusés.

Les abris seront en téle galvanisée plastifiée blanche opaque (face arriére) qui résiste mieux
aux UV et dégradations. Les panneaux polycarbonate seront refusés.

La fourniture comprend la fixation au sol des abris, y compris la dalle de béton de dimensions
correspondantes. La boulonnerie de fixation (tige et boulon) sera en acier inoxydable de
section suffisante avec cabochon PVC de protection.

Le sol sous abris sera en gazon synthétique pour les terrains synthétiques.
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Article 8.5 GRATTOIRS A CHAUSSURES

Des brosses a chaussures seront disposées de part et d’autres des portillons d’acces aux
terrains par les joueurs.

Les brosses seront montées sur chassis aluminium et spité sur massif béton.

| Article 8.6 =~ PANNEAU DE MARQUE

Sans objet

Article 8.7 TUNNEL D’ACCES

Sans objet.

Article 8.8 REPOSEBUTSA 11

Sans objet.

97/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

CH9 MAIN COURANTE, CLOTURES ET PARE BALLONS

Article 9.1 MAIN COURANTE

L'Entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-formes et ouvrages existants lors de
la réalisation de la pose de la main courante. Il sera entierement responsable de toutes
dégradations qu'il pourrait commettre et prendra en charge les réfections.

9.1.1 Calcul des ouvrages

Les charges prises en compte seront celles données par le poids de tous les éléments tel qu'il
en résulte des quantités et des densités, ainsi que les surcharges réglementaires.

9.1.2 Protection des aciers

Les éléments d'ossature, de grillage et de fixation seront protégés selon les présentes
indications aprés dégraissage et préparation des piéces. Les traitements seront
obligatoirement exécutés en usine par applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage,
brossage, dépoussiérage, galvanisation et plastification).

Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation a chaud ou trempé aprés fabrication
suivant norme NF 91 121 assurant une charge de zinc d'au moins 70 microns et une
plastification a haute adhérence par poudre de polyester coloris RAL au choix du maitre
d’ouvrage.

9.1.3 Poteaux et lisse

La hauteur hors sol serade 1,10 m, celle des clétures de 2,00 m. Elle sera parfaitement réglée,
le scellement définitif sera exécuté ensuite.

La lisse sera en tube rond en longueur de 5 m, diamétre 60 mm, épaisseur 2 mm, galvanisé a
chaud au trempé et plastifiée coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Les poteaux galvanisés et plastifiés seront de méme nature que la lisse ou en alliage
d’aluminium a haute limite élastique et d'une longueur totale de 1,50m, profil rond.

Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour recevoir la cléture de garnissage en partie
basse et leurs fixations dans le profilé.

L'assemblage de la lice sur les poteaux se fera par des tés en aluminium, les angles seront
réalisés par des manchons en aluminium. La lice horizontale de la main courante sera laissée
libre de toute variation possible de longueur par dilatation ou retrait due a la température, tous
les 5 métres environ. Cette variation se fera dans les embouts en T et a ces seuls endroits

Les poteaux seront pourvus de capuchons plastiques fixés durablement, et les percements
des tubes et poteaux seront refermés par des caches plastiques.
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Le scellement et les fixations devront tenir compte de la pose ultérieure possible de panneau
publicitaire.

L'entreprise comprend I'ensemble des travaux de fouilles et de terrassement nécessaire a
cette réalisation.

9.1.4 Garnissage en partie basse
Le remplissage de la main courante en partie base sera en treillis soudés galvanisé.

Elles seront en panneaux de treillis soudé aux mailles de 200 x 50 mm composés de double
fils soudés par point horizontaux 8 mm et fils verticaux diam. 6 mm. Galvanisé ou coloris au
choix du Maitre d'ouvrage. Les panneaux comporteront un ou plusieurs plis raidisseurs en
double fil garantissant leurs rigidités.

L’attention de I'entreprise est portée sur le fait qu’au-dela des effets neige et vents, les clétures
seront dimensionnées pour pouvoir recevoir ultérieurement des panneaux publicitaires.

La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une visserie inox inviolable
et systéeme amortisseur.

Le type de panneau et son mode de fixation seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre
pour répondre aux exigences d’une fixation solide, inoxydable et inviolable.

9.1.5 Portails et portillons

La fourniture de la main courante comporte expressément celle des portails d'accés aux
engins et portillon joueurs.

Les portails seront obligatoirement a deux vantaux pour la main courante, les portillons seront
a 1 vantail, comportant une partie basse de méme nature que la main-courante. Les portails
et portillons comporteront des dispositifs de butée et d'arrét de vantail et une serrure au canon
fourni par I'entrepreneur selon les prescriptions du maitre d’ouvrage.

La nature et les dimensions des ossatures et garnissage seront conformes a ceux de la main
courante dans lesquels s'insérent ces portails et portillons.

La dimension de passage des portails pour engins sera d'au moins 4,00 m (portail) et de 1,20
m pour les joueurs (portillon).

Le portail et le portillon seront intégrés a la main courante et auront une ouverture a 180°. Les
gonds seront réglables dans les deux sens et un sabot central et arrét de porte a bascule
seront disposés pour chacun d’entre eux. Les poteaux seront scellés dans des dés de
fondation indépendants de ceux de la main courante.

Le réglage sera solidaire de celui de la main courante. L'exécution en atelier et I'exécution a
pied d'ceuvre des éléments de construction répondront aux spécifications du D.T.U. n° 32.1.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de I'ouvrage pendant la durée
de séchage des massifs bétons. Les portails et portillons seront verrouillables et livrés avec

99/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

trois clefs conformes aux canons fournis par I'entrepreneur selon les prescriptions du maitre
d’ouvrage. Ces canons devront étre reliés a 'organigramme déja présent du maitre d’ouvrage
(GERA-ISEO G90-1987). Cette partie de I'organigramme devra étre validée au préalable par
le maitre d’ouvrage.

Les entreprises pourront présenter un échantillon a la remise de 'offre. Le RAL pressenti est
un RAL 7016 (Gris) avec grille galvanisée.

Article 9.2 CLOTURES PARE-BALLONS

9.2.1 Calcul des ouvrages

Les charges prises en compte seront celles données par le poids de tous les éléments tel qu'il
en résulte des quantités et des densités, ainsi que les surcharges réglementaires.

Les ouvrages seront calculés selon la régle DTU P06-002 et DTU P22-701 ; régle définissant
les effets neige et vent sur les constructions. Les calculs seront réalisés par un organisme de
contréle agréé.

L’attention de I'entreprise est portée sur le fait qu'au-dela des effets neige et vents, les clétures
seront dimensionnées pour pouvoir recevoir ultérieurement des filets brise vue.

9.2.2 Protection des aciers

Les éléments d'ossature et de fixation seront protégés selon les présentes indications aprés
dégraissage et préparation des piéces. Les traitements seront obligatoirement exécutés en
usine par applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage,
galvanisation et plastification).

Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation a chaud ou trempé aprés fabrication

suivant norme NF 91 121 assurant une charge de zinc d'au moins 70 microns. Toutes les
piéces non traitées comme ci-dessus seront en acier inoxydable.

9.2.3 Poteaux
lls seront en acier soudé galvanisé a chaud au trempé aprés fagonnage ou en alliage
d’aluminium de limite élastique équivalente a I'acier, de section ou diamétre compatibles avec
la hauteur demandée (poutre virandelles si nécessaire). lls comporteront les jambes de force
et entretoises nécessaires définies par les calculs de stabilité.
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.

L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium a la validation de la Maitrise d’ceuvre.
Leurs performances mécaniques devront étre précisées.

Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.
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Les poteaux ronds des pare ballons disposeront de passants soudés avant galvanisation et
plastification pour intégration du grillage simple torsion renforcé dans I'axe du poteau en partie
basse.

La hauteur hors sol sera de 6 m et 8m en facade.

L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le méme alignement
de la cl6éture dans le cas de la « cléture pare ballons »).

Les poteaux ronds ou carrés des pare ballon disposeront d’oeillets soudés pour passage des
cables de tension du filet et de ferronnerie pour intégration des panneaux treillis soudés dans
I'axe du poteau en partie basse.

9.2.4 Exécution

L'Entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-formes et ouvrages existants lors de
la réalisation des clétures. |l sera entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait
commettre.

Toutes les adaptations de la cléture aux niveaux des sols rencontrés feront I'objet d’un plan
de calepinage proposé a I'agrément du Maitre d’ceuvre, elles font partie des travaux. La cléture
sera disposée dans I'alignement du pare ballon sans écart par rapport a celui-ci.

Les massifs bétons seront dimensionnés en fonction de la profondeur des scellements qui ne
sera pas inférieure a 0,50 m.

L'entreprise comprend I'ensemble des travaux de fouilles et de terrassement nécessaire a
cette réalisation.

Les calculs de stabilité et de dimensions des massifs devront avoir été vérifiés par un
organisme de contréle reconnu, et présenté au Maitre d'ceuvre.

L'écartement entre les poteaux sera un multiple de celui permettant la fixation de la cléture, la
cléture étant en parfait alignement avec le pare ballon.

La fixation des filets se fera sur 5 filins de cable en acier galvanisé gainé. Le cable bas du filet
sera rendue solidaire du haut du grillage bas.

La proposition de I'entreprise sera accompagnée d'une garantie avec mention de sa durée, de
son étendue, de ses conditions et de son assurance.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de I'ouvrage pendant la durée
de séchage des massifs bétons. Elle restera responsable de son ouvrage jusqu'a la réception
du marché.

Les entreprises pourront présenter un échantillon a la remise de 'offre. Le RAL pressenti est
un RAL 7016 (Gris) avec grille galvanisée.
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Article 9.3 PANNEAUX SUR MAIN COURANTE POUR L’UTILISATION DE LA
SURFACE SYNTHETIQUE

Les panneaux seront conformes au carnet de détails quant a leur conception et dimensions.

lls seront présentés a validation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage en phase
préparatoire et exempt de toute publicité.

La fourniture de la main courante comporte expressément celle d’'un panneau de signalisation
et d’'information sur les régles a observer pour un terrain a revétement gazon synthétique et
ce pour chacun des portillons d’acceés.

Le panneau sera de Qualité routiere sans film adhésif en aluminium, aux dimensions
1200x600mm avec un relief 25mm.

lls comporteront 2 doubles plis pour fixation, 2 simples plis pour rigidité et 4 logos de diamétre
0.20m.

L’Entrepreneur devra fournir un détail du panneau, des logos et de l'inscription avant leur
fabrication. lls seront fixés sur la main courante auprées de chaque portillon d’accés joueur.
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CH 10 SIGNALETIQUE - MOBILIER

Article 10.1 SIGNALISATION VERTICALE

Le projet prévoit la mise en place de la signalisation verticale dans le cadre de 'aménagement
du projet et des voies.

10.1.1 - Définition des actions et sollicitations

Tous les éléments constituant un ensemble doivent résister aux efforts dus aux vents, sans
rupture ni déformation selon les régles en vigueur.

La pression du vent sur les panneaux sera prise égale a 130 daN/m2.

10.1.2 - Supports

Supports pour panneaux de police : les panneaux implantés sur trottoir dégagent un gabarit
de 2,30 m et sont fixés sur des supports en acier galvanisé de type MA ou MB.

L’extrémité supérieure des supports est obstruée par un bouchon.

10.1.3 - Revétements
Les signaux de simple police sont équipés d’un revétement rétroréfléchissant de classe Il ; ils
sont de type gamme normale ou petite gamme.

10.1.4 - Dispositions constructives

Le tracé des piéces est tel que les différentes sollicitations n'entrainent pas de concentration
de contraintes ; en particulier, les changements brusques de sections et angles vifs rentrants
en zone sollicitée seront proscrits.

L'épaisseur minimale est de :

- cinq (5) millimeétres pour les téles en acier ;

- quatre (4) millimétres pour les tbéles d'aluminium.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les mats permettent leur
positionnement définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

Il y a un point de fixation sur chaque support, en haut et en bas de chaque panneau.

10.1.5 -Provenance des matériaux et produits

Tous les éléments constituant un ensemble (panneaux, supports) sont obligatoirement
homologués.

L'Entrepreneur soumet a l'agrément du Maitre d’CEuvre la provenance et la qualité des
matériaux utilisés pour les massifs en béton.
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10.1.6 - Aciers

Les aciers employés pour la construction des superstructures sont soumis a I'agrément du
Maitre d’Oeuvre.

10.1.7 - Alliages d’aluminium
Les alliages d’aluminium employés pour la construction des superstructures sont soumis a
'agrément du Maitre d’Oeuvre.
Il ne doit pas y avoir de contact direct entre les alliages d'aluminium et les métaux ferreux.

Pour les contacts avec d'autres métaux, le constructeur doit préciser dans une notice jointe a
sa note de calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux différents.

10.1.8 - Protection des parties d’ouvrage en contact avec le béton
Toutes les parties d'ouvrage en contact avec le béton des massifs de fondation, sont peintes.
Les ouvrages en acier regoivent outre la protection par galvanisation ou métallisation, une
couche de peinture bitumineuse. Il en est de méme des pieces de scellement dans les parties
vues.
Les ouvrages en alliage d'aluminium recevront sur les faces situées au contact du béton, une

couche de peinture bitumineuse.

Article 10.2 SIGNALISATION HORIZONTALE

Le projet prévoit la mise en place de la signalisation horizontale dans le cadre de
l'aménagement du projet et des voies. La signalisation consiste dans le marquage des
stationnements, cédez le passage...comme indiqué sur plan.

Ces travaux seront exécutés conformément a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routiére, livre | - septiéme partie.

A partir du 01/01/2008, conformément a I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de
conformité des produits de marquage de chaussées, seuls les produits NF2 pourront étre
appliqués sur la voie publique. Le reférentiel NF2 est la transposition de normes européénnes
(EN 1436 et EN 1824) en normes francaises complété par les anciennes normes
complémentaires non abrogéés.

Les produits de marquage devront étre conformes au reférentiel NF environnement (NF 331)
ou techniquement équivalent.

Les travaux linéaires seront éffectués en :
¢ Peinture routiéres certifiées NF2 respectant I'environnement; non rétrorefléchissantes;
classe de roulement 1 000 000 passages de roues.
e Enduit a froid certifiés NF2 respectant I'environnement; non retroréflechissants; classe
de roulement 1 000 000 passages de roues.
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Les produits de saupoudrages et les produits antidérapants seront homologués
conformément a l'arrété relatif au marquage CE du 7 octobre 2004. Les produits de
saupoudrage doivent étre obligatoirement marqués CE.

Sont compris dans l'entreprise :

La fourniture des spécifications des produits appliqués conforme aux normes NF2 et
NF environnement ou équivalent.

La fourniture des produits de couleur blanche de catégorie NF2 et NF environnement
ou équivalent.

La fourniture des produits de couleur jaune de catégorie NF2 et NF environnement ou
équivalent.

La fourniture des microbilles de verre pour rétroréflexion,

Le dépoussiérage des parties de chaussée qui doivent recevoir le marquage,
L'effacement,

Le prémarquage,

L'application des produits,

La protection des abords

la fourniture et le déplacement de la signalisation temporaire nécessaire a la protection
directe des chantiers

Article 10.3 CORBEILLES

Des duos de corbeilles seront disposés en périphérie des terrains et prés des portillons d’accés
joueur. RAL a définir.

Des duos de corbeilles seront disposés également prés des vestiaires et sur les parkings. RAL
au choix du MO avec indication de tri sélectif.

Chaque emplacement devra étre constitué de deux bacs juxtaposés afin de répondre aux
exigences de tri sélectif de la collectivité.

Article 10.4 BANCS

Sans objet.

Article 10.5 ASSIS-DEBOUT

Sans objet.

Article 10.6 APPUIS VELOS

Sans objet.
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Article 10.7 CENDRIERS

8 cendriers métalliques sur poteau grand volume (3l), Fixation au sol en 3 points seront
disposés dans I'emprise du complexe notamment au niveau de I'entrée principale et des
vestiaires. L'intérieur et l'extérieur du cendrier sont en acier peint, avec serrure et clé
triangulaire anti-vandalisme, Coloris gris ou RAL au choix du maitre d’ouvrage.

Article 10.8 TOTEMS

Sans objet.

Article 10.9 POTELETS

Des potelets bois de protection seront disposés le long des voies sous espaces verts (bassin,
fossés, noues...)

lls seront traités autoclaves, et auront une hauteur utile de 0.70 m et de diamétre minimum
120 mm. lls auront un espacement entre poteaux de 4 métres sauf stipulation particuliéres.

Des dispositifs réfléchissants pourront étre demandés.

Les potelets sur cheminement piétons seront posés sous fourreaux.
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CH11 TRAVAUX CONNEXES

Le présent chapitre décrit la liste de travaux connexes de réparation ou d’adaptation sur les
sites sportifs du Crann (Cf plan) et de Saint Simon.

Les dispositions constructives sont identiques a celles des prestations du présent CCTP
auxquelles elles se rapportent.

Article 11.1 COMPLEXE DU CRANN

Dans le cadre du dossier, il est prévu des travaux de renouvellement et rénovation de clétures,
ainsi que des aménagements complémentaires :

1. Le portail est conservé (aménagement ultérieur). Un portillon de type tourniquet sera
disposé pour l'accés libre.
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- Spécialement émdié pour le passage des personnes handicapées
- Hauteur hors sol 2515 x diamétre 3130 mm

- Largeur de passage 1420 mm

-3x 10 bras

- Grille d'arrét

= Grille tiers de tours

- Grille anti-franchissement

- Sens de rotation réglable

- Acces individuel

- Acier galvanisé et laqué époxy selon nos RATL
- Module d'ancrage a sceller

A

2. Il est prévu le renouvellement de la cléture et la suppression de la haie. Une cl6ture ht
2,20 m panneau rigide RAL 9016, avec soubassement béton (entretien) est prévue.

Situation actuelle
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Simulation future

3. Les pareballons du terrain d’honneur sont a déposer et récupérer. lls seront renouvelés
et intégrés a la nouvelle cléture (coté entrée) laissant ainsi plus de dégagement de
circulation. Quelques plantations arbustives seront disposées le long de la nouvelle
cloture.

4. Remplacement de la cléture sera effectuer jusqu’au batiment. La cléture sera
positionnée indépendamment des troncs d’arbres qui sont a conserver.
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6. Le portail sera obturé avec un doublage grillage panneau de récupération.
F 1{.‘;. k- 1:=§ e I

7. Les pareballons existants seront déposés et évacués. Il est prévu la reprise du pare
ballon avec un des pare ballon récupéré du terrain d’honneur.

8. Devant le batiment vestiaires, une dalle béton armée (ép. 0,15m) sera créée assurant la
liaison vestiaires-escalier. Un piquage EP avec grille 40x40 sera réalisé sur le drain avec
modification du point bas de récupération.
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9. Le merlon existant entre le terrain stabilisé et le terrain d’honneur est a nettoyer et
déposer, une noue sera a créer en substitution.

10. Le long de la limite riveraine, une tranchée drainante pluviale est prévue et a raccorder
sur la tranchée existante.

11. La zone située derriére le mur de frappe sera a nettoyer. Le dépét et I'évacuation de la
terre végétale sera réalisé. La zone sera réengazonnée.
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12. Noue et évacuation EP a reprendre

13. Le mur de Frappe est a décaper au nettoyeur haute pression. L’ensemble sera réagréé,
puis a repeindre en gris. Les marquages de buts seront réalisés a la peinture blanche. Le
filet pareballon sera changé avec un filet de récupération en bon état. Les fixation des
poteaux seront vérifiées et renforcées si besoin.

1.1.4 Espaces verts

Dans le cadre de la réalisation du projet nous prévoyons la mise en ceuvre d’un
engazonnement général et quelques plantations arbustives le long de la cléture de I'entrée.
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Article 11.2 STADE SAINT SIMON

Le projet prévoie également la remise en état a minima de clotures et d’accés sur le site de
Saint Simon.
A défaut de plan topographique, les travaux ont été recensés sur une vue aérienne.
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1. Les travaux consistent a la reprise des filets PB avec mise en place de poteaux
intermédiaires (récupération stade du Crann) afin de diminuer les portées. Le filet sera
changé ainsi que les cables et tendeurs.

2. Dans le prolongement, au-dessus des vestiaires, il est également prévu le
renforcement des pareballons sur vestiaires avec poteaux intermédiaires de part et
d’autre du batiment. Le filet sera changé ainsi que les cables et tendeurs.

3. Lelong des riverains, les travaux prévoient le renouvellement du grillage cl6ture partie
basse simple torsion (3,9/4,4) ht 2,40 m et la reprise des cébles et tendeurs du
pareballon pour la partie supérieure.

4. Entre 'angle du terrain de football et la rue St Simon, est prévu la reprise de la cléture
et du pare ballon (espace tennis et délaissé). La mairie prendra en charge la taille des
végétaux.

5. Le site est dépourvu d’entrées matérialisées. Sont prévus a I'entrée principale et rue
St Simon linstallation de deux sas piéton.
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Matériel projeté :

Passage piéton oscillant

6. Entre la haie et la cl6ture existante, les travaux prévoient I'obturation du passage jugé
dangereux. La fermeture cloture/haie a réaliser comprendra la réalisation d’'un
soubassement éventuel et de la mise en forme d’'un panneau de cloture.
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CH 12 ESPACES VERTS

Les abords des terrains remaniés et parties végétalisées recevront un ensemencement.

Article 12.1 TERRE VEGETALE, PREPARATION

La terre végétale mise en dépdt provisoire sera préparée suivant les prescriptions de l'article
7.2 précédent.

Les opérations d'ameublissement comporteront un décompactage profond et un
ameublissement superficiel formant lit de semence. La planimétrie du sol ne devra pas étre
affectée par cette opération.

Le nivellement des zones engazonnées sera réalisé pour recueillir les eaux de ruissellement
par facon de cunette, sans obstacles pouvant maintenir ou renvoyer ces eaux sur les
ouvrages.

Les travaux comprennent les deux premiéres tontes.

La premiére tonte sera réalisée dés que la hauteur de gazon atteindra 6 cm et sera suivie d'un
roulage et d'une facon de filets. Une deuxiéme tonte sera effectuée dans le cadre du marché.

Toute pelade constatée aprés la deuxiéme tonte fera 'objet d'un semis de regarnissage.

Article 12.2 ENSEMENCEMENT

12.2.1 Engazonnement par semis croisé des abords

Les mélanges seront livrés sur chantier en sacs plombés munis de I'étiquette du Service officiel
de Certification des Semences (S.0.C.).

L'entrepreneur mettra a disposition du maitre d'oeuvre un échantillon du mélange semé a titre
conservatoire en fin d'analyse éventuelle.

L'entrepreneur ne pourra effectuer un semis comportant une seule variété, mais pourra
proposer un mélange comportant plusieurs variétés par espéce.

Dans ce cas, il limitera les espéces principalement au RAY GRASS ANGLAIS au PATURIN
DES PRES (40 % minimum de la formulation). Avant le semis, I'entrepreneur devra s'assurer
que les conditions d'arrosage sont remplies.

L'ensemencement comprend l'ameublissement superficiel du sol, le semis croisé avec
enfouissement des graines, le roulage aprés le semis et le suivi de l'arrosage jusqu'a la
deuxiéme tonte. La couche superficielle doit étre maintenue constamment humide par des
arrosages légers et fréquents.

116/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

La dose de semis sera comprise entre 35 et 40 g/im (300 a 350 kg/ha) et s'effectuera en deux
passes minimum croisées. Ce semis sera effectué par un engin assurant le roulage léger (2
Kg/cm de génératrice).

Le mélange préconisé dans I'offre est :

25% de Ray-grass Anglais GREENFAIR

25% de Ray-grass Anglais BALLET

25% de Paturin des prés BRODWAY/GREENKNIGHT
25% de Paturin des prés COMPACT

12.2.2 Mise en forme et engazonnement des talus et surfaces de
raccordement.

Les déblais-remblais des talus et surfaces de raccordement engazonnés seront réalisés a
I'aide des matériaux de déblai provenant des travaux de terrassement.

La tolérance d'exécution sera égale a plus ou moins dix centimétres (+- 10 cm) par rapport a
la cote théorique avant revétement de la terre végétale.

Les travaux de finition comprendront la mise en forme définitive, un léger hersage, I'apport
d’'une fertilisation N/P/K/ de départ et le semis d'un mélange a gazon pour espaces verts.

Article 12.3 PLANTATIONS

12.3.1 Provenance des plants

Les plants sont conformes aux dispositions de I'article N.2.2.4.1. du fascicule 35 du C.C.T.G.
et au recueil de normes frangaises des produits de pépinieres édité par I'AFNOR ainsi qu'au
recueil « exigences minimales de qualité pour la pépiniére ornementale et fruitiére en Europe
», édité par la FNPHP. lls ont les caractéristiques de la région d'origine des végétaux dont la
désignation figure au bordereau des prix et au détail estimatif.

Normes
Les végétaux doivent satisfaire aux normes suivantes (ou équivalentes) :

- Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes d’ornement a feuilles caduques ou
persistantes :

Spécifications générales : NF. V 12-031

Spécifications particuliéres : NF. V 12-037 (Décembre 1990)

- Arbres et plantes de pépiniéres fruitiéres et ornementales :
Spécifications générales : NF. V 12-051
- Arbres d’alignements et d’'ornements :
Spécifications générales : NF. V 12-051
Spécifications particuliéres : NF. V 12-055 (Décembre 1990)

- Arbustes a feuilles caduques ou persistantes :
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Spécifications générales : NF. V 12-051
Spécifications particuliéres : NF. V 12-057 (Décembre 1990)

- Plantes grimpantes et sarmenteuses :
Spécifications générales : NF. V 12-051
Spécifications particuliéres : NF. V 12-058 (Décembre 1990)

N. B. : Toutes dérogations aux normes dans des cas trés particuliers et exceptionnels doivent
faire I'objet d’'une négociation préalable entre le fournisseur et la personne responsable de
I’Accord Cadre ou son représentant.

L’entrepreneur fera connaitre au Maitre d’ceuvre la ou les pépiniéres qu'il choisit pour la
fourniture dans les 10 jours qui suivent la notification du marché.

12.3.2 Transport

Le temps écoulé entre 'arrachage en pépiniére et la plantation (ou la mise en jauge) est aussi
réduit que possible et ne dépassera pas 48 H.

Les plantes sont transportées sur véhicule baché ou fermé. En aucun cas, les plantes ne
seront exposées directement aux rayons du soleil ou au vent. Le transport des plantes par
temps de gel est interdit.

En aucun cas, les mottes ou racines nues ne seront exposées aux conditions atmosphériques
extrémes (pluie, soleil, gel...). Les plantes non mises en ceuvre le jour de la livraison sur
chantier seront mises en jauge (voir les conditions et la mise en ceuvre de la jauge).

Lors du chargement et du déchargement, I'entrepreneur prend I'ensemble des dispositions
nécessaires afin d'éviter écorgage, bris de branche ou de motte, destruction des bourgeons
apicaux, ...

Tous dégats constatés entre la réception des plantes en pépiniére et la plantation proprement
dite peuvent entrainer le refus de la plante ou méme de son lot.

12.3.3 Stockage et réception

Les matériaux, végétaux et fournitures diverses stockés sur le chantier sont a I'entiére
responsabilité de l'entrepreneur. En aucun cas le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage ne
pourra étre tenu responsable en cas de dégradation, vol ou tout autre probléme concernant le
stockage.

Les matériaux stockés sur le chantier ne devront en aucun cas géner les corps de métiers
présents sur le chantier. Une zone de stockage pourra étre définie en accord avec le maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur stockera ses matériaux de maniere a ne pas altérer de fagon définitive la
structure de sols destinés a la plantation.
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Si les plantes ne peuvent étre plantées dés leur arrivée a pied d'ceuvre, elles sont
immédiatement mises en jauge a un emplacement adéquat ne pouvant empécher le
déroulement des travaux.

L'entrepreneur prendra les mesures adaptées pour éviter le desséchement (mise en jauge,
pralinage, bachage...etc...) ainsi que I'excés d'eau et le gel. Les plantes sont mises en jauge
par variétés, bottes défaites. Elles sont extraites de la jauge au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou aucune zone de protection naturelle ne serait possible sur le chantier, une
protection artificielle devra étre montée, ceci aux frais de l'entrepreneur.

La réception des végétaux sera realisée a la réception générale du chantier comme prévu au
CCAP.

En cas d’insuffisance quantitative et qualitative, I'entrepreneur devra compléter ou remplacer
les végétaux selon les caractéristiques prédéfinies.

Le maitre d'ceuvre se laisse la possibilité de faire remplacer les végétaux ne correspondant
pas a ces caractéristiques autant de fois que nécessaire.

Les matériaux et végétaux refusés seront isolés et marqués s’il y lieu et, sauf autorisation,
évacués hors du chantier dans un délai de huit jours.

En cas d’inexécution par I'entrepreneur, il sera procédé contre lui, comme il est dit, aux
mesures coercitives.

Les végétaux devront tous faire, avant la plantation, I'objet d’'une vérification par le maitre
d’ceuvre concernant la catégorie, la quantité et la qualité des végétaux, A cet effet, 'entreprise
regroupera les grandes phases de plantation.

12.3.4 Qualité des plants

Les végétaux doivent étre fournis en lots homogénes, notamment en ce qui concerne les
arbres. Le défaut d’homogénéité des lots proposés peut entrainer I'annulation du marché au
profit d’'une autre entreprise répondant favorablement a cette spécification.

Les veégeétaux a fournir devront étre, en tout ou partie, visibles en pépiniére afin de recevoir
I'agrément du Maitre d’ceuvre avant livraison sur le chantier. Une visite des pépiniéres pour
choisir les végétaux pourra étre organisée, au frais de I'entrepreneur. lls pourront provenir de
toutes les pépiniéres dont le climat est similaire a celui de la région du chantier. Dans le cas
d'une impossibilité de trouver les végétaux préconisés adaptés au climat, dans la taille et la
quantité requise, I'entrepreneur sollicitera I'agrément du Maitre d’ceuvre pour le choix dans
des pépiniéres d'autres régions frangaises. La maitrise d’ceuvre peut vérifier sur place la
réalité des productions végétales avant la signature du marché.

L’entrepreneur ne pourra pas approvisionner d'autres variétés, sauf aprés agrément du Maitre
d’ceuvre.

Les végétaux devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Tous les végétaux, sans exception, doivent étre de premier choix, de qualité loyale et
marchande, bien constitués, exempts de toutes tares, maladies ou blessures, sans mousse ni
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gercures et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse. lls doivent
présenter un bourgeon terminal sain et non endommageé.

Les arbres feuillus a tiges doivent avoir une téte bien formée, réguliére, en aucun cas déportée
ou déséquilibrée, de densité constante, bien fournie, sans moignon et d’'une seule fleche sans
grosse branche concurrente.

Les départs de branches, de rameaux, de brindilles, doivent étre réguliers et sans vides.
La foliation doit étre réguliére, bien fournie, sans manque ni défaut.

Les racines sont sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment
abondant et conservé autant que possible dans son intégrité. Celles que I'on est obligé de
recéper doivent conserver 0,30 m de longueur au moins.

Des racines excessivement brisées ou trop séches, des plaies au collet ou au tronc, des
greffes décollées ou un tronc ridé qui indiquent un arrachage de plusieurs jours, entrainent le
refus du plant.

Les plants d'arbres a hautes tiges doivent avoir un tronc bien droit, exempt de nodosités ou de
plaies.

Tout arbre ou arbuste ayant une motte cassée ou fendue sera refusé.

La garantie de reprise des plantations, étant une obligation du marché, I'Entrepreneur effectue
sous sa responsabilité, le choix de végétaux dans les catégories suivantes :
e Les arbres : tiges ou tiges transplantées (en tenant compte de la force et de I'essence
du sujet).
e Les cépées : tiges ou tiges transplantées (selon la force et I'essence).
e Les baliveaux ramifiés a la base : racines nues, mottes (selon la force et de I'essence).
Un tuteur simple en chataignier ou en bambou avec attaches sera fourni et mis en
place pour I'implantation de chaque baliveau.
e Les arbustes de petit développement : racines nues, godets, tontines, paniers ou bacs
(selon la force et de I'essence).
e Les arbustes de grand développement : tontines, paniers ou bacs (selon la force et
'essence).
e Lesrosiers : racines nues a 3 branches.
e Les plantes tapissantes : godets, touffes et jeunes touffes, racines nues, tontines,
paniers ou bacs (selon la force et I'essence).
e Les graminées et les plantes aquatiques : godets.

Les végétaux sont choisis parmi les pépiniéres situées dans une région placée dans des
conditions de climat et de sol identique a celles s'attachant au terrain. La liste de ces
pépiniéres, ainsi que les confirmations de fournitures par ces mémes pépiniéres, doivent étre
communiquées au Maitre d'Ouvrage a la remise des offres.

Tous les végétaux définis au marché doivent étre fournis aux prix indiqués par I'Entrepreneur,
quelles que soient les difficultés d'approvisionnement.

L’Entreprise devra adresser au Maitre d’ceuvre, avant toute plantation, des copies certifiées
des actes authentiques de commandes, de réservations, et de facturations des végétaux
fournis. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire changer tout sujet au cours du chantier,
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planté ou non planté, si celui-ci ne répond pas aux conditions citées ci-dessus. La réception
des végétaux ne sera ainsi effective qu’a la réception du chantier.

Une pré-acceptation en pépiniéres en présence du Maitre d’Ouvrage pourra étre demandée.

Les caractéristiques de genre, d’espéce, de variété, de cultivar, de force ou de taille ainsi que
les quantités doivent étre respectées.

Les essences et variétés pour les plantations sont aux choix du maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre, et sont susceptibles d'étre modifiées en cours de chantier par des essences de
méme valeur.

L'entreprise doit soumettre a I'accord du Maitre d'ceuvre les modifications des essences qui
sont nécessités par des manques d'approvisionnement, et fournir lidentité et les
caractéristiques précises des végétaux proposeés.

Des échantillons de végétaux seront demandés avant I'approvisionnement total, soit une
dizaine de sujets par essence. La maitrise d’ceuvre validera le choix et la qualité des végétaux.

a/ Fosses de plantation
Ces fosses seront ouvertes a 'aide d’'un engin mécanique équipé d’un godet a griffes.

Ce travail comprendra :

* le piquetage avant exécution des fouilles, I'exécution de la fouille

» le découpage éventuel d’enrobé ou de tout autre matériau avant terrassement et son
évacuation

* le chargement et I'évacuation des déblais

« toutes sujétions pour la protection des ouvrages existants ou des revétements réalisés.

Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé et de préférence 2 a 3 mois avant la date
présumée de plantation. Dans le cadre de plantation sur sol en place, I'opération consiste a
ameublir la terre a I'aide d’une pelle mécanique équipée d’'un godet a griffes. On veillera a ne
pas remonter en surface les couches inférieures du sol.

La terre végétale sera déversée dans les fosses de plantation avec un surplus de 30 & 40 cm
de hauteur pour combler le tassement naturel aprés plantation.

Lors de cette opération, les mottes seront brisées. Les manutentions s’opéreront avec une
terre ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel.

Les dimensions a travailler sont les suivantes :

e arbres : 2x2x1.50

« arbres en mélange terre pierre: 2 x longueur x 1.50 minimum de profondeur
« arbustes en massifs ou haies 0,50 m d’épaisseur

« arbustes isolés 1x1x1

 pelouses : 0.20m

Si le sol en place est compact (argile), le Maitre d’ceuvre pourra demander I'apport en fond de
fosse d’'une couche de gravier ou concassé sur 15 cm et recouverte d’'un géotextile et la mise
en place d’un drain d’évacuation raccordé si possible au réseau pluvial.
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al Arbres tiges

Sans objet.

b/ Arbustes et haies

A titre indicatif, seront refusés les sujets types ne présentant pas les caractéristiques suivantes

Forme arbuste Force Nombre de branches
Baliveaux 200/250, RN
Arbustes 60/90, RN Touffe 3/5 branches

de méme que les sujets dégarnis a la base, présentant de longues branches sans
ramifications, déséquilibrés, déformés, amputés ou de fagcon générale ne convenant pas au
maitre d’ceuvre.

Les végétaux doivent étre de premier choix, bien constitués, exempts de tout défaut de
végétation, de maladie ou de parasites, sans mousse ni gergures et présenter toutes les
caractéristiques d’'une végétation vigoureuse. Les végétaux devront expressément répondre
aux caractéristiques demandées. Les fournitures des végétaux seront exécutées
conformément aux normes éditées a ce jour par I'A.F.N.O.R.

Selon les prescriptions inscrites sur les plans et dans les piéces écrites, haies et massifs
seront plantés d'arbustes.

Ceux-ci seront des végétaux issus de semis ou de boutures repiqués au moins une fois.

lls seront mis a disposition en godets, en conteneurs ou en racines nues, selon l'usage et le
mode de culture.

Les plants devront étre fournis dans la taille prescrite, par lots homogénes.
Implantations :

Pour le lonq de la cloture a I’entrée du stade coté intérieur :
Mahonia X wagnerii ‘Pinnacle’ en conteneur 50/60
Osmanthus hétérophyllus « Variégatus » en conteneur 40/60
Cornus alba « Elegantissima » taille 60/80,

Osmanthus burkwoodii taille 60/80

Hédéra helix « Glacier » en Godet.
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c/ graminées et vivaces

Sans objet.

Article 12.4 PAILLAGE

Il est prévu la mise en place de copeaux de bois sur les massifs des haies.

Paillis de copeaux de bois, broyés, traités, calibrés 10/40 mm. pH = 6,5 a 7. Fourniture en sacs
ou en vrac.

Le paillage est répandu sur le sol préparé a I'avance et au fur et a mesure de la plantation.

Il sera appliqué au rateau en prenant garde de ne pas déraciner ou abimer les végétaux en
place sur une épaisseur d'un minimum de 7cm. Le paillage en copeaux de bois sera toujours
nivelé et Iégérement tassé jusqu’au niveau du sol projeté.

Au préalable, une application de désherbant anti-germinatif sera réalisée par I'entreprise.
L’application des produits sera faite conformément a la Iégislation en vigueur, établie par le
Ministére de I’Agriculture ou définie par le Code de la Santé Publique. Les doses de matiéres
actives par m? prescrites par le fabricant devront étre respectées (ouvrage de références :
index des produits phytosanitaires ACTA). Si des végétaux sont endommagés a la suite du
désherbage chimique, ils devront étre remplacés aux frais de I'entreprise.

Article 12.5 ACCESSOIRE DE PLANTATION

Sans objet.

Article 12.6 ENTRETIEN ET GARANTIE

Entretien aprés réception

Avant l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur s’assurera de la bonne propreté de
'ensemble du chantier. Les travaux de plantation feront I'objet d’'une réception qui devra
intervenir dés la fin du chantier.

A compter de la réception des ouvrages commence la garantie de reprise pour les végétaux
et la période d’entretien. Cet entretien portera sur une période de 1 an.

L’objectif est d’assurer la bonne reprise de tous les végétaux et le bon développement de la
végétation. Le présent CCTP prévoit un arrosage de base aprés plantation pour les plantes ;
arbres, arbustes et vivaces ; les arrosages sont laissés a I'appréciation de I'entrepreneur.

L’entretien portera d’'une part sur I'entretien des arbres et arbustes/vivaces ainsi que de leur
arrosage et d’autre part sur I'entretien des surfaces engazonnées comprenant la premiére

123/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

tonte des gazons avec enlévement des déchets de tonte. La hauteur maximum tolérée du
gazon est de 10 cm. L’entretien inclura les réparations ponctuelles si nécessaire.

Garantie de reprise

La période de garantie commence a la date d’achévement des travaux. Sa durée est au
minimum d’un an. Elle sera de 100% pour tous les végétaux.

L’entreprise est responsable des plantations durant la période de garantie quelles que soient
les conditions climatiques durant la période d’entretien.

L’entrepreneur remplacera les végétaux manquants, morts, mutilés ou dépérissant, quelle que
soit la cause de leur perte, y compris le vol. La garantie concernant le vol est limitée a 15%.

Le nombre et la localisation des remplacements a effectuer (septembre) feront I'objet d’'un
constat. Les remplacements seront effectués au mois de novembre. Au mois d’avril suivant,
un nouveau constat sera effectué pour un dernier remplacement des végétaux manquants.

La garantie de reprise est applicable sur tous les arbres et tous les arbustes.
A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur ne sera pas tenu a une garantie de reprise
des végétaux de remplacement.

Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantations
des sujets.

Pour assurer la bonne tenue des végétaux durant le délai de garantie, I'entrepreneur aura la
charge de la surveillance et I'entretien des végétaux, qui consistera a :
1. établir un cahier et un planning d'entretien qui seront remis au maitre d'ouvrage a la

réception, puis a assurer les prestations (cf. chapitre précédent).
2. réparer, remplacer les tuteurs et le paillage en place.
3. L'entrepreneur effectuera également les opérations qu'il juge utile pour la réussite de la
garantie.
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CH 13 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX RESEAUX SECS

Ce chapitre concerne le lot n°2 pour les travaux de tranchées, pose de fourreaux, génie civil
des chambres, massifs d’éclairage, pour la pose des cables et matériels électriques et
d’éclairage.

L’entrepreneur établira en temps voulu sa demande auprés des services compétents pour
I'établissement du branchement et la pose des appareils de comptage si nécessaire en
donnant les précisions utiles notamment en ce qui concerne la puissance mise en jeu.

L’installation sera essayée préalablement a la mise sous tension en accord et présence du
Maitre d'ouvrage. L’entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et
parfaitement étalonnés (luxmeétres, voltmétres, ampéremeétres,...).

Tous les matériaux et matériels devront provenir d'usines agréées et étre certifiés et conformes
aux normes en vigueur et particulierement la norme 17 200.

L’entreprise fournira tous les éléments nécessaires a 'homologation du terrain. En cas de
résultats non conforme, I'entreprise reprendra les ouvrages jusqu’a I'obtention de la conformité
dans le niveau demandé.

Les travaux d’électricité et d’éclairage comprennent :

Coffret principal :
¢ La mise en place d’un sectionneur afin d’assurer la coupure générale du site ainsi que
la mise en place d’une protection générale dans le coffret EDF.
¢ La mise en place d’un disjoncteur en vue de I'alimentation indépendante de la tribune.
e La pose d'un cable entre le coffret principal et 'armoire TGBT de la tribune

Local Tribune :
e La mise en place d’'une armoire d’éclairage dans le local TGBT de la tribune avec 6
départs :
P17 Triphasé 32A /local chaufferie
P17 Triphasé 32A /local rangement
4 x 32A
4 x 63A
Général 4x25A Tribune
e Eclairage Terrain B
e suppression de I'alimentation actuelle de la tribune via les anciens vestiaires.

Boulodrome :
e La suppression du tarif bleu permettant I'alimentation de I'éclairage actuel le parking
du complexe.

¢ La mise en ceuvre d’'un nouveau cable de puissance entre le coffret principal extérieur
et le local TGBT du boulodrome permettant de reprendre la puissance actuelle des
salles (98 kw) mais aussi des espaces extérieurs (25 Kw). L’entreprise justifiera dans
son offre le dimensionnement du nouveau cable. Le cable actuel étant un 3 x 70 mm2.
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e La mise en place d’'une armoire d’éclairage dans le local TGBT du boulodrome
permettant d’alimenter I'éclairage du parking existant (pris actuellement sur le tarif
bleu) et la nouvelle ligne d’éclairage projetée.

e Lareprise de la ligne d’éclairage existante du parking sur cette armoire.

e La création d’une nouvelle ligne d’alimentation de I'éclairage boulodrome en utilisant
partiellement le fourreau en place.

e Lamise en compatibilité de la commande des lignes d’éclairage avec le systéme Bodet
de télégestion

Article 13.1 TRANCHEE ET REMBLAIEMENT

Les terrassements seront effectués mécaniquement ou a la main dans les cas spéciaux. La
tranchée devra étre exécutée suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé
paralleéle a I'axe des réseaux a poser.

Les tranchées seront étayées au de la .d’'1.30 m de profondeur. Les terrassements en
tranchées seront exécutés aux cétes de fil d’eau des canalisations moins 10 cm.

Les fonds de fouille seront réglés a la nivelette ou au niveau de chantier simple ou au niveau
laser afin de présenter une pente en long continue, sans flaches, et de pente égale a celle du
fil d'eau du projet. Les fonds de fouille seront sondés au moyen d’'une fiche a Om10 de
profondeur ; les corps durs dont ces sondages révéleraient I'existence devront étre extraits.
Les purges et stabilisations de sols seront effectués si nécessaire, avant réglage et
compactage du fond de fouille.

La tranchée sera épuisée de toute venue d’eau.

L’entrepreneur sera en toute hypothése, responsable de tous les éboulements qui pourraient
survenir, de tous les dommages et tous les dégats que subiraient les canalisations et les
réseaux de toutes sortes par suite de mauvaise réalisation de ces tranchées.

La largeur et la profondeur des tranchées devront permettre la mise en place des réseaux
conformément aux normes de profondeur et d’interdistances a respecter, en paralléle et en
croisement.
Un lit de pose en sable de 0m10 d’épaisseur aprés compactage recouvrira la totalité du fond
de tranchée.

Les largeurs de tranchées prises en compte seront égales au diamétre de la canalisation a
construire plus 40 cm et un fruit des parois de 10 %. Le fond de forme sera compacté a la
dame mécanique ou tout autre moyen approprié.

Aprés la pose de chaque réseau, la protection par épandage de sable se fera jusqu’a 0m10
minimum au-dessus de la génératrice supérieure.

Les grillages avertisseurs seront positionnés a environ 10 a 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des fourreaux sauf avis contraire des services concessionnaires.

Les couleurs du grillage seront les suivantes :
e EDF: Rouge
o Gaz: Jaune
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e Télécom: Vert
e Eclairage public : Rouge

Le remblaiement des fouilles sera exécuté a la main sur 30cm au-dessus de la génératrice
supérieure de la conduite, 'emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille
a remblayer au-dessus de cette cote et exécuté par couches de 20cm au maximum exempte
de pierre et soigneusement compactée.

Les liaisons entre 'armoire de commande de I'éclairage et les mats seront réalisés sous
fourreaux, il seront de type :

e Gaine TPC en PVC de diamétre intérieur de 40mm a 160mm
e Lisse en PVC 42/45

lls seront équipés d’'une aiguille de tirage en acier galvanisé.

Les fourreaux et gaine seront posés avant la réalisation des corps de chaussées dans une
tranchée de 40cm de largeur minimum et de 80cm de profondeur sur lit de pose en sable 0/5
et de 10cm d’épaisseur. lls seront enrobés en béton sur 0m10 d’épaisseur au-dessus de la
génératrice extérieure puis la tranchée sera remblayée avec du sable de méme nature que le
lit de pose, compactée sur une épaisseur de 20cm au-dessus de la génératrice supérieure du
fourreau.

La tranchée sera remblayée en grave 0/31.5 GNT jusqu’au fond de forme de la voirie.

Article 13.2 CABLETTE DE TERRE

Les travaux comprennent la pose d’'une cablette de mise a la masse du réseau électrique de
section 25 mm minimum appropriée.

Article 13.3 FOURREAUX

Les travaux de réseaux secs comprennent :

e La liaison puissance vers les tribunes
e La liaison puissance vers le boulodrome

e La liaison entre I'armoire TGBT du boulodrome et la ligne d’éclairage existante du
parking stade par cables et des gaines TPC de couleur rouge et de DN 100 mm.

e La liaison entre 'armoire TGBT du boulodrome et la ligne d’éclairage a créer du
boulodrome par cables et des gaines TPC de couleur rouge et de DN 100 mm.

e La pose de gaines TPC de diameétre 100 mm entre les tribunes et mats projetés (base
+ option)

e La pose de gaine TPC de diamétre 60 mm pour la sonorisation entre les futurs
vestiaires et les mats.
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e Un fourreau TPC de diamétre 100 mm sera disposé en attente entre les tribunes et le
local rangement.
Les fourreaux seront amenés a pied d’ceuvre par les soins de I'entrepreneur.

L'entrepreneur restera seul responsable de tous les dégats survenant par suite du manque de
soin de sa part ou de celle de son personnel.

Les fourreaux qui auront été abimés seront remplacés. Le prix en sera a la charge de
I'entrepreneur la fournitures et main d’ceuvre nécessaires pour le raccordement du ou des
troncons remplaceés.

Les extrémités des fourreaux électriques seront bouchonnées et posés sur chaise de maintien
avec sortie a 1 m/sol.

Les fourreaux seront posés en respectant les écartements réglementaires entre réseaux.
Les longueurs de fourreaux entre chambres de tirage ne doivent pas excéder 150 métres.

L’entreprise devra, dans son offre, intégrer le raccordement des fourreaux aux batiments
concernés.

Concernant les boucles de fourreaux au niveau des lampadaires pour I'éclairage public, la
longueur développée devra étre d’au moins 1 métre hors sol.

Un relevé des fourreaux en coordonnées X, y, z sera réalisé avant remblaiement de la
tranchée.

Pour les arrivées dans les chambres de tirage, les fourreaux seront coupés au ras de faces
intérieures des chambres et obturés par des dispositifs certifiés par les services
concessionnaires. Des interventions seront prévus afin d’assurer une parfaite étanchéité entre
les fourreaux et la maconnerie.

Tous les fourreaux seront aiguillés suivant les prescriptions des services concessionnaires.
Concernant le téléphone, laiguillage se fera en présence d’'un représentant du service
concessionnaire avec remise d’'un procés-verbal de réception.

Il ne sera toléré aucun fourreau sur la surface de jeu.

Article 13.4 CHAMBRES ET REGARDS DE TIRAGE

Les réseaux secs seront munis de chambre de tirage tous les 50 métres maximum ou a
chaque changement de direction.

Les chambres téléphoniques préfabriquées ou coulées en place ainsi que le dispositif de
fermeture seront conformes au Cahier des Charges de France Télécom.
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Les chambres utilisées sur le chantier sont du type L1T au K2C. La taille des chambres de
tirage sera adapté au nombre de fourreaux a poser. Le logo France Télécom est obligatoire
sur les trappes des chambres. Ce logo doit correspondre aux prescriptions du
concessionnaire.

La pose des chambres devra étre adaptée aux cotes voiries finies du plan EXE du lot n°1.

Celles-ci seront remises a la cote si nécessaire aprés mise en ceuvre des revétements par le
titulaire du lot éclairage.

Il ne sera toléré aucun regard sur les surfaces de jeu.

Article 13.5 CABLES

Les cables seront & ame cuivre et, de type U 1000 R 2 V, non armés et conformes a la
spécification UTE NF C 32 321. Les cables seront de type 5GX2. La tension d'alimentation
sera de 380V, en triphasé. L'entrepreneur sera tenu de vérifier, préalablement a tous travaux,
la section des cables, en fonction des puissances demandées.

L'entrepreneur sera tenu de mettre un cable de section adaptée, sans pouvoir prétendre a
aucune indemnité ou plus-value quelconque par rapport a son offre globale. Si le cable est
largement suffisant, voire surdimensionné, il devra laisser le cable qui a été prévu au marché
(dans le cadre d'une extension future), sans pouvoir prendre l'initiative de mettre un cable plus
faible.

Dés lors qu'il y aura plus d'une section d'écart, sur tout le cablage, depuis la source jusqu'aux
extrémités, I'entrepreneur sera tenu, sous sa seule responsabilité, de protéger le cablage a
l'intérieur des fOts, au droit du changement de chaque section, par la fourniture et la pose de
boitier de protection, conforme a la norme NFC 17200. Ces sujétions sont réputées prises en
compte dans l'offre globale remise par I'entrepreneur et ne peuvent ouvrir a des indemnités
supplémentaires ou plus-values quelconques.

Tous les matériaux électriques seront de classe |l et seront conformes aux normes en vigueur,
en particulier la norme NF C 17 200, et notamment les boitiers de protection des cables dans
le cas de changement de section.

Les réseaux et le systéme d'éclairage seront de type 2 : éclairage et sécurité des usagers,
permanents. L'entrepreneur veillera a sécuriser son réseau en conséquence.

Les cables seront dimensionnés pour une puissance d’utilisation estimée a :
Tribune : 60 kW minimum
Boulodrome : 125 kW minimum

Les travaux de pénétration dans les armoires électriques, percement, gaines, chemins de
cables, branchement, équipements mécaniques et électriques nécessaires ainsi que les
travaux de rebouchage, magonnerie, et étanchéité sont compris au présent projet.

Les tourets de cables seront manutentionnés avec soin, en aucun cas, la bobine ne sera
retenue par une chaine, un cable ou une corde entourés sur le touret et prenant appui sur la
couche extérieure du cable enroulé.
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Les cables seront déroulés, tirés et mis en place avec le plus grand soin en évitant toute
torsion, boucle. Les rayons de courbure étant toujours supérieurs a 20 fois le diamétre du
cable. Les cables seront tirés a bras d'homme sur des galets trés stable pouvant tourner
librement sans blesser le cable. Aprés tirage les cables seront disposés au fond de la tranchée
de I'un ou l'autre cété des canalisations d'eau si leur passage est simultané. Il y aura lieu de
séparer les cables d'automatisme des cables d'alimentation de I'un et l'autre cété des
canalisations.

Les cables posés en tranchée ne seront jamais abandonnés provisoirement dans une fouille
sans, au préalable, avoir été recouverts d'au moins 10 cm de sable.

Article 13.6 DISPOSITIF DE COMMANDE

Une armoire de commande sera placée dans le Local Général de Basse Tension (TGBT) des
tribunes et du boulodrome, posée en applique, comme cela est indiqué sur le croquis des
documents graphiques.

Chaque armoire sera en tble électro zinguée 15/10 pliée, soudé en revétement avec époxy ou
résine polyester.

Elle sera mise a la terre, par liaison équipotentielle de la porte, par tresse cuivre et
raccordement a la terre. L'appareillage sera de type Merlin Gerin ou équivalent.

Le dimensionnement pour l'installation de commandes sera avec un coefficient d'occupation
maximum par l'appareillage électrique de 60%.

Des joints de porte et presse étoupe seront prévus pour les pénétrations des cébles.

Les charniéres seront invisibles.
Elle sera équipée de deux boutons verrous sur la porte et un verrouillage par cylindre
européen.

Cette armoire devra étre livrée en ordre complet de fonctionnement et tous les accessoires et
mesure de sécurités nécessaires.

Les sujétions de report et particulierement de percement des parois incombe a I'entreprise du
présent lot n°2.

Cette armoire sera également équipée de :

¢ Un disjoncteur général et des disjoncteurs différentiels

e Un contacteur et un fusible de protection par ligne de commande, déverrouillable par
clé

e Des voyants lumineux indiquant |'état de fonctionnement des ampoules

e Une horloge pour interruption automatique de I'éclairage extérieur, a partir des jours et
heures fixés par le maitre d'ouvrage, commande par horloge astronomique.

¢ Un voyant blanc indiquant « période autorisée »

e Une commande impulsionnelle a clé marche forcée en dehors des périodes autorisées
y compris voyant lumineux vert « marche forcée »
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Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra fournir, pour validation par le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, les caractéristiques de I'armoire, le schéma électrique interne.

Aprés installation, I'entreprise devra faire controler le réseau par un bureau de contréle

spécialisé, en vue de remettre le consuel au maitre d'ceuvre. Elle fournira également tous le
schéma d'installation et une notice et documentation du fonctionnement.

Article 13.7 MASSIFS

Les massifs seront en béton armé et de dimensions suffisantes. Chaque type de socle devra
faire I'objet d'une étude B.A. Et d'une note de calcul portant sur la solidité et la stabilité,
effectuées par un ou plusieurs bureau(x) d'études, spécialisé(s).

Les massifs des lampadaires devront supporter un méat de :

24m hors sol par rapport au niveau du terrain en synthétique, avec une passerelle et
une traverse, et six projecteurs définis ci-aprés (de niveau d'éclairement E.4 et E.5).

Chaque massif béton devra étre coulé dés la finition de I'ouverture des fouilles. Il devra sécher
pendant vingt et un (21) jours, avant installation des mats et, étre protégé pendant cette
période, par l'entreprise adjudicataire du présent lot.

Les tiges de scellement, en acier et adaptées aux candélabres a mettre en place (choix sous
la responsabilité de I'entreprise) seront noyées dans le massif d'ancrage. La confection des
massifs comprend la mise en place des tiges de scellement et d'ancrage, adaptées au mét a
poser.

Article 13.8 MATS

13.8.1 Terrain de football

Les mats seront conformes aux prescriptions du bordereau des prix et devront respecter, en
plus toutes les caractéristiques demandées par le concessionnaire du réseau.

Tous les mats seront équipés de macaron d'identification, de teinte a faire agréer par le Maitre
de 'ouvrage, scellés sur les ouvrages et de dimensions suffisamment grande pour pouvoir lire
les inscriptions suivantes,

e Marque

e Hauteur

- Un numéro, une lettre ou la combinaison des deux pour identifier I'ouvrage.

Au droit des lampadaires, un cable de terre, relié a I'ouvrage, sera nécessaire, pour que la
résistivité soit inférieure a 1ohm. L’entrepreneur est tenu de contréler cette contrainte et de
mettre autant de linéaire de cables de terre, qu'il sera nécessaire d’en avoir. Cette sujétion est
totalement intégrée dans la remise de son offre globale.

131/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

Les seuls mats a poser dans le cadre du présent marché sont les mats L1 a L4 (de niveau
E.4) pour le terrain synthétique. Leur hauteur sous feux sera de 24 m par rapport au niveau
fini du terrain en synthétique.

Les mats seront hexagonaux, en acier galvanisé a chaud, E24, avec porte de visite en partie
basse (hauteur 1,00m sur 30 cm de largeur), fermée par une serrure triangulaire type France
Télécom ou B.T.R. (indice de protection au moins égal a IP 33).

lls seront dimensionnés en fonction des équipements électriques a installer et des contraintes
climatiques de la Région.

lls seront équipés d'échelons, d'une traverse (permettant la fixation de cinq projecteurs (dont
quatre dans un méme position et un dans une autre position, a déterminer dans I'étude
photométrique) et d'une passerelle d'acces, le tout en acier galvanisé.

Les méats seront ventilés de la téte aux pieds pour éviter la condensation et, recouverts a la
téte d'un chapeau.

L'entrepreneur devra fournir, dés la période de préparation, la fiche technique des mats,
précisant toutes leurs caractéristiques, dont en particulier le poids, et I'épaisseur des parois,
le détail d'exécution et de fixation de ces derniers, sur le massif, et s'assurer de leur liaison,
conformément au planning des travaux.

13.8.1 Boulodrome

Les méats a poser dans le cadre du présent marché sont de deux sortes. Le premier module
de parking sera éclairé par des mats de 18 m afin d’obtenir un éclairage de 100 lux moyen sur
la zone de jeu. Les reste du parking sera éclairé par des candélabres classiques de 5m double
crosse.

Article 13.9 PROJECTEURS ET LAMPES TERRAIN DE SPORT

Pour le niveau E.4 (Terrain d’honneur et nouveau terrain) : Six projecteurs avec lampes a
iodures métalliques de puissance unitaire 2000 W, seront fournis pour les méats soit 24
projecteurs.

Pour le boulodrome :

Deux projecteurs avec lampes a iodures meétalliques de puissance unitaire 2000 W, seront
fournis pour les 3 méts, soit 6 projecteurs.

Deux projecteurs avec lampes a iodures métalliques de puissance unitaire 150 W, seront
fournis pour les 11 méats a double crosses et 4 mats simple crosse, soit 36 projecteurs.

Les projecteurs seront montés sur la(es) herse(s) selon le préréglage d’orientation fixé dans
I'étude de simulation d'éclairage préalable que doit fournir I'Entreprise, permettant d'obtenir les
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performances d’éclairage horizontal au sol, demandées au marché. La herse ainsi équipée est
fixée au sommet du méat a I'emplacement prévu a cet effet.

Il est rappelé que le fonctionnement des projecteurs est prévu en 400 volts (branchement entre
phase et neutre) afin de pouvoir disposer d’'un encombrement de “ ballast ” (encapsulé ou
résine) d’enclenchement minimum. Il est donc nécessaire d’équilibrer les puissances
électriques des projecteurs sur chacune des 3 phases.

Les résistances au démarrage dit “ ballast ” sont placées dans le fit de chaque mat. Les
armoires de pieds de mats seront procrites. L’accessibilité au matériel devra étre aisé en vue
des opération d’entretien ultérieur.

L'entrepreneur devra faire réaliser, par le fabricant des projecteurs, une étude photométrique
définissant :

e Les niveaux d'éclairement horizontaux au niveau du sol permettant de définir le niveau
d'éclairement horizontal

e Le coefficient d'uniformité (250 lux pour du niveau E.4 et 150 lux pour du niveau E.5)

e Les angles de pré réglage des projecteurs

e Le facteur GR (éblouissement) et I'indice de rendu des couleurs (Ra)

Cette étude d’EXE sera fournie au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires, au plus tard avant la
fin de la période de préparation.

Les résultats de I'étude photométrique seront obtenus en prenant comme hypothése de calcul
un flux par lampe de 225 000 lumen.

Le niveau d'éclairement horizontal moyen exigé est de 250 lux sur les terrains en synthétique
de niveau 4, avec 24 projecteurs et 150 lux sur le terrain de niveau 5, avec 16 projecteurs.
L'inclinaison des projecteurs ne devra pas dépasser les 65° par rapport a la verticale.
L'entrepreneur devra fournir dans son offre le type des projecteurs et I'étude d'éclairement.

Le facteur GR devra étre inférieur a 50 et Ra supérieur ou égal a 65.
Les projecteurs auront les caractéristiques suivantes :

indice de protection IP 55

protection mécanique 6 J

Classe 1

acces a la lampe par ouverture arriere

avec amorceur

Les projecteurs seront mis sur la traverse, a raison de 6 projecteurs par mat.

Essais et mise sous tension

L’entrepreneur établira en temps voulu sa demande auprés des services compétents pour
I'établissement du branchement et la pose des appareils de comptage si nécessaire en
donnant les précisions utiles notamment en ce qui concerne la puissance mise en jeu.

L’installation sera essayée préalablement a la mise sous tension en présence du Maitre
d'ceuvre.
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L’entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et parfaitement étalonnés
(luxmeétres, voltmeétres, ampéremétres, ohmmetres,...).
Conditions spécifiques au terrain de sports :

Les réglages des projecteurs et les mesures d'éclairement a la mise en service s'effectueront
conformément aux réglements de la FFF.

En conséquence, I'éclairage au sol sera mesure et réceptionné de maniére a obtenir une
intensité d'éclairement horizontal au sol conforme a :

& un éclairage fédéral de catégorie E4

COMPETITIONS
rli COMPETITIONS NATIONALES REGIONALES
v
E E4 ES5
A E1 E2 E3 Championnat CFA et Aut it
Championnat professionnel Championnat professionnel Championnat CFA 2 et recommandsé utres compefitions
u de Li : de Li 2 National Ia Divisi nationales, régionales
X igue e Ligue ational pour la Division et de district
d'Honneur
Eclairage moyen Eclairage Eclairage moyen Eclairage Eclairage moyen Eclairage moyen Eclairage moyen
horizontal moyen vertical horizontal moyen vertical horizontal horizontal horizontal
Eh Evi-2-3-4 Eh Evi-2-3-4 Eh Eh Eh
Mise en A Mise en service | Miseen A Mise en service | Mise en A Mise en A Mise en A
service maintenir | et a maintenir service | maintenir | et a maintenir service | maintenir | service | maintenir il service | maintenir
Ratio Ratio
EmH/EmV EmH/EmV
1250 lux 1 000 Jux compris entre 1000 lux 800 lux compris entre 400 lux 320 lux 250 lux 150 lux 120 Jux
05et2 05et2
Facteur >207 ~=06 >=07 ~=05 ~=07 >=07
d'uniformité
Rapport >=05 >=04 >=05 >=04 >=0,5 >=04
Emini/ E maxi o e o o - o

Le niveau d'éclairement horizontal moyen exigé sera de 250 lux pour le niveau E.4 (a la mise
en service et de 200 Lux a maintenir), avec un coefficient d'uniformité supérieur ou égal a 0,7.

A cet effet, les mesures seront exécutées selon 5 lignes de 5 points chacune, selon les régles
de la S.F.E. et des Fédérations sportives.

Le coefficient d'uniformité de I'éclairement (rapport entre la mesure la plus faible de
I'éclairement horizontal relevée et I'éclairement horizontal moyen des mesures) sera supérieur
a0,7.

Enfin le cosinus j de l'installation sera supérieur ou égal a 0,85.

Les mesures d'éclairement aprés cent heures de fonctionnement ne présenteront pas de chute
de niveau excédant 10 %.

Ces mesures seront effectuées en présence d'un délégué de la FFF.

L’ensemble des éléments nécessaires a ’'homologation devront étre transmis par I'entreprise
dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

134/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

CH13 - LOCAL RANGEMENT

Les prescriptions suivantes concernent le titulaire du lot n°3 « Local de rangement ».

Il est prévu la mise en ceuvre d’un local rangement entre les vestiaires tribunes et le terrain.
Celui-ci sera réalisé en maconnerie traditionnelle et aura les dimensions extérieures minimum
de 19.5 x 3.50 x 2,75 ht moyenne.

Les matériaux retenus par I'entreprise devront étre robustes. L’attention est porté notamment
sur la qualité des ouvrants qui devront dissuader au maximum les tentative d’effraction.

13.9.1 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour

les installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont

notamment les suivants :

REEF ;

Code de la construction ;

réglementation sécurité incendie ;

textes relatifs a I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

reéglement sanitaire départemental et/ou national ;

textes Iégaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

Iégislation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’'oeuvre ;

e réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de
la circulation aux abords du chantier ;

o tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a
'urbanisme, a la sécurité, etc. ;

13.9.2 Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché
comprennent implicitement :

e |a fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de leur marché ;

e |'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

o ['établissement des plans et notes d'exécution

e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente)
nécessaires a la réalisation des travaux ;

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

¢ |a fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

¢ |'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

¢ la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

¢ les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;
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e tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

¢ |'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations
de chantier ;

e les travaux de terrassements ;

e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

e la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par
les travaux du présent lot ;

¢ |a mise a jour ou |'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis
au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

¢ les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

¢ le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o e tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect
de la Iégislation en vigueur.

13.9.3 FONDATIONS

e Sol d’assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur
et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de
terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins
successifs et les ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

e Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou
éventuellement si les conditions d’exécution I'exigent, dans les boisages verticaux.

e Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place
contre terre, mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et
entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05
m, le dessus sera dressé horizontalement.

e Boisages et coffrages des fondations

L’entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires
pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton
arme.

13.9.4 OUVRAGE EN BETON ET BETON ARME

e Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par
les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.
En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme
spécialisé agréeé, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.
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e Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux
normes en vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera
tolérée.

e Reégles de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents
techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient
éventuellement imposées par I'ingénieur, ou le BET, et le bureau de contréle, le cas échéant.
Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’'un produit de
décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits,
peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier,
il devra étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite
adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en
supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d’'une maniére telle qu’elles
puissent étre parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d’étanchéité, toutes les
feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un
larmier en sous-face parfaitement réalisé.

13.9.5 MAGCONNERIES
Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux
emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois,
métalliques ou autres ouvrages.
Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries
et autres.
Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le
type et le profil de la couverture, soit lors du montage, soit aprés pose de la couverture selon
le cas.
Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d’épaisseur brute jusqu’a 0,11 m inclus, devront
répondre aux dispositions des articles du DTU 20.1 s’y rapportant.
Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et
le garnissage au mortier des montants d’huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi
que le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons
basses.

13.9.6 SOLS - DALLAGES - CHAPES

e Préparation du fond de forme

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas
de sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant sous-
couche.

e Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-
couche devra étre constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément

137/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



=

Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en
matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

¢ Film d’étanchéité
Avant pose du film d’étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin
d’obtenir une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d’étanchéité.
Le film d’étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a
recouvrement, largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au

droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.
Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

e |solation thermique

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d’étanchéité,
rigoureusement bord a bord a joints croisés, bien serrés.

L’entrepreneur devra s’assurer que le matériau isolant prévu est bien de la « classe de
compressibilité « 1, 2 ou 3, nécessaire en fonction des charges a supporter par la forme en
béton. Aprés pose, il sera mis en place un film d’étanchéité sur le dessus des panneaux
isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

e Formes en béton

Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés, soit armées, soit non armées.
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre3 du DTU 26.2.

e Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L’obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L’exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU n°
26.2.

e Joints dans les sols béton et chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
> respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans

» prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés
parle DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-
joints rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous
les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d’'un Avis Technique
spécifiant qu’il est apte pour 'emploi prévu compte tenu de 'usage futur des locaux.

e Ouvrages accessoires

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :
» tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou
arrondies, gorges, glacis, etc., toutes corniéres d’arrét ou de seuils, etc. ;
> I'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de
menuiserie.

13.9.7 ENDUITS
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Les spécifications ci-aprés s’appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier
de chaux ou béatard, ou en mortier « prét a 'emploi ».

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits
teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de
provenance et de qualité a faire agréer par le maitre d’oeuvre.

Il est spécifié que I'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre
d’oeuvre.

Les enduits extérieurs quels qu’ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des
murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée,
plus particulierement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la
finition parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les
calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et
de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’'un défaut
de planéité des magonneries.

Les dosages en liant indiqués s’entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués sont des compositions et
dosages courants ; il appartiendra toujours a I'entrepreneur de les modifier pour les adapter
aux conditions particulieres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions
atmosphériques, I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages
des enduits qu’il aura réalisés.

13.9.8 CHARPENTE COUVERTURE

Fourniture et pose de bacs acier en acier galvanisé Z225 et thermolaqué pour pose sur
systeme Trilatte ou équivalent, fixations par vis autotaraudeuses sur tasseaux 55 x 75 avec
flocage anti-condensation a la charge du présent lot.

Fourniture et pose de bacs acier type HACIERCO 8.125.25 T, épaisseur minimum 0.75 mm
de chez ARVAL ou équivalent.

Les bacs seront livrés thermolaqué hairplus 25/10 extérieur

Les références caractéristiques des bacs sont données a titre indicatif, il appartient a
I'entreprise de vérifier, par ces propres calculs si celles-ci sont appropriées en fonction des
portées, charges et surcharges demandées.

Il est a prévoir également suivant localisations tous les accessoires de finition tels que :
. couturage

. complément d'étanchéité

. rives

. faitage

. ventilations

. plaques a douilles etc...

e OUVRAGES ANNEXES
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Fourniture et pose d'accessoires de finition en acier galvanisé thermolaqué dito bacs, fixations
par crochets ou vis autotaraudeuse avec rondelles d'étanchéité.

e Anticondensation

Flocage anticondensation appliqué en usine, type de revétement en capacité d'absorbtion/m2
suivant étude entreprise, en sous-face des bacs aciers.

e Closoir échancré et ventilé

Fourniture et pose de cloisoir échancré et ventilé a I'égout, raccordement par emboitement
d'ondes.la ventilation de la couverture en partie basse est assurée par ces closoirs ventilés.

e Faitage double aéré

Fourniture et mise en oeuvre de faitage double aéré avec pare-neige compris coupe, fixations,
bouchons, recouvrement et toutes sujétions.

¢ Rives latérales

Fourniture et pose de profil pour réalisation de rive latérale droite compris coupe, fixations,
recouvrement et toutes sujétions :

Recouvrement vertical de 5 cm minimum

Recouvrement horizontal de 17,5 cm minimum

e Chéneaux encaissés en zinc

Fourniture et pose de chéneaux encastrés en zinc, compris brides de fixations galvanisées et
renforcées, coupes, soudures de jonctions, fagcons de pentes et tous détails et sujétions de
mise en place sur coffre bois du lot charpente.

Fourniture et pose de boites a eau, crapaudine et tuyau de descente.

13.9.9 MENUISERIES

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries métalliques double peau
isolées devront étre déterminées par l'entrepreneur. Les sections et dimensions sont a
déterminer pour chaque ouvrage en fonction :

* des dimensions de I'ouvrage ;

* du type du ou des ouvrants ;

* du type et du nombre des ferrages ;

* de Il'utilisation de I'ouvrage ;

* des efforts a subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;

* des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la
situation de la construction, et de l'implantation et de I'exposition de I'ouvrage,

Ainsi que des données précisées aux bases contractuelles ci-apreés.

¢ Dimensions des ouvrages

L’entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes qui lui
seront nécessaires pour la réalisation des travaux de son marché. Il est ici formellement
spécifié, que les dimensions indiquées ci-aprés au CCTP n’ont qu’un caractere strictement
indicatif et non contractuel.

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a l'air,
abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.
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L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente,
etc.

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité AEV définie ci-aprés aux
bases contractuelles.

Cette étanchéité sera obtenue par :

* le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;

* des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;

* des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;

* la mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment,
site exposé, etc.), l'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité
complémentaires nécessaires.

Dans le cas ou des infilirations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux
nécessaires tels que fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiéere
plastique ou caoutchouc, joints métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc.,
nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

e Accessoires de manoeuvre
L’entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d’ouvrage toutes les clés et accessoires

de manoeuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment les clés
pour les serrures;
La conception de tous les ouvrants sera réalisée sur une base de fermeture 3 points minimum.

Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-
apres, a fournir 3 clés.

L’entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu’a la réception des
travaux.

13.9.10 Electricité

Mise en place d’un tableau éléctrique, avec disjoncteur et protections individuelles sur chaque
départ, réseaux sous goulotte pour alimentation :

» 5 prises électriques

> 1 prise P17 32 A
» 4 points lumineux (2 hublots étanches 150 W + 2 rampes de 2 néons 200 W).

13.9.11 Alimentation en eau potable

Mise en place d’'un robinet de puisage DN 25 mm.

141/146 4-CCTP v3-01636038 / Mars 2015



Gouesnou
Aménagement Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crann
Dossier de Consultation des Entreprises

13.9.12 Ventilation

Mise en place de grilles d’aération métalliques de forte épaisseur en partie basse et haute de
tous les locaux.

Le dimensionnement sera étudié en fonction de la taille des piéces.
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CH 14 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Chaque candidat du lot n°1 devra faire une proposition pour chacune des prestations
supplémentaires suivantes :

> PSE 1 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR
cryogénique.

> PSE 2 — Remplissage du terrain de football en matériau SBR classique.
> PSE 3 — Réalisation de gradins naturels.

> PSE 4 — Réalisation d’une piste droite de 130 metres.

Article 14.1 PSE 1 - REMPLISSAGE SBR CRYOGENIQUE

L’entreprise chiffrera dans ce poste le remplissage du terrain de football en SBR cryogénique.

Le gazon devra disposer d’'un PV correspondant.

Article 14.2 PSE 2 - REMPLISSAGE SBR CLASSIQUE

L’entreprise chiffrera dans ce poste le remplissage du terrain de football en SBR en lieu et
place du SBR encapsulé.

Le gazon devra disposer d’'un PV correspondant.

Article 14.3 PSE 3 - GRADINS NATURELS

Deux gradinages seront réalisés sur le talus sur la base de 2 gradins de 3 emmarchements
de 45 ml de long situé de part et d’autres du buta 11.

Les souténements seront traités en rondins bois traités de 0,45 m de hauteur utile.
Le remplissage sera réalisé en grave GNT recouvert d’'un béton sur 10 cms.

Des escaliers en rondins de part et d’autres seront réalisés avec hauteur de marche de 0,22
m de nez de marche.

Les rondins utilisés seront en bois traités de diamétre 125 mm minimum.
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Article 14.4 PSE 4 - PISTE DROITE

L’entreprise chiffrera en sus de I'anneau 4 couloirs, la mise en ceuvre d'une piste droite
comprenant :

>
>
>
>
>

Les terrassements complémentaires.
La structure

La pose des bordures

Le revétement (base et variante)
Raccordements sur existants

Les travaux comprendront également la mise en ceuvre des marquages.
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CH 15 CLAUSESET CONDITIONS GENERALES

En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, I'entrepreneur sera soumis aux
dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales.

Dressé a POITIERS, par HYDRATEC, Maitre d’ceuvre soussigné.

Lu et Accepté par I'Entrepreneur soussigné

Le i
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ANNEXE 1 : Liste des Plans

ANNEXE 2 : Etude Géotechnique
ANNEXE 3 : Fiche Produit a renseigner
ANNEXE 4 : Modele de panneau de
chantier
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