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NO
art.

Réf.
CCTP

Désignations des ouvrages

Qtités

P.U. en Euro
H.T.

Total en Euro
H.T.

:

2

:

e

3.01

Préambul

La présente é Stabli rl nditions suivan

- Les lieux sont partiellement inaccessible

- L'entreprise prévoira dans son offre tous les échafaudages qu'elle
jugera nécessaire a 'exécution de ses travaux en complément de ceux
du Lot 1.

Travaux préparatoires
Echafaudage et platelage de travail

Complément d'échafaudage et plancher de travail pour les besoins
des interventions du présent corps d'état.

Remaniemen ach
Remaniement journalier de baches mis en place par le couvreur

Relevé Stail lans d'exécution
Etablissement des plans d'exécutions et des calculs de charges
par I'entreprise.

Etaiements
Complément d'étaiement pour les besoins des interventions du
présent corps d'état.

harpente en bois neuf

n démolition harpen
Dépose en démolition de la charpente actuelle comprenant le tri
I'évacuation en décharge et la récupération éventuelle.

Restitution de la charpente a neuf

Fourniture et pose de chéne neuf flacheux pour charpente en
restitution. Facon de charpente a fermes et pannes sur sablieres.
Assemblages par embrévement notamment.

- pour bois a entailles doubles

(sabliere, entrait, etc...)

- pour bois a entailles simples

(chevrons, pannes, etc...)

Facon de chevétre pour chassis de toit sur charpente

Plancher en démolition

Dépose en démolition du plancher actuel compris descente et
évacuation des éléments de plancher.

Conservation éventuelle des poutres

- Plancher haut du Rdc

Linteau et arriere linteau
Fourniture et pose de linteau et arriére linteau.

Travaux diver
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Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Forft.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

23,56

2,00

Option
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N° Réf.
art. | CCTP |Désignations des ouvrages U Qtités | P.U.en Euro | Total en Euro
H.T. H.T.
4.01|Divers
9 Heure d'équipe compris petites fournitures Ens 1,00
4.02|Gravois
10 Evacuation des gravats Ens 1,00

TOTAL BASE H.T. €
TVA207%

TOTAL BASET.T.C. €
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