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Finistére - Lannédern - La Salle Culturelle AVRIL 2015
Réhabilitation de I'ancien atelier en Salle Culturelle
LOT o1: MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE C.D.P.G.F.
N° Réf.
art. | CCTP |Désignations des ouvrages U Qtités | P.U.en Euro | Total en Euro
H.T. H.T.
1.00|Installation hantier
Branchement provisoire en eau et en électricité pour les besoins
du chantier et des installations de chantier. Ensemble compris
1 frais de consommations. Ens 1,00
Baraques de chantier comprenant un vestiaire-réfectoire et
sanitaire. Ensemble comprenant la location et le double transport. Ens 1,00
3 Panneau de chantier Ens 1,00
Cléture de chantier compris location, remaniement et double
4 transport. Ens 1,00
5 Remise en état des lieux. Ens 1,00
2.00(Echafaudages et protections
2.01|Echafaudage extérieur vertical de pied
Amenée et mise en place d'échafaudage de pied compris tous les
ouvrages obligatoires de sécurité dans le respect des normes et
réglementations en vigueurs. Double transports et location.
6 - Pour les 4 facades du batiment m? 60,68
2.01|Echafaudage intérieur vertical de pied
Amenée et mise en place d'échafaudage de pied compris tous les
ouvrages obligatoires de sécurité dans le respect des normes et
réglementations en vigueurs. Double transports et location.
7 - Pour les besoins des petites interventions Ens 1,00
3.00|Travaux préparatoires
3.01|Dévégétalisation
8 Arrachage et enlévement de toute végétation parasite. Ens 1,00
4.00|Travaux rr men
Décapage avec soin des sols extérieurs, modelage de terrain pour
9 reprise en facade et permettre I'accés pour mise aux normes PMR. Ens 1,00
Sondage des fondations compris toutes précautions nécessaires
10 relevé et rapport de sondage. Ens 1,00
5.00|Travaux de magonnerie - pierr ill
5.01|Nettoyage des parements
1 Nettoyage des parements a la brosse douce et a I'eau claire m? 121,15
Pour I'ensemble des parements pierre et moellon
12 5.02|Traitemen remen m? 121,15
Traitement algicide et fongicide des parements
Pour I'ensemble des parements intérieurs pierre et moellon
13 5.03|Reprise en pierr ill m? 0,184

Fourniture de pierre neuve ou de récupération pour restitution
des éléments manquants compris refouillement préalable :
- pour encadrement de baie en recherche
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6.01

Dé r ierr ill

Dépose de pierre de taille en conservation, décrottage et
nettoyage. Repose de pierre de taille au mortier de chaux,
avec coulis de confortation et jointoiement.

Repri rements existan

Reprise des parements conservés comprenant la dépose et repose
de maconnerie désorganisée et le refichage en profondeur :

- Pour élévations des 4 facades en recherche et reprise arriére linteau

Confortation des magonneries internes

Confortation des magonneries internes par coulis de chaux
gravitaire.

Facon d'empochement en mpagnemen harpentier
Facon de empochement des pieces de charpente

Percement et scellement divers pour les besoins des autres corps
d'état. Ensemble comprenant tous les sujétions de dimensions et
d'exécution.

Jointoiement de finition

Jointoiement de finition a la chaux sur I'ensemble des parements
en pierre de taille et magonnerie de moellons.

- sur I'ensemble des parements extérieurs

Repri ils extérieur

Démolition de I'existant compris forme support et seuils déposés

en conservation. Fourniture complémentaire de seuil pour ouverture
en pignon Nord. Toutes fagons et sujétions en raccordment avec la
chape a créer.

Travaux |

h n béton haux chanvr
Fourniture et mise en ceuvre d'un hérissonage en plusieures
couches compris mise en place de drain, interposition d'un
géotextile type Bidim. Mise en ceuvre d'une chape de 15 cm
d'épaisseur minimum en béton de chaux et chanvre.

Revétemen I
Finition de sol par chape de chaux de 4 cm d'épaisseur en attente
de pose d'un carrelage.

Travaux rain

Facon de fouille en pleine masse dans sol de toute nature compris
précautions au droit des magonneries anciennes conservées.
Manutention des terres et tous matériaux de déblais excédentaires
liés aux travaux de drainage compris enlévement aux décharges.
Traitements des parements dégagés par les fouilles. Refouillement
préalable dans magonnerie de moellons. Triage et décrottage
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24

25

26

des éléments récupérables. Repose au mortier de chaux de
moellons de réemploi ou d'apport complémentaire.
Injection et coulis de chaux gravitaire pour consolidation
de I'ensemble des macgonneries enterrées.

Nettoyage préalable, dégarnissage des joints,

et gobetage en mortier de chaux sur moellons
7.02|Travaux rain

Delta MS de chez Doerken compris toutes sujétions.
Forme en béton avec pente formant cunette

Fourniture et pose de regards de visite ventilés

matériaux drainants
8.00(Travaux diver
8.01|Travaux d'accompagnement divers

- Accompagnement des travaux de lots techniques.
- Pour rejingot et bande de redressement

8.02|Gravois
Chargement et évacuation des gravats a la décharge.

Protection des murs enterrés par membrane ventilée de type

Fourniture et pose d'un drain routier PVC diam. 100 Remblais en
matériaux filtrants calibrés en plusieurs Chapitres compactées

en béton préfabriqué 40x40 compris tampon ciment et rehausses
Tranchée pour réseau collecteur vers le Nord compris mise en
ceuvre d'un regard collecteur et tuyau PVC sur lit de sable et
grillage avertisseur. Fouille en trou pour puisard et remplissage en

- Accompagnement des travaux de charpente et menuiseries

ml

Ens

Ens

17,40

1,00

1,00

TOTALBASE H.T. €
TVA207%

TOTAL BASET.T.C. €
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