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CLAUSES GENERALES

L. PROGRAMME DES TRAVAUX

La présente opération porte sur la réhabilitation de I'ancien atelier en une salle culturelle a
Lannédern (Finistere).

L’opération se déroulera en une tranche unique de travaux

1. OBSERVATION SUR LA REDACTION DU CCTP

Les piéces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaitre le programme général et le
mode de restauration.

En conséquence, le descriptif ci-aprés, bien que détaillé, n'est pas limitatif, et tout ouvrage
figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement d{ et vice versa. De ce fait,
L'entrepreneur du corps d'état concerné par le marché devra réaliser sans exception tous les
ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux, selon les régles de I'Art.

En cas de contradiction entre les différentes pieces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler
au Maftre d'CEuvre qui communiquera sa décision.

Les C.C.T.P. détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les
entreprises appelées a collaborer a I'ensemble projet. De ce fait chacune d'entre elles est tenue
de prendre connaissance de tous les C.C.T.P. L'entreprise ne pourra argumenter sa
méconnaissance des autres lots pour demander le paiement d'ouvrages stipulés dans un autre
C.C.T.P et dont I'exécution lui incombe.

1. CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation,
I'"Entrepreneur doit se rendre sur place et considérer tous les renseignements (état des lieux,
moyens d'acces, état des existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir ses prix.

L’attestation de visite jointe au dossier de consultation est a remettre signée a I’appui de 'offre
de I'entreprise.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :

o de la configuration du terrain, de ses abords et de ses acces,

o des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,
o de la nature du sol, présence d'eau, sol meuble,

o des ressources en énergie et en eau,

o des lieux de décharge pour les terres et gravats,

o des conditions climatiques et autres données physiques.

Il ENVIRONNEMENT ET SERVITUDE

Les travaux se déroulent en milieu urbain fréquenté. La limitation des nuisances vis-a-vis du public
sera observée par tout moyen et respectera les prescriptions du coordonnateur SPS.

Plus particulierement :

1. La sécurité des visiteurs de I’édifice doit étre assurée dans son intégralité pendant toute la
durée des travaux.

2. On s’attachera a minimiser les bruits de chantier.

3. Une attention tres particuliére sera portée a I’organisation de la circulation des véhicules
desservant le chantier.
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4. Le chantier et tout particulierement les extérieurs seront maintenus dans un état de
propreté constant.

5. Les réseaux existants enterrés ou en élévation sont a préserver (hors indications
spécifiques aux différents CCTP).
L1 CANTONNEMENTS
Généralités
Il n’est pas prévu de déplacement des cantonnements pendant la durée des travaux.

Les réfectoires, vestiaires et sanitaires doivent étre conformes aux dispositions d’hygiéne et
sécurité en vigueur et étre dimensionnés en tenant compte de I'effectif de pointe sur le chantier.

Définition des cantonnements (a minima)

a) Les cantonnements sanitaires, vestiaires et réfectoires mis a disposition par le présent lot
sont communs a tous les corps d’état.

a) L’installation et la gestion de ces cantonnements sont a la charge du titulaire du présent
lot.
b) Les sanitaires doivent é&tre équipés d’un certain nombre de blocs urinoirs, lave-mains avec

séche-mains a utilisation unique jetable. Tous ces équipements doivent étre en nombre adapté
aux effectifs et en fonction de leur évolution. (1 lavabo pour 10 personnes, 1 WC et 1 urinoir pour
20 personnes).

Q) Le réfectoire doit étre équipé de tables et chaises, d’un évier, eau chaude et froide avec
mélangeur, d’un réfrigérateur, d’un garde-manger, de chauffe-plats a bain marie et de plaques
chauffantes. Il doit étre convenablement ventilé, éclairé naturellement. L’été la ventilation et
I’isolation du local doivent permettre de maintenir une température intérieure inférieure ou égale
a la température extérieure a ’'ombre. Tous ces matériels doivent étre en nombre suffisants.

d) Le vestiaire sera équipé d’armoires métalliques fermant a clé a double compartiment dont
1 penderie. Prévoir également 1 patére et 1 chaise par personne. La surface est calculée sur la base
de 1,25 m? par personne.

e) Ces installations doivent étre raccordées aux égouts, éclairées, chauffées, fermées a clé si
nécessaire, etc......Les canalisations, alimentation et évacuation, seront hors gel.

f) Des extincteurs en état de marche et contr6lés récemment doivent étre mis en place dans
ces locaux.
g) Un tableau d’affichage avec les renseignements des 1ers secours et les mesures

d’organisation du chantier sera installé.

h) Le nettoyage doit étre quotidien.

i) L’hébergement du personnel est totalement interdit sur le site.
)] La prise de repas sur les lieux méme d'intervention est interdite.
. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

L'Entrepreneur doit toutes les fournitures et doit réaliser tous les travaux en conformité avec les
réglements.

Les ouvrages devront répondre aux principes généraux concernant la sécurité ; leur construction
doit étre telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments a 'effet combiné
de son propre poids et des surcharges correspondant a son usage.

Travaux a exécuter conformément a I’ensemble des régles et normes en vigueur a la date de
signature du marché et notamment :
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» les D.T.U. et regles de calculs visés au C.C.T.P. (Décret n° 85. 404 du 03.04.85)

= les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux
Marchés Publics des travaux.

D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) : Normes NF P21-203
= D.T.UR°31.1 Travaux de batiment - Charpente et escalier bois,

Régles de calcul D.T.U.

= Regles N.V 65 Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes,

= ReéglesN 84 Actions de la neige sur les constructions,

= Reégles BF Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu

des structures en bois,

= Régles C.B. 71 Régles de calcul des charpentes en bois, ainsi que les régles de
calcul incluses dans les D.T.U. déja cités.

Normes frangaises A.F.N.O.R.
N.F.P 01.001 Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction,
N.F.P 06.001 Base de calcul des constructions - charges d'exploitation des batiments,

N.F. P 06.004 Base de calcul des constructions - charges permanentes et charges d'exploitation
dues aux forces de pesanteur,

N.F.P 06.007 Principe généraux de fiabilité des constructions.
Liste non exhaustive

La sécurité contre l'incendie, publiée au Journal Officiel de la République Francaise par
I'lmprimerie Nationale

Le Code du Travail

Les réglements concernant la Sécurité du travail, notamment la norme C12-100 "Protection des
travailleurs", ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la Sécurité des
travailleurs.

Les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d'application.

Les lois, le code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels - préfectoraux
- municipaux, le réglement sanitaire.

Les recommandations C.T.B. Centre Technique du Bois

TRAITEMENT DES BOIS

Tous les bois seront sains, secs, dépourvus de toutes traces d’aubier, gélivures ou gerqures,
traités apres taille, afin que toutes entailles, assemblages, etc. soient traités.

Tous les bois mis en ceuvre, apparents ou cachés, seront obligatoirement traités par trempage
aux produits fongicide, insecticide et hydrofuge.

Le produit de traitement des bois devra étre agrée C.T.B.F. ou devra justifier la conformité aux
normes NF x 41.528 ou 529, 41.538, 539, 41.592 et le suivi de la constance de qualité par un
organisme indépendant du fabricant.

Toutes les entailles dans I’épaisseur des bois seront traitées par badigeon avant pose.

Iv. FOURNITURE DE CHENE NEUF
V.1 Qualité des bois
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Les bois devront étre nets d'aubier et ne pas comporter de défaut : entes, gerces, roulures,
fissures et gélivures, noeuds, piqlres de vers mémes noires.

Défauts de bois a proscrire : les bois tors

\YAl! Provenance du bois

Provenance : chéne dit de pays. Il correspondra a la catégorie chéne "premiere qualité" de la série
S.C.A. pour bois devant rester apparents.

Classement technologique : Spécification de Norme NFB 52.001

* Feuillus durs chéne de catégorie 1 : bois dur et dense de bonne provenance,
épaisseur moyenne des accroissements supérieure a 7 mm.

= Densité minimum a 20% d'humidité : 0,800
Classement d'aspect : spécification de la Norme NFB 52.501.
Classe A
Caractéristiques technologiques : fil droit
Anomalies admises (2 au plus parmi les suivantes)
* nceuds sains et adhérents : 0 maximum 10 mm
= noeuds noirs ou vicieux : 0 maximum 5 mm
Anomalies exclues : toutes les autres
Le bois sera avivé aux quatre faces et grossiérement équarri (entre + et - 5 % de tolérance).

Les sections et longueur des bois devront respecter scrupuleusement les plans et notes de calculs
réalisés des le début du chantier.

Aucune flache ne sera admise sur des piéces de petites sections (12x12) jusqu'a 6 metres de
longueur.

Au-delg, la tolérance est fixée a une moyenne de 0.02x0.02m sur une aréte.

Les pieces de forte section et de forte longueur devront étre acceptées par l'architecte avant
mise en ceuvre.

Elles devront étre calculées en fonction des charges, efforts et fléches.
En tout état de cause, les sections ne seront jamais inférieures a celles des bois en place.

Les bois utilisés devront s'harmoniser avec les existants.

V.1 Séchage des bois

Les bois devront avoir subi un séchage naturel de cing ans minimum a I'abri, en atelier. Tout
passage a I'étuve des bois est totalement exclu.

Humidité des bois a la mise en ceuvre
Référence au DTU 31.1 (article 3.112.1)
Taux d'humidité maximum
= 18 % pour les pieces jusqu'a 10 x 10 de section,
= 25%pour les pieces de section comprise entre 11 x 11 et 18 x 18

Au-dessus de 18 x 18 de section, il n'est pas prévu de taux maximal d'humidité, sous réserve que
les assemblages restent sans jeu.

Type d'ambiance et humidité Travaux Travaux courants
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d'équilibre soignés  en en bois massifs
bois massifs

Bois abrités en combles 18 % 20%

ventilés

Nota : Les "travaux soignés" correspondent a des piéces de structures généralement apparentes,
recevant des usinages en long, des moulures, des assemblages complexes.

V. ECHANTILLONS ET CONFORMITE
Avant travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir et de soumettre a I'agrément du Maitre
d'CEuvre un échantillonnage complet des matériaux composant les ouvrages du projet.
Ces éléments sont destinés a la vérification des prestations et a leur mise au point.
lls seront absolument conformes a I'exécution réelle, tant dans les gabarits, teintes, veinages,
nuances que dans I'état de surface.
La gamme témoin sera conservée sur le chantier et visible a tout moment pour comparaison.
L'Entrepreneur s'assurera auprés des fournisseurs du respect de cette gamme pour la totalité de
la surface a réaliser.
Des controdles seront également effectués lors des livraisons des éléments sur le chantier.
Ces contréles de conformité porteront notamment, et en présence des responsables respectifs :
= surles qualités physiques et techniques
= surles qualités d'aspect, de couleur et de fini de surfaces
= surles tolérances dimensionnelles
Pour la non-conformité aux caractéristiques, les livraisons pourront étre refusées.
Pourront étre également refusés les éléments dont les caractéristiques d'aspect se situeront hors
des limites des séries d'échantillons, limites retenues pour les surfaces courantes comme pour les
éléments spéciaux.
Seront également refusés les éléments présentant des défauts de surface non admis et tel que
précisé dans le présent C.C.T.P.
VI. DISPOSITIF DE POSE
La prestation comprendra:
» [|afourniture de bois : essence suivant dispositions particulieres
* |amise en épure préalable
* le fagonnage des piéces a la demande
* les coupements, sciages, chanfrein, entailles, etc.
= toutes sujétions de taille, mise en épure et pose de charpente compliquée
* le coltinage, le montage et la pose sur site
= toutes les sujétions liées au bois de grandes longueurs et de grandes sections
Il ne sera pas admis de renfort d'assemblage par équerrage métallique, ni clous, ni collage sur
bois.
Avant toute intervention, I’entrepreneur s’assurera de la bonne exécution des arases et des
niveaux qui lui seront livrés par I’entreprise de Magonnerie.
La pose s’effectuera sur les arases et supports parfaitement secs.
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Il devra donner en temps utile aux entreprises concernées toutes les précisions quant aux
nombres et dimensions des réservations qui lui seront nécessaires pour la bonne mise en ceuvre
de ses ouvrages.

L’entreprise aura a sa charge tous les trous, scellements et calfeutrements nécessaires a la bonne
mise en ceuvre de ses ouvrages, en complément des ouvrages réalisés par le titulaire du lot
Maconnerie.

Tous les frais relatifs aux transports, stockage, montage, mise en ceuvre, compris tous moyens de
levage et de manutentions, protections, échafaudages, reprise des dégradations causées aux
ouvrages des autres entreprises, seront a la charge du titulaire des présents ouvrages.

VII. STOCKAGE SUR LE CHANTIER
Les ouvrages livrés sur le chantier et en attente de pose seront stockés a I’abri des chocs et de
toutes dégradations pouvant étre liées aux conditions climatiques.
L’emplacement réservé au stockage devra étre isolé du sol afin d’éviter toutes imprégnations
d’humidité.

VIII. RESPONSABILITE
Le titulaire du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux et
prendra toutes précautions de protection contre les dégradations et aléas éventuels dus au
déroulement du chantier.
L’entrepreneur signalera au Maitre d’ceuvre toute inexactitude ou erreur sur les plans
d’exécution, 'lexécution des travaux restant sous sa seule responsabilité.
Avant tout début d’exécution, I’entrepreneur remettra a I’Architecte, en nombre suffisant :
Tous les plans et détails de la charpente.
les plans c6tés, indiquant le nombre, la nature et 'emplacement des trous qui devront étre
réalisés par le titulaire du lot Maconnerie - Pierre de taille, pour fixation des bois.

VIILI Garanties
Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur doit :

e assurer la continuité de I'écoulement et de I'évacuation des eaux,
e assurerla correction des tassements,

L'Entrepreneur doit réparer, a ses frais, toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie
publique pendant les travaux.
Il doit également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le
passage des camions et engins pendant la durée du chantier.
Il prend toutes les dispositions (main d’ceuvre, aire de lavage, décrotteur de roues, etc...) pour
éviter toutes salissures et détérioration des rues et trottoirs avoisinants.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES

1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 ECHAFAUDAGE ET PLATELAGE DE TRAVAIL
Nota: Les échafaudages de pied sont prévus au lot 01 Magonnerie Pierre de Taille.
Pour I'ensemble des travaux de charpente, en complément des échafaudages mis en place ci-
dessus, l'entreprise du présent lot devra prévoir tous les échafaudages et platelages
complémentaires en intérieur de la maison qui seront jugés nécessaires pour I'exécution de ses
travaux compris tous remaniements en cours de chantier.
La prestation comprendra I'apport et la pose du matériel, la location et I'entretien, la dépose et le
repli du matériel.
Mode de métré : L'ensemble
En complément des échafaudages déja présent, mise en place de planchers de travail sur barres
ou sur consoles compris :
* garde-corps
= planchers constitués de planches ép. 40 mm avec plinthes
= barres ou consoles de repos
= dchelles plates d'acces
= et toutes protections selon les normes en vigueur
Pour amenée et pose, tout remaniement en cours de versant, location, entretien pendant la
durée du chantier et dépose repli du matériel.
Mode de métré : I'ensemble
Localisation — Observations particuliéres
Pour les besoins propres au présent lot, en
complément de ceux déja en place.
1.02 REMANIEMENT DES BACHES
Mise en place de protection par bachage PVC et toute fixation pour ’ensemble de la couverture
déposée ci avant.
La prestation comprendra :
- La fourniture et la mise en place du bachage au fur et a mesure des déposes de couverture
- L’entretien au cours du chantier et les réparations éventuelles
- Les remaniages quotidiens des baches
- La dépose et le repli en fin de travaux
Mode de métré: I'ensemble
Localisation — Observations particuliéres
Pour les besoins propres au présent lot, en
complément de ceux déja en place.
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1.03 RELEVE DE DETAILS ET PLANS D'EXECUTION
Visite et sondage générale de I’existant avec investigations par tous moyens (échelles, platelage
etc...)
Etablissement aprés coup d'un rapport et d'un plan d’exécution pour décision de I'Architecte.
L'entreprise prévoira également |'établissement de tous les détails, notes de calcul, plans, coupes
etc... ala demande de I'architecte.
Mode de métré : I'Ensemble
Localisation - Observations particuliéres
Pour I'ensemble des travaux de charpente.
1.04 ETAIEMENTS
Mise en place de tous les étaiements nécessaires aux reprises de charpente prévues ci-aprés en
complément des existants sommaires.
Les étaiements seront constitués suivant les besoins et les méthodes propres a I'entreprise par
étais métalliques, en sapin compris toutes sujétions d'étrésillons, traverses, poingons, jambes de
force, etc. compris toutes coupes et découpes, assemblages et divers,
La prestation comprendra I'amenée du matériel, le coltinage, la pose en sous-ceuvre, la location
pendant la durée des travaux, la dépose, le remaniage et le transport de repli.
Mode de métré : I'Ensemble
Localisation - dispositions particuliéres
Pour tous les travaux de charpente.
1.04.01 Moyens divers.
L'entrepreneur du présent lot devra tous les moyens de levage nécessaire a la réalisation de ses
travaux, notamment pour les coltinages et assemblages a réaliser pour la restitution de la
charpente de la tour.
Il devra se coordonner avec le lot 01: Magonnerie — Pierre de taille pour la réalisation de la sapine
de levage en facade Nord. Les treuils, palans et autres moyens de levage seront a la charge du
présent lot. D’une maniére générale, chaque entreprise fera son affaire des moyens de levage lui
incombant.
Dans I’éventualité de la nécessité d’'une grue de levage, I’entreprise devra I'inclure dans son prix
et le signifier lors de la remise de son offre. Aucune Plus-value, pour coltinage de bois ne sera
accordée lors de la réalisation des travaux.
Mode de métré : Inclus dans les prix unitaires
Localisation - dispositions particulieres
Pour I'ensemble des travaux de charpente.
2.00 CHARPENTE EN BOIS NEUFS
2.01 DEPOSE EN DEMOLITION DE CHARPENTE
Dépose en démolition des bois en mauvais état, assemblés ou non, compris coupes a la demande
et toutes sujétions. Les bois non réutilisés seront stockés et évacuer sur accord et examen de
I’Architecte.
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2.02

2.03

Les bois éventuellement conservés seront traités et brossés (gommage si nécessaire) avant
réemploi.

Dépose complémentaire de bois inutile aprés restauration sur accord de ’Architecte.

Manutention et stockage des gravats en attente d'enléevement.

Mode de métré : Inclus dans les prix unitaires
Localisation - dispositions particuliéres
Pour l'ensemble de Ila charpente en démolition.

Conservation des bois réutilisable.

RESTITUTION DE LA CHARPENTE EN CHENE NEUF

Fourniture, fagonnage de Chéne neuf flacheux traité fongicide et insecticide.

La restitution de la charpente en bois neuf comprend la réfection compléete de la charpente avec
mise en place de section adaptée a la charge de couverture.

Les éléments de charpente seront en Chéne neuf flacheux traité fongicide et insecticide.
Les charpentes seront réalisées conformément aux normes et régles en vigueur.
La prestation comprendra :

* Lefagonnage des pieces a la demande

= Les assemblages sur bois (mi-bois, tenons mortaises, embrévements, etc.) a la demande
et tous les accessoires correspondant

* Les coupements, sciages, chanfreins, entailles, etc.

=  Toutes sujétions de taille, mise en épure et pose de charpente compliquée

* Toutes les sujétions liées au bois de grandes longueurs et de grandes sections
= (Calage et dressement des charpentes

= (Coltinage par tous moyens réglementaires (grue, treuils etc.)

Les sections indiquées sur les plans et autres pieéces de marchés ne sont indiquées qu’a titre
indicatif et ne servent que de base a I’étude.

Cube de bois prévisionnels, a confirmer par I'entreprise lors de la remise de son offre. Aucune
plus-value pour longueurs ou sections supérieurs ne sera tolérée aprés coup.

Mode de métré : le m3, 'unité, etc... (Suivant détails des plans)
Localisation - Observations particuliéres
Pour I'ensemble des bois a restituer selon plans.
Entailles simples et doubles.
FACON DE CHEVETRE

Fourniture et pose de d’éléments en chéne pour fagon de trémie pour le futur escalier, y compris
toutes coupes d’ajustements et toutes sujétions complémentaires au droit des chassis de toit a
créer.

Mode de métré : le m?
Localisation - Observations particuliéres

Pour le chevétre de chassis de toit a créer suivant plans
de Parchitecte. Option
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3.00 PLANCHER EN DEMOLITION
3.01 DEPOSE EN DEMOLITION
Dépose sans conservation (option sur poutre) des bois de charpente formant plancher et
structure support. Dépose des vieux bois compris chargement et évacuation en centre de tri.
Pour I’ensemble du plancher non conservé.
La prestation comprendra:
* |es coupements, sciages, nécessaire a la dépose, etc.
* e coltinage pour dépose et amenée au lieu de décharge
* toutes les sujétions liées au bois de grandes longueurs et de grandes sections
Mode de métré : le m?
Localisation - Observations particuliéres
Pour le plancher de la salle culturelle.
3.02 LINTEAU ET ARRIERE LINTEAU DE BAIE
Fourniture et pose de linteau et arriere linteau en chéne pour les portes et baies, y compris toute
coupe et fagon.
Mode de métré : le forfait
Localisation - Observations particuliéres
Pour les portes et baies a restituer.
4.00 TRAVAUX DIVERS
4.01 TRAVAUX EN REGIE
Mise a disposition d'une équipe compris I'outillage nécessaire et les petites fournitures utiles a la
réalisation de travaux d'accompagnement divers a la demande de I'Architecte.
L’entreprise devra fournir un attachement écrit avant toutes prestations pour approbation par
I’architecte.
Mode de métré : I'heure d'équipe
Localisation - Observations particuliéres
En prévision sur la totalité du chantier pour travaux
divers.
4.02 DOSSIER DOCUMENTAIRE
L'entreprise devra prévoir I'établissement d'un dossier documentaire pour l'ensemble des
ouvrages réalisés.
Le dossier documentaire devra étre fourni en 3 exemplaires, dactylographiés et reliés.
Un dossier devra étre fourni sous forme de CD ROM.
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Le rapport technique :
Le rapport devra comprendre :

= J'ensemble des plans, coupes et élévations a I'échelle 1/20 éme avec indication de
I'ensemble des observations techniques résultant de la campagne de restauration.

= [|'ensemble des explications concernant I'historique et le déroulement du chantier

= lachronologie du processus d'intervention.

Le dossier photographique :

Le dossier photographique doit comporter des vues de I’édifice ou des parties de I’édifice
concernées avant travaux, des vues de différentes phases de chantier, et des vues de I’édifice une
fois les travaux achevés.

Les photographies devront donner une vue exhaustive du chantier (vue d'ensemble, de détails et
des ouvrages a reprendre)

Les photographies doivent étre numérotées et présentées sous forme de tirage en couleur
format 9 x 13 cm (ou multiple), collées et légendées sur une feuille de bristol de format A4.
Chaque feuille doit porter I'identification de la commune et de I'édifice (ou partie de I'édifice) et
une légende.

Un schéma de I’édifice sera figuré en marge de chaque feuille, et une fleche de couleur situera
I’élément photographié sur le schéma.

Le dossier photographique sous forme d'un album réalisé sous format A4 (21x29.7) doit étre
fourni au moins en 3 exemplaires originaux a ’Architecte.

Mode de métré: le forfait — inclus dans les prix unitaires
Localisation - Observations particuliéres

Pour I'ensemble des travaux

4.03 GRAVOIS
Manutentions, chargement et évacuations de tous les vieux bois non réemployés sur avis et
contréle de I'Architecte.
Enlévement de tous les gravois, résidus et détritus provenant des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot doit se renseigner sur les lieux de décharge avant la remise de son
offre. Aucune plus-value ne lui sera accordée pour décharges éloignées.
La proposition de I'entreprise prendra en compte les obligations de tris éventuels imposées par
les autorités compétentes.
L'enléevement des gravats se fera de préférence au fur et a mesure ou ils seront stockés
provisoirement dans un endroit déterminé en accord avec le Maitre d'CEuvre.
L'enlévement des gravois comprend toutes manutentions, transports, nettoyage des voiries,
droits de décharge et toutes sujétions non limitatives.
Mode de métré : I’'ensemble
Localisation - Observations particuliéres
Pour I'ensemble des déchets provenant de I'ensemble
des travaux ci — avant.
CCTP lu et approuvé le,
Signature de I’entreprise :
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