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Réhabilitation de l'ancien atelier en Salle Culturelle

LOT 01 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE C.D.P.G.F.

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro
H.T. H.T.

1.00 Installations de chantier

Branchement provisoire en eau et en électricité pour les besoins
du chantier et des installations de chantier. Ensemble compris

1 frais de consommations. Ens 1,00
Baraques de chantier comprenant un vestiaire-réfectoire et

2 sanitaire. Ensemble comprenant la location et le double transport. Ens 1,00
3 Panneau de chantier Ens 1,00

Clôture de chantier compris location, remaniement et double
4 transport. Ens 1,00
5 Remise en état des lieux. Ens 1,00

2.00 Echafaudages et protections

2.01 Echafaudage extérieur vertical de pied
Amenée et mise en place d'échafaudage de pied compris tous les
ouvrages obligatoires de sécurité dans le respect des normes et 
règlementations en vigueurs. Double transports et location.

6  - Pour les 4 façades du bâtiment m² 60,68

2.01 Echafaudage intérieur vertical de pied
Amenée et mise en place d'échafaudage de pied compris tous les
ouvrages obligatoires de sécurité dans le respect des normes et 
règlementations en vigueurs. Double transports et location.

7  - Pour les besoins des petites interventions Ens 1,00

3.00 Travaux préparatoires 

3.01 Dévégétalisation
8 Arrachage et enlèvement de toute végétation parasite. Ens 1,00

4.00 Travaux de terrassement

Décapage avec soin des sols extérieurs, modelage de terrain pour
9 reprise en façade et permettre l'accès pour mise aux normes PMR. Ens 1,00

Sondage des fondations compris toutes précautions nécessaires
10 relevé et rapport de sondage. Ens 1,00

5.00 Travaux de maçonnerie - pierre de taille

5.01 Nettoyage des parements
11 Nettoyage des parements à la brosse douce et à l'eau claire m² 121,15

Pour l'ensemble des parements pierre et moellon

12 5.02 Traitement  des parements m² 121,15
Traitement algicide et fongicide des parements
Pour l'ensemble des parements intérieurs pierre et moellon

13 5.03 Reprise en pierre de taille m³ 0,184
Fourniture de pierre neuve ou de récupération pour restitution
des éléments manquants compris refouillement préalable :
 - pour encadrement de baie en recherche
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14 5.04 Dépose et repose de pierre de taille m³ 0,200
Dépose de pierre de taille en conservation, décrottage et 
nettoyage. Repose de pierre de taille au mortier de chaux,
avec coulis de confortation et jointoiement.

15 5.05 Reprise des parements existants m³ 3,635
Reprise des parements conservés comprenant la dépose et repose
de maçonnerie désorganisée et le refichage en profondeur :
 - Pour élévations des 4 façades en recherche et reprise arrière linteau

16 5.06 Confortation des maçonneries internes Kgs 484,60
Confortation des maçonneries internes par coulis de chaux 
gravitaire.

5.07 Façon d'empochement en accompagnement du charpentier
17 Façon de empochement des pièces de charpente Ens 1,00

Percement et scellement divers pour les besoins des autres corps 
d'état. Ensemble comprenant tous les sujétions de dimensions et

18 d'exécution. Ens 1,00

19 5.08 Jointoiement de finition m² 54,02
Jointoiement de finition à la chaux sur l'ensemble des parements 
en pierre de taille et maçonnerie de moellons.
 - sur l'ensemble des parements extérieurs

20 5.09 Reprise des seuils extérieurs Ens 1,00
Démolition de l'existant compris forme support et seuils déposés
en conservation.  Fourniture complémentaire de seuil pour ouverture
en pignon Nord. Toutes façons et sujétions en raccordment avec la
chape à créer.

6.00 Travaux de sols

21 6.01 Chape en béton de chaux chanvre m² 23,76
Fourniture et mise en œuvre d'un hérissonage en plusieures 
couches compris mise en place de drain, interposition d'un 
géotextile type Bidim. Mise en œuvre d'une chape de 15 cm
d'épaisseur minimum en béton de chaux et chanvre.

22 6.02 Revêtement de sol m² 23,76
Finition de sol par chape de chaux  de 4 cm d'épaisseur en attente
de pose d'un carrelage.

7.00 Travaux de drainage

23 7.01 Travaux préparatoires et fouilles ml 17,40
Façon de fouille en pleine masse dans sol de toute nature compris
précautions au droit des maçonneries anciennes conservées.
Manutention des terres et tous matériaux de déblais excédentaires
liés aux travaux de drainage compris enlèvement aux décharges.
Traitements des parements dégagés par les fouilles. Refouillement
préalable dans maçonnerie de moellons. Triage et décrottage

Page 2



Finistère - Lannédern - La Salle Culturelle AVRIL 2015
Réhabilitation de l'ancien atelier en Salle Culturelle

LOT 01 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE C.D.P.G.F.

N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro
H.T. H.T.

des éléments récupérables. Repose au mortier de chaux de 
moellons de réemploi ou d'apport complémentaire.
Injection et coulis de chaux gravitaire pour consolidation
de l'ensemble des maçonneries enterrées.
Nettoyage préalable, dégarnissage des joints, 
et gobetage en mortier de chaux sur moellons

24 7.02 Travaux de drainage ml 17,40
Protection des murs enterrés par membrane ventilée de type
Delta MS de chez Doerken compris toutes sujétions.
Forme en béton avec pente formant cunette
Fourniture et pose d'un drain routier PVC diam. 100 Remblais en 
matériaux filtrants calibrés en plusieurs Chapitres compactées
Fourniture et pose de regards de visite ventilés 
en béton préfabriqué 40x40 compris tampon ciment et rehausses
Tranchée pour réseau collecteur vers le Nord compris mise en 
œuvre d'un regard collecteur et tuyau PVC sur lit de sable et 
grillage avertisseur. Fouille en trou pour puisard et remplissage en 
matériaux drainants

8.00 Travaux divers

25 8.01 Travaux d'accompagnement divers Ens 1,00
 - Accompagnement des travaux de charpente et menuiseries
 - Accompagnement des travaux de lots techniques.
 - Pour rejingot et bande de redressement

26 8.02 Gravois Ens 1,00
Chargement et évacuation des gravats à la décharge.

TOTAL BASE H.T. €

TVA 20 %

TOTAL BASE T.T.C. €
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