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CLAUSES GENERALES

PROGRAMME DES TRAVAUX

La présente opération porte sur la réhabilitation de I’ancien atelier en une salle culturelle a
Lannédern (Finistére).

L’opération se déroulera en une tranche unique de travaux

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU CCTP

Les piéces écrites et graphiques n'ont pour but que de faire connaitre le programme général et le
mode de restauration.

En conséquence, le descriptif ci-aprés, bien que détaillé, n'est pas limitatif, et tout ouvrage
figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dii et vice versa. De ce
fait, L'entrepreneur du corps d'état concerné par le marché devra réaliser sans exception tous
les ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux, selon les régles de I'Art.

En cas de contradiction entre les différentes piéces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler
au Maftre d'CEuvre qui communiquera sa décision.

Les C.C.T.P. détaillés par corps d'état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les
entreprises appelées a collaborer a I'ensemble projet. De ce fait chacune d'entre elles est tenue
de prendre connaissance de tous les C.C.T.P. L'entreprise ne pourra argumenter sa
méconnaissance des autres lots pour demander le paiement d'ouvrages stipulés dans un autre
C.C.T.P et dont I'exécution lui incombe.

CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation,
I'"Entrepreneur doit se rendre sur place et considérer tous les renseignements (état des lieux,
moyens d'acces, état des existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir ses prix.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment :
o dela configuration du terrain, de ses abords et de ses accés,
o des possibilités volumiques et de poids des transports, notamment par bateau,
o delanature du sol, présence d'eau, sol meuble,
o desressources en énergie et en eau,
o des lieux de décharge pour les terres et gravats,
o des possibilités d'installation du chantier,

o des conditions climatiques et autres données physiques.

ENVIRONNEMENT ET SERVITUDE
Les travaux se déroulent en milieu marin avec accés par bateau.

La limitation des nuisances vis-a-vis du public sera observée par tout moyen et respectera les
prescriptions du coordonnateur SPS.

Plus particulierement :

1. La sécurité des visiteurs de I’édifice doit étre assurée dans son intégralité pendant toute la
durée des travaux.

2. Ons’attachera a minimiser les bruits de chantier.

3. Une attention tres particuliére sera portée a I'organisation de la circulation des véhicules
desservant le chantier.
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4. Le chantier et tout particulierement les extérieurs seront maintenus dans un état de propreté

constant.

5. Lesréseaux existants enterrés ou en élévation sont a préserver.

V. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des régles et normes en vigueur a la date de
signature du Marché et notamment :
e les D.T.U. et régles de calculs visés au C.C.T.P. (Décret n° 85. 404 du 03.04.85)
e les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés
Publics des travaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83
o P10-202-1 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995,
décembre 1999) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 1: Cahier des clauses techniques + Amendements A1, A2
o P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995,
décembre 1999) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 2 Reégles de calcul et dispositions constructives minimales +
Amendements A1, A2.
Les Normes Frangaises :
e NFP15-31 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critéres de
conformité
e NFP15.510 Chaux aérienne éteinte:
e NFP18.301 Sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de I'article 2.21 du
DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".
e NFP18.103 Adjuvants, complétée par les stipulations de I'article 2.41 du DTU 26.1
e NFP18.303 Eau.
e NFB10.301 ciment L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres volantes,
est proscrit.
Sont particulierement applicables aux ouvrages en pierre granit, les documents suivants :
Les Normes Frangaises :
e NFB10-603 Granit
e NFB10-103 Vocabulaire
e NFB10-303 (identification) en projet.
V. QUALITE DES PIERRES
V.l GENERALITES
V.LI Spécifications des pierres de granit
Référence aux normes
NF B 10-603 Granit
NF B 10-103 Vocabulaire
NF B 10-303 (identification) en projet.
Caractéristiques physiques et mécaniques
- masse volumique > 2 500 kg/m?
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- résistance a la compression > 150 MPa;

V.LI Présentation d'échantillons
Les pierres fournies doivent satisfaire aux spécifications du présent CCTP.
La production des échantillons est a la charge de I’entreprise, leurs dimensions sont fixées par
I'Architecte.
Avant passation de sa commande, I'entrepreneur doit présenter au Maitre d'ceuvre deux
échantillons limites des pierres proposées.
Aprés acceptation, ces échantillons restent sur le chantier pour permettre les contréles a la
livraison.
V.LII Aspect
La pierre doit étre exempte des défauts suivants :
o fils ou poils (matiére terreuse en veines minces) ;
o moyes (matiere terreuse remplissant des cavités) ;
o arétes, pouffes (la pierre s'égrene a I'humidité ou sous le choc de I'outil) ;
o bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriére)
o cendrures (fente ou cavité remplie d'une matiére étrangére pulvérulente) ;
o clous (parties trés dures qui rendent la taille tres difficile)
Toutefois, certains de ces défauts, lorsqu'ils sont connus et existants dans la pierre d'origine et
n'altérent pas les caractéristiques indiquées au CCTP, peuvent étre admis sur avis explicite de
I'Architecte.
Les particularités telles que veinages, coquilles, trous, nceuds, strates, oxydes et pyrites de fer
peuvent étre considérées comme acceptables s'ils restent a un degré de simple différence de
nuance.
V.LIV Caractéristiques physiques et mécaniques
Les pierres sont extraites des meilleurs bancs.
La pierre est saine et rend un son net au choc du marteau métallique. Elle n'est pas gélive.
Elle est compacte, homogene et exempte de toute souillure (graisse etc.).
Les caractéristiques spécifiques des pierres sont stipulées au présent CCTP au chapitre les
concernant.
V.l CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES AVANT COMMANDE
Avant passation des commandes a son fournisseur, I'entreprise doit obtenir de ce dernier, et
transmettre a I'Architecte, les procés-verbaux de moins de 5 (cinq) ans attestant que les pierres
répondent aux caractéristiques prescrites au présent C.C.T.P.
Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise et
doivent étre compris dans les prix de fourniture de la pierre.
Les pierres a mettre en ceuvre dans un méme ouvrage ou dans une méme partie d'ouvrage,
proviennent du méme étage ou sous-étage géologique et ne différent pas sensiblement de
teinte.
Le certificat d'origine fournit également les renseignements suivants :
o lanature de la pierre
o I'origine géologique de la pierre (lieu d'extraction)
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VAl

VAlIR

V.IILI

VUL

V.IILIV

VL

VI.1

o lacatégorie et/ou le type de la pierre.

CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES

Examen d'aspect
A chaque livraison, I'entrepreneur aura procédé a un examen visuel des pierres.

Les pierres dont I'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les
échantillons peuvent étre refusées par PArchitecte et remplacées par des pierres
contractuellement acceptables.

Caractéristiques physiques

Le contr6le des caractéristiques physiques des pierres sera conforme aux dispositions des
normes propres a chaque type d'essai.

Si 'un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la livraison peut étre refusée par
I’Architecte.

Mesures d'identification (selon norme XP B 10-601) :
Controdle du n’ d’identification sur 5 éprouvettes.

Si I’écart par rapport a la médiane est supérieur d’un point en dessous de la valeur d’identification
prescrite, on renouvelle le contrdle sur 5 éprouvettes.

SiI’écart est encore supérieur d’un point, la livraison peut étre refusée par I’Architecte.
Méthode simplifiée de reconnaissance :
Attention : Cette méthode ne s'applique qu'aux pierres calcaires
Le contréle est effectué sur la base des 2 mesures suivantes :
= porosité (selon norme NF B 10-503) ;
= vitesse de propagation du son (selon norme NF B 10-505) ;

La fourniture des pierres est considérée comme acceptable lorsque les écarts constatés sont
inférieurs a 20 % des valeurs prescrites.

Prise en charge et nombre d'essais

Les essais, aprés livraison de la pierre, seront effectués conformément aux normes d’essais en
vigueur dans un laboratoire agréé par I’Architecte.

Les colts des essais sont a la charge de I’entreprise, que les résultats soient favorables ou non, et
doivent étre compris dans les prix unitaires lorsque ceux-ci ne font pas I'objet d'un article spécial
au BPU ou DPGF.

Les contréles complémentaires que le maitre d'ceuvre jugerait nécessaire de faire effectuer sont
régis par un article spécifique du CCAP.

Caractéristiques géométriques

Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d’appareillage et stipulées le cas échéant
au présent CCTP.

Les tolérances géométriques sont fixées par I’Architecte. Les pierres hors tolérance peuvent étre
refusées par I'Architecte et remplacées aux frais de I'entreprise.

TRAITEMENT BIOCIDE

DISPOSITIONS GENERALES
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VLI

VII.

VILI

Le traitement biocide concerne la destruction des différentes matieres végétales (algues, lichens)
par pulvérisation de produit adéquat.

Le produit utilisé sera conforme a la Norme AFNOR 72150 et NFT 72170. Il ne comportera ni acide,
ni solvant.

Les travaux comprendront :
e lafourniture du matériel nécessaire a la pulvérisation

e la fourniture du produit biocide dont I'efficacité a été reconnue par le Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques () (Muslick, laboratoire GERIS ou de type RC
Démoussage de chez Rolland's Company ou au moins équivalent en qualité et
caractéristiques).

e le brossage a la brosse douce pour I'élimination des particules mortes aprés un temps de
réaction suffisant (suivant indications du fabricant - fiche technique du produit a fournir).

o Préconisation:

e application en plusieurs couches en laissant un temps de séchage entre chaque
couche sans brossage intermédiaire

e brossage doux aprés un temps d'imprégnation suffisant (6 semaines minimums)
selon la nature du support et la vivacité des recouvrements

e I'enlévement des lichens les plus résistants au scalpel avec toute I'attention requise pour
ne pas endommager les parties moulurées et sculptées le cas échéant,

e la protection des ouvriers selon les réglementations en vigueur (masques, gants,
lunettes...).
DISPOSITIONS PARTICULIERES

La pulvérisation du produit biocide devra se faire dés le début du chantier par temps calme et
nuageux, pour optimiser son efficacité et obtenir les délais satisfaisants avant le brossage.

Un systeme de récupération des particules de végétaux sera mis en ceuvre spécialement pour ce
type de travaux : ce dernier étant a la charge du présent lot.

COULIS SANS ETUDE DE CONVENANCE

DISPOSITIONS GENERALES SUR LA COMPOSITION DES COULIS
Ils posséderont les qualités minimales suivantes :

e du fait du temps de séchage trés important qu'ils requiérent, les liants aériens (chaux
grasse, argile) ne pourront étre utilisés a I'état pur. Ils peuvent étre additionnés a des liants
hydrauliques suivant des pourcentages fixés au cas par cas.

e le mortier utilisé doit étre exempt de sels solubles, (I'entreprise doit en fournir la preuve),
un adjuvant contre les sels agréé par le LRMH (") sera éventuellement incorporé

e lesable doit étre lavé, aucune efflorescence ne devant apparaitre a la suite des injections;

e facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection, il doit effectuer
le moins de retrait possible

e le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques
sous l'action d'agents extérieurs

! Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques de Champs sur Marne tél. : 01.60.37.77.80

L LRMH

Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques : Champs sur Marne
Tél. : 01.60.37.77.80
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VILII

VILII

VILIV

Les conditions de stockage des matériaux constitutifs des coulis seront soumises a I'agrément du

maitre d’ceuvre; elles devront permettre la conservation et la manipulation a lI'abri des

intempéries de facon a éviter toute altération de la composition et des qualités des constituants.
MATERIEL

Le matériel de fabrication et d'injection sera soumis a I'agrément du maftre d'ceuvre.

Les coulis seront préparés dans des malaxeurs, les mélanges seront réalisés avec le plus grand
soin.

Le matériel d'injection sera maintenu en permanence en excellent état d'entretien et le chantier
sera approvisionné en pieces de rechange et d'usure nécessaire pour éviter tout arrét impromptu
ou prolongé du matériel, par suite de panne.

INJECTIONS

Les injections seront réalisées suivant les directives de la norme NF P 95-107 "Réparation et
renforcement des magonneries".

L'injection de coulis se fait au moyen de trous inclinés a espacements réguliers, soit par gravité,
soit par faible pression. Elles sont a exécuter aprés les travaux de rejointoiement.

Elles seront exécutées par passes, nombre, répartition et hauteur a déterminer dans le cadre
d'une méthodologie a définir par I'entreprise et a faire valider par le Maftre d'ceuvre avant toute
mise en ceuvre.

Il faut éviter des risques de points durs, préjudiciables a la stabilité et risquant de provoquer de
nouvelles ruptures et de perturber les échanges hygrométriques entrainant des effets graves sur
les enduits intérieurs.

Dans tous les cas concernant les pressions et débits d'injection, l'entrepreneur devra se
conformer aux instructions du maftre d’ceuvre.

L'injection des coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
e ['étanchéité des joints des magonneries est bonne,
o |'étanchéité et I'adhérence des enduits, le cas échéant, sont satisfaisantes,
e labase dumurainjecter est étanche,

e réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans nécessité de
forage,

o forages selon nécessité,

e nettoyage des coulures sur les parements au fur et a mesure de I'intervention.
Les injections ne devront pas engendrer des désordres dans les maconneries. Tout désordre
engendré pour une injection mal conduite sera a la charge de I'entrepreneur.

CONTROLES

Toutes précautions devront étre prises a I'exécution pour obtenir une consolidation réguliére a
I'intérieur des macgonneries a refus avec en particulier une surveillance constante des faces
intérieures pour controler les niveaux d'imprégnation.

En cours d'exécution, la conformité de chaque coulis d'injection effectivement mis en ceuvre sera
controlée : densité, résistance, temps de prise, ... par tout moyen utile, aux frais de I'entreprise.

Il peut s'avérer indispensable de modifier la nature des coulis et/ou la méthodologie de mise en
ceuvre en cours de chantier, pour une adaptation au site suivant les conditions réelles de mise en
ceuvre.

L'entreprise doit inclure dans son offre la mise a disposition constante de tous matériels
nécessaires en vue de réaliser les controles de bonne composition et mise en ceuvre selon les
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VIIIL.

VIILI

besoins de I'Architecte. Ceux-ci seront effectués de maniere inopinée et les endroits de
préléevements seront déterminés par le Maitre d’ceuvre. Ces frais de prélévements et d'analyses
sont pris en charge par le Maftre d'ouvrage.

Les résultats de ces contrdles seront mentionnés sur un document validé par un laboratoire agréé
et fourni en 2 exemplaires au Maftre d'ceuvre.

Les indications suivantes devront obligatoirement étre indiquées (rapport écrit détaillé avec
légende sur plan pour le positionnement des forages concernés) :

o ladate, I'heure et la durée de l'intervention par phase,
o lanature et les quantités des produits injectés,

o les pressions et débits au début et a la fin du traitement avec diagrammes des
pressions et d'une maniére générale tous les résultats des controles,

o toutes remarques et incidents éventuels en cours d'injection

MORTIERS ET ENDUITS

QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux doivent faire I'objet , avant leur mise en ceuvre, de précautions particuliéres sur
leur conservation et leur conditionnement, de facon notamment a prévenir un apport parasite
extrémement préjudiciable, de sels, ou autres composés chimiques ou organiques.

Les matériaux doivent correspondre aux Normes les concernant et notamment a celles citées en
référence dans:

e leD.T.U. 26.1- Enduit au mortier de platre et chaux aérienne

e le Cahier des Charges, Erratum et Additifs.

e le Cahier des Clauses Spéciales.
Platre gros pour la construction fabriqué sans aucun ajout conforme a la norme NF B 12-301.
Chaux aérienne éteinte calciques (CL) ou dolomites (DL) conforme a la norme NF P 15-311
Qualité des Granulats :

Le sable utilisé pour réaliser des mortiers d'enduits doit comporter une courbe granulométrique
répartie ; la norme NFP 15-201-1 référencée DTU 26-1, relative aux enduits, prévoit des sables dont
la courbe granulométrique est comprise entre 0 et 3,15 mm.

Al'inverse, un sable trop fin et un dosage important entrainent du retrait, ce sont donc des sables
a utiliser avec prudence et sur de faibles épaisseurs ; Il conviendra de les associer avec des chaux
aériennes permettant un resserrage successif de I'enduit.

Dans tous ces cas, des essais de convenance sont a réaliser.

Le sable doit étre propre : la norme NF.P 15-201-1 référencée DTU 26-1 prévoit que les sables ne
doivent pas comprendre plus de 5 % d'éléments trés fins comme les argiles, terre végétale,
charbons .... Pour contréler la propriété des sables on peut réaliser le test de I'équivalent de
sable.

Le sable utilisé doit étre chimiquement inerte. Il faut éviter tous sols comportant des sels, des
déchets organiques... Dans le cas de sable peu sir, il sera nécessaire de réaliser des tests de
convenance, notamment dans le cas de sable de mer qui peut nécessiter un lavage a |'eau douce.

Le sable doit étre homogeéne. Dans le cas de grandes surfaces d'enduit : un approvisionnement
global et unique du chantier doit étre recherché.

Qualité del'eau:

L'eau doit étre propre et conforme a la norme NFP 18.303. Il est conseillé d'utiliser I'eau potable.
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Dans le cas contraire, il convient d'étre attentif a ne pas utiliser des eaux chargées en sels
solubles (sulfates, nitrates, chlorure).

Produits d'ajouts :

Certains produits peuvent étre ajoutés au mortier afin de modifier ses propriétés, c'est
notamment le cas pour:

¢ les pigments;
¢ les armatures (fibre pour ragréage ex: polypropylénes) ;
¢ les liants complémentaires.

Les pigments sont des poudres colorées, insolubles, d'origine minérale. lls sont utilisés
traditionnellement pour peindre des parements en les mélangeant a un lait de chaux.

On les utilise aussi en les mélangeant au mortier pour les colorer dans la masse, dans ce cas la
norme NF.P 15-201-1 référencée DTU 26.1 prévoit de ne pas dépasser 3 % du poids de chaux, mais
on peut y déroger en fonction de la granulométrie et de la propreté du sable.

Il convient de n'employer que des colorants aux pigments d'origine exclusivement minérale et
n'ayant pas d'action nocive sur la qualité du mortier (stabilité d'une part a la lumiere, d'autre part
a la chaux contenue dans le mortier).

L'emploi de ces pigments oblige a contrdler leur tenue en milieu alcalin (compatibilité avec la
chaux), celle-ci est trés bonne pour les terres naturelles et les ocres, elle doit étre vérifiée dans le
cas d'oxyde métallique ou de tout autre produit colorant.

L'emploi des colorants doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.
Produits adjuvants :

Les ajouts de retardateurs, épaississants, hydrofuges sont proscrits sauf avis contraire de
I’architecte en chef.

Toutefois ils peuvent étre tolérés et incorporés aux mortiers dans des quantités tres faibles (<_ 1
% du poids de liant) afin d'en améliorer les propriétés.

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant a la définition de la norme NF P 18-103 n'est
autorisée qu'avec I'accord du maftre d'ceuvre.

Les adjuvants utilisés peuvent améliorer la tenue, la dureté, la plasticité, les propriétés
hydrofuges, le caractére mouillant. Des produits traditionnels peuvent étre employés, il convient
cependant de réaliser, préalablement, des essais d'efficacité et de vérifier la non dégradation des
propriétés des mortiers. Les adjuvants contemporains doivent étre choisis parmi ceux qui
bénéficient du droit d'usage de la marque NF et utilisés conformément aux prescriptions du
fabricant, il convient dans ce cas de vérifier la compatibilité avec la chaux (milieux alcalins).

VIILII EXECUTION DES ENDUITS
Les enduits ne doivent pas étre entrepris :
- en période de gel,
ni, sauf précautions spéciales :
- sur des supports trop chauds ou desséchés,
- sous vent sec.
On admet habituellement que les travaux d'enduit peuvent étre effectués lorsque la température
est comprise entre 5 et 30 °C.
Parmi les précautions spéciales a prendre au-dessus de 30 °C on peut citer:
- la protection des supports contre un échauffement excessif,
- I'humidification dans la masse des supports desséchés.
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VIILILI Enduits a pierres vues
Dans ce cas, la magonnerie est d'abord rejointoyée. Les joints largement beurrés sont arasés a
fleur de pierre. Il faut remplir les creux et faire disparaitre dans I'enduit les pierres en retrait.
Dosage pour 1 m? de sable sec: 200 a 250 kg de Chaux.

VIILIN CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux d'enduit au mortier comprennent notamment :

e la préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en
renformis éventuellement nécessaires, opérations de regarnissage et de repiquage de
maconnerie, brossage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en place
d'armatures métalliques ou de treillage céramique éventuels selon nécessité,

e |'exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives des
enduits, y compris éventuellement l'incorporation des produits d'accrochage ou
d'adjuvants,

e |'exécution des joints selon les stipulations des clauses techniques particulieres,

e la fourniture et la pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés,
selon les stipulations de I'article 9.3 du D.T.U,

e [|'exécution des cueillies et angles selon les stipulations de I'article 9.2 du D.T.U,

e les sujétions courantes de main d’ceuvre (parties de faibles largeurs, lissage de chant
d'épaisseur, etc...),

e |'exécution de surfaces témoins,

e les protections, le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois.

IX. CONDITION D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES
Les matériaux non normalisés ne seront mis en ceuvre que sur demande de I’Architecte et
clairement définis au présent CCTP. Ces matériaux peuvent étre de toutes origines (liant, terre,
végétale, animale etc...)
L’entreprise devra fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux, en cas de doute, I'entreprise soumettra ses réserves par écrit au Maitre d'ceuvre.
L’entreprise fournira également les essais de convenance demandés par I’Architecte.
L'entreprise se doit de fournir, s'ils existent les avis techniques ou les procés-verbaux d'essais de
laboratoire référencés.
Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'Entreprise et
doivent étre compris dans les prix unitaires.
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1.01

1.02

DISPOSITIONS PARTICULIERES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L'entreprise du présent lot devra se raccorder a l'installation électrique existante aux abords de
|'édifice pour les besoins du chantier et des entreprises des différents lots. L’ensemble des
démarches et des demandes d’autorisation ainsi que les frais inhérents sont a la charge du
présent lot. Elles seront effectuées a réception de I'ordre de service.

Cette installation sera effectuée dés le démarrage des travaux, par un ouvrier qualifié ayant
toutes les connaissances requises en matiére d'électricité pour assurer une exécution conforme
aux régles de sécurité.

Il appartient a I'entreprise de se mettre en relation avec la personne responsable de I'édifice pour
convenir des modalités de piquage sur le tableau électrique existant. L'ensemble des installations
propres a |'édifice sera maintenu en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

Pose d'une armoire type forain équipée d'un compteur de chantier, disjoncteurs et prises
réglementaires.

De I’'armoire générale, prévoir le minimum de départs suivants :
= Alimentation cantonnements
= Alimentation des prises

Les installations seront complétées ou modifiées en tant que de besoins pendant I’évolution des
travaux jusqu’a la réception des travaux.

Outre la pose, seront prévus l'entretien pendant la durée des travaux, la remise en état
éventuelle, les remaniements dus a I'avancement et la dépose des installations en fin de chantier.

L’entrepreneur du présent lot a I’obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui
fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d’électricité, particulierement pour les moteurs,
intensités de démarrage et intensités nominales, les puissances étant susceptibles d’étre telles
gu’une modification importante des sources d’énergie et des canalisations soit nécessaire.

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la gestion des dépenses et du compte prorata.

BRANCHEMENT EN EAU

Branchement provisoire pour alimentation du chantier et des installations de chantier.

Fourniture, pose et location d'un compteur d'eau compris Plymouth, vanne d'arrét général et
robinet de puisage a installer par 'entreprise du présent lot, pour les besoins de tous les corps
d'états.

Ce piquage sera isolé de I'alimentation en eau existante propre aux besoins de ['édifice. Il
appartient a I'entreprise de se mettre en relation avec la personne responsable de I'édifice pour
convenir des modalités de piquage.

Outre la pose, seront prévus l'entretien pendant la durée des travaux, la remise en état
éventuelle, les remaniements dus a I'avancement, la dépose des installations et la remise en état
des lieux en fin de chantier.

L'entreprise titulaire du présent lot assurera la gestion des dépenses et du compte prorata.

Mode de métré : L’ensemble
Localisation - Observations particulieres

La prestation comprendra toutes sujétions depuis
['alimentation en eau existante a l'intérieur de I'édifice.
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Pour amenée, pose, entretien, location, frais de
consommation et gestion du compte prorata, dépose et

repli.

1.03 LOCAUX DE CHANTIER
L'entreprise titulaire du présent lot devra les installations suivantes :
. Bureau de chantier
. Vestiaire et réfectoire
J Sanitaires de chantier et poste de secours
Ces baraques seront de type préfabriqué et agréé genre "Algeco" ou similaire.
L'équipement du bureau de chantier comprendra :
1table et chaises pour 10 personnes
1armoire
L'équipement en chauffage et électricité
1 exemplaire des plans et calendriers (a afficher), CCAP, CCTP, et d'une maniére générale tous
documents nécessaires a la bonne exécution et a la compréhension du chantier ainsi que tous
documents réglementaires en matiére de sécurité.
Casques en nombre suffisant pour les rendez-vous de chantier
Ce bureau sera de 15 m?> minimum.
L'équipement du réfectoire, des vestiaires et des sanitaires seront d'importance suffisante en
fonction du nombre de personnes participant aux travaux et ces équipements seront conformes
a la réglementation en vigueur en matiére de Iégislation du travail.
La collecte des eaux usées sera assurée par le titulaire du présent lot, soit par WC chimique,
réservoir pour les lavabos, bacs de décantation pour les eaux provenant des bétonniéres et outils
servant au gachage et a la mise en ceuvre des mortiers, soit par raccordement sur réseau public
EU.
Ces locaux ne pourront en aucun cas servir pour déposer ou entreposer des matériaux ou du
matériel et seront maintenus propres et en bon état d'entretien pendant la durée des travaux.
Il appartient a chaque entreprise de prévoir dans ces prix ses propres baraques de chantier. Les
baraquements ou locaux provisoires indispensables aux entreprises pour entreposer leur
matériel et leurs matériaux ou devant leur servir d'atelier devront figurer sur le plan d'installation
de chantier.
La prestation comprendra I'apport du matériel, la mise en place, la location et I'entretien pendant
la durée des travaux, la dépose et la repose au nouvel emplacement, la dépose et le repli du
matériel, la remise en état des lieux apreés travaux.
L'entreprise titulaire du présent lot devra l'installation de sanitaires de chantier conformes a la
réglementation en vigueur en matiere de législation du travail.
La collecte des eaux usées sera assurée par le titulaire du présent lot, soit par WC chimique,
réservoir pour les lavabos, soit par raccordement sur réseau public EU, suivant les
recommandations du Coordonnateur SPS.
Ces locaux ne pourront en aucun cas servir pour déposer ou entreposer des matériaux ou du
matériel et seront maintenus propres et en bon état d'entretien pendant la durée des travaux.
La prestation comprendra I'apport du matériel, la mise en place, la location et I'entretien pendant
la durée des travaux, la dépose et la repose au nouvel emplacement, la dépose et le repli du
matériel, la remise en état des lieux aprés travaux.
Mode de métré : L'unité
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1.05

Localisation - Observations particuliéres

Suivant plan d'installation de chantier

PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d'un panneau de chantier
réglementaire selon les indications de I'Architecte. Il devra étre approuvé par celui-ci.

Mise en place dés I'ouverture du chantier en un endroit déterminé sur place avec tous supports
nécessaires, entretien pendant la durée des travaux, dépose en fin de chantier a la demande du
Maitre d'Ouvrage et évacuation.

Il mentionnera les noms du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, du Coordonnateur de Sécurité,
I'objet et le colt des travaux, leur mode de financement avec la répartition budgétaire, la durée
des travaux, les noms et les coordonnées des différentes entreprises, le lieu et la date de
protection de I'édifice.

Sa structure et son mode de fixation réversible, devront étre calculés et mis en ceuvre afin qu'il
résiste aux conditions climatiques extrémes définies par les normes.

Mode de métré: le forfait
Localisation - Observations particuliéres

A mettre en place selon les indications du Maitre
d’ceuvre

CLOTURE DE CHANTIER ET AIRE DE STOCKAGE

Mise en place d'une cléture de chantier composée d'éléments préfabriqués et modulaires, en
panneaux grillagés (treillis métalliques) de type "Vite clos" ou similaire sur plots en béton
préfabriqués moulés.

La prestation comprendra I'apport du matériel, la pose, la location et I'entretien durant les
travaux, la dépose, le transport et le repli du matériel.

Fourniture et mise en place d'un portail d'accés aux véhicules suffisamment large, facilement
manceuvrable, avec serrure de slireté et nombre de clés a la demande du maitre d'ceuvre.

Le modele retenu par I'entrepreneur devra avoir été approuvé par I'architecte ainsi que son plan
d'installation avant le début des travaux.

L'espace de cantonnement de chantier respectera au maximum le site existant et sera réduit a
son strict minimum afin de ne pas endommager les abords.

L'entreprise entreprendra toutes les démarches administratives pour I'obtention des
autorisations de voirie. Les droits éventuels seront a sa charge et inclus dans les prix du marché.

A la fin des travaux, le titulaire du présent lot devra la remise en état du terrain, démolition et
enlévement des blocs de béton a I'emplacement des aires de gachage, enlévement de tous les
détritus et déchets de quelque provenance qu'ils soient.

Mode de métré: le forfait
Localisation - Observations particuliéres

Pour cantonnement de chantier et délimitation d'une
aire de stockage des matériaux suivant plan d'installation
de chantier : Pour amenée, pose et entretien, location,
dépose et repli
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2.00 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS

2.01 ECHAFAUDAGE VERTICAL DE PIED EXTERIEUR ET INTERIEUR
Dispositions générales
Installation d'échafaudages tubulaires a emboftement pour montage, pose, double transport,
dépose, descente et location pendant la durée des travaux.
L'ensemble compris toutes difficultés d'acces pour approvisionnement et amenée a pied
d'ceuvre.
Les échafaudages doivent étre montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier 1965
complétées par les arrétés des 5 février 1970, 5 décembre 1974 et autres textes réglementaires.
L'échafaudage devra étre conforme a la norme CM 66 et HD 1000.
Les planchers et supports seront équipés et concus selon reglements en vigueur (garde-gravois,
garde-corps double, etc.). Remaniage des planchers d'échafaudages nécessaires aux travaux.
Les mailles ou travées seront de dimensions adaptées aux charges devant étre supportées par les
planchers. La hauteur entre 2 planchers de travail ne devra pas excéder 2,00 m.
Le matériel préconisé est constitué de tubes galvanisés propres et en bon état avec assemblage
des traverses sur collerettes perforées et clavettes. Le modéle retenu par I'entrepreneur devra
avoir été approuvé par I'architecte avant tout début de mise en ceuvre.
L'entrepreneur devra l'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes
protections nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.
Les échafaudages ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la
responsabilité d'une personne ou par le personnel compétent - ceux-ci seront munis de ceinture
et de harnais de sécurité.
L'entrepreneur devra vérifier régulierement la stabilité de I'échafaudage.
L'installation comprendra I'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux.
Entretien
L'entrepreneur devra I'entretien des échafaudages pendant la durée des travaux.
L'entretien comprendra:

= Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous,
changement éventuel des pieces défectueuses
»  Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, etc...)
ala demande et en collaboration des autres lots.

Contréle technique
L'entrepreneur devra fournir a I'Architecte avant le commencement des travaux toutes les notes
de calcul concernant les échafaudages et les sapines de montage, établies par un bureau
spécialisé et approuvées par un bureau de controle agréé, a la charge du présent lot et fournies a
I'Architecte et au coordinateur SPS. L'installation ne pourra commencer qu'apres accord de
toutes les parties.
Toutes les remarques et prescriptions du bureau de contréle seront prises en compte dans les
plus brefs délais et transmises a I'architecte.
Les frais engendrés par ces contrbles techniques seront a inclure par I'entreprise dans les prix
unitaires des ouvrages concernés.
Ligison au sol
Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les
contraintes de I'échafaudage.
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En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en piéces de bois
neuf de chéne coupé proprement et d'une largeur de 0,20 m minimum et toutes de la méme
dimension.

En cas de calage par des massifs en béton, ceux-ci seront uniformes.

Les calculs de support de charge et de résistance au vent seront réalisés selon la norme NF H.D. 1
000 et les régles NV 65.

Liaison au mur

En cas de nécessité d'ancrage dans les maconneries, les points d’ancrage seront obligatoirement
dans les joints sans percement des pierres et devront étre soumis a I'Architecte pour
approbation.

En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les
parements

Ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX.

Planchers de service

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou en
aluminium dans le cas d'échafaudages a éléments modulaires, de planches en sapin neuf et sain,
jointives, toutes de la méme longueur et de 0,04 m d'épaisseur au minimum. Tous les éléments
devront étre solidement fixés.

En cas de recouvrement, chaque planche dépassera de 0,10 m le boulin; en cas de pose bout a
bout, elles devront reposer sur 2 boulins ; la largeur libre de circulation sera d'au moins 0,60 m.

Garde-corps

Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains courantes placées |'une a 1,00 m et
I'autre a 0,45 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0, 15 m en sapin neuf posée sur le
plancher.

Le bord du plancher sera a 0,20 m de la construction dans le cas ou, en accord avec I'Architecte et
les autres corps d'état, cette distance de 0,20 m devrait étre augmentée, un second garde-corps
sera prévu.

Echelles de service

Les échelles seront toutes de méme aspect et de méme dimension en aluminium.

Il sera placé une échelle entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en téte et
munies d'un dispositif antidérapant au pied.

L'entrepreneur veillera a ce que les échafaudages et les agres ne facilitent pas I'accés de I'édifice
aux personnes étrangéres aux entreprises et plus particulierement en dehors des heures de
travail.

L'entreprise, ayant a sa charge I'installation de I'échafaudage, devra veiller a ce que celui-ci soit
relié a la terre en permanence.

Dispositions particuliéres

Le chantier est prévu réalisé en 1 tranche, les échafaudages extérieurs seront laissés en place
pour les besoins des autres corps d’états.

Sapine de report pour échafaudage en bascule

Mise en place de sapines de report en fagade Nord en éléments a assemblages, incorporées aux
échafaudages de pied ci-dessus, et aux échafaudages en bascule ci-aprés.

Inclus location, dépose et repli du matériel une fois les travaux de restauration achevés.

Les sapines et tous engins de levage devront étre congus et réalisés pour étre conformes aux
législations en vigueur et en particulier aux dispositions visant la sécurité des personnes
travaillant sur le chantier et aux exigences de I'Inspection du Travail.
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Elles seront en nombres suffisants pour une reprise des charges de I’échafaudage en bascule.
Moyen de levage

Un treuil de levage conforme a la réglementation sera mis en ceuvre selon les nécessités de
I'entreprise et inclus dans ses prix d'échafaudages.

L'appareillage de levage mécanique ou manuel sera établi sur une surface d'appui présentant une
résistance suffisante. Sa stabilité doit étre constamment assurée, méme en dehors des heures de
service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens
appropriés.

L'organe de commande de tout treuil ou palan mus mécaniquement doit étre muni d'un dispositif

de verrouillage approprié.

Les treuils mus a la main seront munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation
immédiate et s'opposant a un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de I'organe de
commande.

Une zone sécurisée sera aménagée a cet effet afin d'assurer une protection optimale envers le
public.

Sapines d'Approvisionnement

Mise en place de sapines d'accés et d'approvisionnement en éléments a assemblages,
incorporées aux échafaudages de pied ci-dessus.

Apport du matériel et mise a disposition de planchers, garde-corps, éléments de liaison, pare-
gravois, treuil en partie haute adapté a la nature des ouvrages a lever, passerelles de liaison, tous
accessoires d'ancrage et de sécurité et toutes sujétions de fixation et de remaniement.

Inclus location, dépose et repli du matériel une fois les travaux de restauration achevés.

Les sapines et tous engins de levage devront étre congus et réalisés pour étre conformes aux
législations en vigueur et en particulier aux dispositions visant la sécurité des personnes
travaillant sur le chantier et aux exigences de I'Inspection du Travail.

Elles seront en nombres suffisants pour un approvisionnement des matériaux convenable en tous
lieux de I'intervention.

Mode de métré: le forfait
Localisation - Observations particuliéres

Pour amenée et pose, location et dépose repli
d’échafaudage de pied au droit de I’ensemble des
facades extérieures et intérieures.

3.00 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ETAIEMENTS
3.01 DEVEGETALISATION
Arrachage de toutes végétations présentes sur les magonneries et les abords. Enlévement par
tous moyens compris évacuation.
Dégagement de I’ensemble de la végétation intérieur compris chargement et évacuation des
déchets en décharge appropriée.
Mode de métré : L'ensemble
Localisation - Observations particuliéres
Pour les abords extérieur Est principalement.
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4.00 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

4.01 DECAPAGE DES SOLS EXTERIEURS

Décapage mécanique et manuel avec soin des sols extérieurs de toutes natures pour permettre la
réalisation des prestations suivantes :

- Reprise des parements enterrés en facade Est

- Pour permettre le modelage des terres pour aménagement de l'accés
PMR.

- Pour le raccordement électrique depuis la bibliotheque a la salle
culturelle.

Mode de métré : L'ensemble
Localisation - Observations particuliéres

Pour les abords extérieur suivant plans.

4.02 SONDAGE DES FONDATIONS

Réalisation de sondage pour déterminer les fondations. Mise a dispositions de personnel qualifié
pour exécution de fouilles avec soin au droit de magonnerie a conserver pour établissement d’un
relevé des fondations et rapport de sondages a soumettre a I’approbation de I’architecte.

Aprés décapage des sols intérieurs, mise a nue partielle des fondation pour vérification et reprise
éventuelles.

Les parements dégagés seront traités par gobetage.

Mode de métré : I'ensemble
Localisation - Observations particuliéres

A la demande de I’architecte

5.00 TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

5.01 NETTOYAGE DES PAREMENTS SUR PIERRE DE TAILLE ET MOELLONS

Nettoyage des parements réalisés a la brosse douce en nylon et lavage a I'eau claire a trés basse
pression.

D’une maniére générale, toutes les traces de rouilles ou autres altérations devront enlever.

Mode de métré : le m2 a la surface développée
Localisation - Observations particuliéres

Pour I’ensemble des parements extérieurs et intérieurs

5.02 TRAITEMENT BIOCIDE DES PAREMENTS

Emoussage des parements a la brosse douce en nylon par application d'un produit algicide et
fongicide au pinceau et a la brosse, suivant notice du fabricant. (Référence a fournir avec la
proposition de I'entreprise)

L'entreprise sera tenue de respecter les délais indiqués entre le traitement et le brossage des
parements.

Mode de métré : le m2
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Localisation - Observations particuliéres

Pour ’ensemble des parements nettoyés ci-dessus

5.03 REPRISE EN PIERRE DE TAILLE

5.03.01 Dépose et refouillement
Dépose de pierre de taille en démolition ou en conservation par refouillement pour
remplacement d'éléments d'assises contigués ou isolées comprenant :
le dégarnissage des joints avec coupe de goujons pour désolidarisation des éléments entre eux
compris tous descellements au droit des parties conservées.
toutes les précautions au droit des parties conservées
Les pierres déposées en conservation seront stockées a proximité suivant les possibilités.
les manutentions des gravois en attente d'enlevement

5.03.02 Fourniture , débit, taille et pose
Etablissement apres coup d'un rapport contradictoire avec les prévisions de I'étude et d'un plan
de repérage pour décision de I'Architecte sur la nécessité de remplacer telle ou telle pierre.
L'entreprise prévoira également ['établissement de tous les détails, notes de calcul, plans, coupes
etc... a la demande de I'Architecte. L'ensemble de ces prestations seront incluses dans les prix
unitaires de I'entreprise.
La fourniture de pierres neuves devra respecter scrupuleusement les caractéristiques des pierres
de I'édifice (coefficient de dureté, porosité, granulométrie, coloris etc...)
Fourniture et débits de pierres neuves, comprenant :
J I'achat de la pierre issue de carriére, avec contrdle en carriére des blocs avant achat.
J toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris
toutes les précautions pour éviter d’endommager les pierres
. le montage a toutes hauteurs
J I'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage, a soumettre a l'avis de
I'Architecte.
J Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous sciages perdus
pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités
J la facon de stries et pattes d'oie sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose strié
sur au moins 50% de la surface des lits de pose horizontaux et 30% de la surface des faces
verticales en joints (compris faces arriéres)
. I'enléevement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles
L'entreprise devra tenir compte des difficultés éventuelles d'approvisionnement de certaines
pierres d'origine locale.
Les entrepreneurs seront tenus de présenter aprés jugement des offres, sur demande de
I'architecte, des échantillons des pierres pour acceptation avant mise en ceuvre. Les échantillons
devront étre accompagnés d'un proces-verbal attestant de leur qualité datant de moins d'un an.

TAILLE DES PAREMENTS COMPRIS PATINE

Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs, comprenant :
. La taille manuelle des parements, des moulures et des facons diverses (feuillures, larmiers,
etc...)
. L'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant de ces tailles.
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J L'usure artificielle des parements a la demande de I'architecte
L'aspect du parement :

La taille de toutes les pierres devra impérativement étre exécutée sur le chantier et
exclusivement a la main avec les outils, les techniques et les dispositions traditionnelles.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra utiliser des pierres taillées ou moulurées par le carrier.

Les pierres épannelées seront obligatoirement retaillées de plusieurs centimétres avant la pose (2
a 4¢m au minimum).

Les deux faces latérales et les deux champs latéraux des pierres de taille seront aussi abattus au
taillant, seule la face opposée a la téte pourra étre brute de sciage.

Les parements ne seront en aucun cas dressés au chemin de fer.

La taille manuelle de la pierre ne sera en aucun cas remplacée par un simple martélement au
taillant pour imiter une taille directe.

La régularité des arétes et des équerrages sera seule fonction de I'outil et du tragcage a main levée
ou non, selon les époques de construction et la demande de I'architecte.

L'épaisseur des joints sera indiquée sur le calepin et rigoureusement respectée, en particulier, en
cas d'irrégularité et de gauche. Les parements seront taillés et layés avec différentes orientations.

Les pierres dures et semi-dures seront taillées de telle sorte que I'épannelage sera en taille
pointée a la pioche de carrier. La finition sera réalisée a la laye de fagon a ce que les traces de la
taille pointée restent invisibles.

Une usure artificielle par outil manuel sera éventuellement recherchée pour s'intégrer au
monument.

Les essais de taille seront soumis a I'architecte avant la pose des pierres.

Les taillants seront avec ou sans dents en fonction des époques de construction de I'édifice, ils
seront en acier doux et leurs arétes non avivées pour que la taille neuve s'intégre a I'ancienne.

. Fagon de taille exclusivement manuelle
. Outils prohibés tous outils mécaniques et "chemin de fer".
. Outils recommandés : taillant, gouge, ciseaux, ripe, (I'utilisation d'autres outils doit faire

I'objet d'un accord de I'architecte)

. Conditions de taille nécessaires au respect de la taille d'origine
Patine d'harmonisation

Patine destinée a harmoniser les parements refaits avec ceux conservés.

Essais de convenance a soumettre a I'agrément de I'architecte pour accord et aprés celui-ci,
exécution en une ou plusieurs interventions, suivant le résultat a obtenir par tous moyens
propres a l'entreprise.

Tout produit chimique est a proscrire ainsi que tout produit entrainant une altération des
propriétés physiques et chimiques de la pierre. L'entreprise doit fournir a I'architecte les procés-
verbaux de laboratoire attestant des résultats attendus du produit et des réactions secondaires
susceptibles de se produire.

Il pourra étre néanmoins demandé l'agrément du Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques.

POSE DE PIERRE DE TAILLE NEUVE
Comprenant :

J toutes manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusqu'au lieu d'emploi.
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5.04

5.05

J toutes précautions nécessaires pour éviter d'endommager les pierres lors des
manutentions et de la pose, notamment les pierres moulurées et/ou sculptées.

. I"humidification des lits et joints avant pose.

. pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la
partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires.

J le mortier de pose.
J la pose des pierres avec fichage des joints au mortier de chaux.
J le jointoiement avec humidification avant mise en place du mortier.

La prestation comprend tous les ouvrages pour fourniture, fagon, pose, location et dépose repli
de cintrage d'arc ou plate-bande compris toutes sujétions de difficulté de pose pour ouvrages
spéciaux.

Dimensions moyennes des pierres selon appareil existant
Mode de pose : par fichage au mortier de chaux
Jointoiement de finition : a fleur
Largeur: moyenne de 0.025
Granulométrie du sable : de 'avant joint 0.02
du joint de finition 0.02
Liant et dosage : avant joint au mortier de chaux
joint de finition a la chaux grasse

Granulométrie du sable et composition du liant et dosage : Selon I'étude de convenance

Mode de métré : suivant cadre de bordereau

Localisation - Observations particuliéres

Pour pierre en rechcerche.

RECALAGE DE PIERRE DE TAILLE SUR PAREMENTS CONSERVES

En accompagnement des reprises de magonneries désorganisées, recalage de pierre de taille par
tous moyens compris refichage et jointoiement de finition.

Recalage au droit des tableaux de baies, et en pignon Ouest.

. Refichage ponctuel de magonnerie, avec toutes fournitures complémentaires.

Mode de métré : suivant cadre de bordereau

Localisation - Observations particuliéres

Pour I'ensemble des pierres suivant nécessité.

REPRISE DE MACONNERIE DESORGANISEE EN MOELLONS

Refouillement dans macgonnerie de moellons a la massette ou au poin¢on pour dépose en
conservation.

Manutention, triage et décrottage de tous les éléments récupérables, stockage pour repose.
Une attention toute particuliére sera observée au droit des maconneries adjacentes conservées.
Evacuation et stockage des éléments non récupérables en attente d'enlévement.

Remaillage de magonnerie de moellons au droit des fissures et en accompagnement des
maconneries de pierre de taille remplacées comprenant:
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5.06

5.07

. Remaillage de maconnerie de moellons de réemploi pour recalage et divers
. Fourniture complémentaire de moellons identiques a ceux en place.

. Pose au mortier de chaux naturelle aérienne compris toutes sujétions.

. Rejointoiement complémentaire préalable a I'injection des coulis de chaux

Reprise de magonnerie pour remontage d’allege, fourniture et pose de magonnerie de moellons
identiques a ceux existants, y compris tout dressement et rejointoiement sur le parement ainsi
créer pour la transformation des baies.

Travaux divers de magonnerie a effectuer sur les parements pris en compte dans les travaux :
. Relancis de moellons, y compris toutes fournitures complémentaires

. Refichage ponctuelle de magonnerie de moellons, avec toutes fournitures
complémentaires.

Mode de métré : suivant cadre de bordereau

Localisation - Observations particuliéres

Pour I'ensemble des parements suivant nécessité.

CONFORTATION DES MAGONNERIES INTERNES

Coulis exécutés dans les joints et les différentes cavités des maconneries afin de consolider les
macgonneries internes. Toutes facons accessoires d'exécution : percements, garnissage,
manutentions, mise a disposition du matériel.

La nature des coulis ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre sont définies dans I'étude de
convenance.

Coulis de mortier comprenant :

e tous les étaiements préalables a la demande selon nécessité notamment au droit des arcs
de baies,

e les appareillages nécessaires aux injections, que celles-ci soient réalisées par gravité ou par
faible pression (location de pompe, compresseur, etc...)

e le forage des trous dans les joints des maconneries pour injection aux inclinaisons,
espacements et profondeurs selon I'étude de convenance,

e lafourniture des matériaux constitutifs du coulis aprés étude de convenance.
e toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants,
e le nettoyage du parement apreés injection,

Sur les parties comportant des joints terreux : coulis ou injections préalables d'eau pour
I'"élimination des terres et poussiéres intérieures.

Mode de métré: le Kg de liants "secs" pour coulis
Localisation - Observations particuliéres

En recherche.

FACON D’EMPOCHEMENT EN ACCOMPAGNEMENT DU CHARPENTIER

Refouillement dans maconnerie compris dressage des faces suivant dimensions des corbeaux a
poser. Travaux réalisés avec soin. Ensemble a réaliser en coordination avec le charpentier.
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Travaux de percement et scellement divers en accompagnement des lots techniques pour
encastrement ponctuel de réseaux. (Descentes EU, etc...)

Mode de métré : 'unité
Localisation - Observations particuliéres
Au droit du plancher a restituer et en recherche suivant

plans de I'architecte.

5.08 REJOINTOIEMENT A LA CHAUX

Dispositions Générales

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son
dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant - le dégarnissage des joints et enduit en
parement réalisés de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres lorsque les joints anciens et
enduits sont au mortier de chaux hydraulique ou de ciment, aprés accord de P’Architecte, ils
pourront étre sciottés a la meuleuse mécanique, fine et d'une largeur inférieure au lit de pierre.

Dans les cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, de réaliser les
dégarnissages de joint au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer, au préalable, un
essai a soumettre a |'architecte avant d'exécuter cette prestation.

Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par I'architecte, ce dernier est en droit d'exiger une
exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence requise.

Les joints seront ensuite abattus au petit ciseau adapté a leur largeur
Les parements seront refichés en profondeur : 3 cm minimum.

Le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulieres avec humidification
préalable

Les essais de convenance demandés par 'architecte

Les manutentions des gravois résultant jusqu'aux décharges

Dispositions particuliéres

Hauteur et largeur moyennes des pierres suivant dispositions existantes
Profondeur moyenne du dégarnissage : 0,05 au minimum sur pierre de taille
Nature du mortier a dégarnir : toute nature

Granularité, liants et dosage : chaux grasse ou chaux en péate (teinte au choix de I'Architecte) avec
incorporation de sables colorés (sable non calibré selon échantillons anciens en place)

Granularité, liants et dosage : selon étude de convenance

Mode de métré : le m2 développé
Localisation - Observations particuliéres

Pour I’ensemble des parements nettoyés ci-avant.

5.09 REPRISE DES SEUILS EXTERIEURS

Démolition de I'existant compris forme support et seuils déposés en conservation. Fourniture et
pose de seuil en complément pour ouverture en pignon Nord.

La prestations comprendra toutes les sujétions liées au niveau des sols. Réalisation d’une chape
de pose compris jointoiement de finition et toutes reprises connexes.

Mode de métré : "’ensemble
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Localisation - Observations particuliéres

Pour le seuil de la porte d’entrée sud a restituer suivant
plans de I'architecte.

6.00 TRAVAUX DE SOLS
6.01 CHAPE EN BETON DE CHAUX CHANVRE
Dallage en béton armé
L'ensemble d'ouvrage constituant le dallage comprend :
- Forme de fondation en tout venant compacté
- Fourniture et pose a large recouvrement d'une feuille de polyane armé, de 150 microns.
- Mise en place d’une isolation de type Unimat ou équivalent
- Armature de ce dallage en treillis, y compris Mise en place de ferraillage en attente
- Corps de dallage en béton de chaux chanvre.
Les joints sont exécutés conformément aux prescriptions du D.T.U. et suivant les instructions du
controleur technique.
Mise en place de réseau sous le dallage avec coordination avec les lots concernés et suivant
nécessité, compris fourniture des gaines.
L’ensemble des prestations de connections et de terrassement sera pris en compte dans
I’exécution de cette tache. Ensemble compris évacuation nécessaire.
Mode de métré : 'unité
Localisation - Observations particuliéres
Pour ’ensemble du sol intérieur de la salle culturelle.
6.02 REVETEMENT DE SOL
Facon de chape de chaux de 4 cm en attente de revétement de finition.
Mode de métré : le m?
Localisation - Observations particuliéres
Pour I’ensemble du sol intérieur de la salle culturelle.
7.00 TRAVAUX DE DRAINAGE
7.01 TRAVAUX PREPARATOIRES ET FOUILLES
Exécution d'une tranchée, réalisée avec redans suivant la réglementation DTU art 3412
concernant les niveaux et éloignement des réseaux entre eux.
Tranchée réalisée a I'aide d'outils mécanique dans la mesure du possible suivant la configuration
des lieux en veillant a la protection des existants. A I'approche des magonneries anciennes de
I'édifice, les tranchées seront réalisées manuellement.
Etaiement et blindage des fouilles par tous moyens, I'ensemble devra constituer un systeme
indéformable et parfaitement triangulé. Il devra étre suffisamment dégagé pour permettre le
travail aisé sur les magonneries enterrées.
Les étaiements et blindage mis en place comprendront un examen et une surveillance périodique
de leur stabilité pour éviter tout éboulement des parois de fouilles.
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Mise en berge des terres de déblais et enlévement des excédents aux décharges publiques.

Tout vestige archéologique rencontré sur le site sera enlevé avec grand soin et mis a la
disposition du Maitre d'ouvrage.

Mode de métré : 'unité
Localisation - Observations particuliéres

Au droit de la salle culturelle suivant plans de I’architecte.

7.02 TRAVAUX DE DRAINAGE

7.02.01 Cunette béton
Fond de fouille préparé par mise au profil, maintien a sec des fouilles, compactages, etc...
Réalisation d'une cunette en béton en fond de fouille 60 x 12 ép. compris toutes sujétions
d'exécution.

7.02.02 Drains
Fourniture et pose de drains en tuyaux PVC de diamétre approprié compris calage. Canalisations
compris toutes sujétions d'adaptation, coupe, collage et accessoires tels que culottes et coudes.
Remblai des tranchées en matériaux filtrants, de calibre choisi, depuis le galet de mer jusqu'au
gravillons (granulométrie progressive) enrobé d’une feutre géotextile non tissé avec
recouvrement:

e Lesol del'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire a la liaison du terrain en place
avec les remblais. Les remblais sont constitués par plusieurs couches de sols homogénes
a l'exclusion de toutes matieres ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

e s sont exécutés par couches de 30cm avant compression. Le compactage est assuré par
pilonnage.

e s sont exécutés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les tassements
ultérieurs au voisinage des magonneries de I'édifice.

e Le compactage est conduit de maniére a ne provoquer aucun dommage, ni aucune
dégradation et de sorte qu'aprés tassement ou compression, les profils indiqués dans les
dessins soient parfaitement réalisés.

e La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de matériau d'apport si la
mauvaise qualité des déblais ne permet pas leur emploi pour cet usage.

7.02.03 Regard de visite
Fourniture et pose de regards de visite ventilés préfabriqués en béton de 40x40 et adapté a la
profondeur selon niveau comprenant :

e Fouille entrou,

e Assise en gros béton,

e Facon de cunette en ciment, le chemin d’eau sera au moins égal au diamétre de la
tuyauterie traversante,

e Rehausse en nombre suffisant hourdée au mortier de ciment,

e Tampon fonte lourde sous voirie et Iégére sous espace vert compris scellement

e Remblais en terre de déblais triés
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7.02.04 Raccordement au réseau existant ou rejet en voirie

Fourniture et pose de regards collecteurs 60 x60 avec tampon fonte lourde en aval du réseau de
drainage c6té Nord et Sud du porche compris rehausse, terrassement et remblais.

Canalisation PVC de diamétre approprié en complément sur lit de sable compris facon de
tranchée et toutes sujétions pour évacuation des eaux drainées jusqu'au réseau EP existant.

Raccordement sur réseau existant ou voirie compris toutes sujétions.

Fourniture et pose de gravillonnage de finition.

7.03 RESEAU D'EAUX PLUVIALES

7.03.01 Regard EP

En complément du réseau de drainage, fourniture et pose de regards en béton préfabriqué en
pied de descente EP 40x40 et de dimension adaptée a la profondeur compris :

e Fouille en trou,
e Assise en gros béton,

e Facon de cunette en ciment, le chemin d’eau sera au moins égal au diamétre de la
tuyauterie traversante,

e Rehausse hourdée au mortier de ciment,
e Tampon fonte lourde sous voirie et Iégére sous espace vert

e Remblais en terre de déblais triés

7.03.02 Tuyau PVC
Fourniture et pose sur lit de sable de tuyau PVC de diameétre approprié pour réseau EP compris
coudes, et remblai.

7.03.03 Raccordement au réseau EP
Dans tranchée commune au drainage :

Fourniture et pose PVC de diameétre approprié sur lit de sable en tranchée de 10 cm d'ép. et
recouverts d'une couche de sable de 20 cm..

Grillage avertisseur plastifié largeur 40 cm, couleur suivant normalisation.

Fourniture et pose de regard collecteur 60 x60 avec tampon fonte lourde compris rehausse,
terrassement et remblai.

Collecteur PVC de diamétre approprié (125 mini) et raccordement au réseau.

Mode de métré : le ml
Localisation - Observations particuliéres

Au droit de la salle culturelle suivant plans de I’architecte.

8.00 TRAVAUX DIVERS

8.01 TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT DIVERS

Mise a disposition d'une équipe composée d'un compagnon HQ et d'un aide compris |'outillage
nécessaire et les petites fournitures utiles a la réalisation de travaux d'accompagnement divers
pour refouillements, scellements et reprises a la demande de I'Architecte pour les besoins des
autres corps d’état.
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Mode de métré : I'ensemble
Localisation - Observations particuliéres

Pour les accompagnements aux autres corps d’état.

8.02 DOSSIER DOCUMENTAIRE

L'entreprise devra prévoir I'établissement d'un dossier documentaire pour l'ensemble des
ouvrages réalisés.

Le dossier documentaire devra étre fourni en 3 exemplaires, dactylographiés et reliés.

Un dossier devra étre fourni sous forme de CD ROM.

8.02.01 Le rapport technique :
Le rapport devra comprendre :

= [|'ensemble des plans, coupes et élévations a I'échelle 1/20 éme avec indication de
I'ensemble des observations techniques résultant de la campagne de restauration.

= [|'ensemble des explications concernant I'historique et le déroulement du chantier

* lachronologie du processus d'intervention.

8.02.02 Le dossier photographique :

Le dossier photographique doit comporter des vues de I’édifice ou des parties de I’édifice
concernées avant travaux, des vues de différentes phases de chantier, et des vues de I’édifice une
fois les travaux achevés.

Les photographies devront donner une vue exhaustive du chantier (vue d'ensemble, de détails et
des ouvrages a reprendre)

Les photographies doivent étre numérotées et présentées sous forme de tirage en couleur
format 9 x 13 cm (ou multiple), collées et légendées sur une feuille de bristol de format A4.
Chaque feuille doit porter I'identification de la commune et de I'édifice (ou partie de I'édifice) et
une légende.

Un schéma de I’édifice sera figuré en marge de chaque feuille, et une fleche de couleur situera
I’élément photographié sur le schéma.

Le dossier photographique sous forme d'un album réalisé sous format A4 (21x29.7) doit étre
fourni au moins en 2 exemplaires originaux a I’Architecte.

Mode de métré: le forfait — Inclus dans les prix unitaires
Localisation - Observations particuliéres

Pour I'ensemble des travaux

8.03 GRAVOIS

Tous les gravois, débris d'anciennes magonneries, résidus et détritus provenant des travaux sont
a enlever aux décharges.

L'Entrepreneur du présent lot doit se renseigner sur les lieux de décharge avant la remise de son
offre. Aucune plus-value ne lui sera accordée pour décharges éloignées.

La proposition de I'entreprise prendra en compte les obligations de tris éventuels imposées par
les autorités compétentes.

L'enléevement des gravats se fera de préférence au fur et a mesure ou ils seront stockés
provisoirement dans un endroit déterminé en accord avec le Maitre d'CEuvre.
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L'enlevement des gravois comprend toutes manutentions, transports, nettoyage des voiries,
droits de décharge et toutes sujétions non limitatives.

A la fin des travaux, le titulaire du présent lot devra la remise en état du terrain au droit des aires
de stockage et de cantonnement de chantier.

Démolition et enlévement des blocs de mortier a I'emplacement des aires de gachage,
enlévement de tous les détritus et déchets de quelque provenance qu'ils soient.

Régalage de gravillons compris fourniture en complément suivant besoin et nettoyage général.

Mode de métré : le forfait
Localisation — Observations particuliéres

Pour I'ensemble des déchets provenant du chantier

CCTP lu et approuvé le,

Signature de I’entreprise :
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