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PRESENTATION DE L’OPERATION ET DES INTERVENANTS :

I ADRESSE DES TRAVAUX:
Salle Culturelle a Lannédern dans le Finistere (29190)

1l INTERVENANTS :

Maitre d’ouvrage : Commune de Lannédern représentée par Le maire
11 rue René Caro
29190 LANNEDERN

Architectes : Sarl CANDIO-LESAGE représentée par M. Piotr Candio
24 rue de Denver
29200 Brest

1 CONSISTANCE DE TRAVAUX:

Il sS’agit de la réhabilitation de I’ancien atelier a Lannédern en Salle Culturelle.
Les travaux comprennent la restauration du clos et couvert de I’édifice.
L'ensemble immobilier sera libre de toute occupation.

GENERALITES :

Le présent cahier a pour objet de faire connaftre le programme d'ensemble des travaux et les modalités
générales de la construction.

Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot s'efforcent d’étre aussi
précis que possible, mais que chaque Entrepreneur doit suppléer par ses connaissances professionnelles
aux éléments qui pourraient étre omis ou mal indiqués dans ces documents.

D'autre part, il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractere limitatif
et que les entrepreneurs devront prévoir tous les ouvrages de leur spécialité nécessaires au parfait
achévement des ouvrages et travaux dans leur ensemble, méme s'ils ont été omis dans les divers
documents du présent Marché, sans supplément au prix pour la prestation donnée.

v DOCUMENTS CONTRACTUELS

Outre les piéces graphiques (plans, coupes et détails) et les pieces écrites (CCTP, DPGF,..), les documents
techniques unifiés (D.T.U.) ainsi que les normes francaises (N.F.) sont des documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les D.T.U.
ainsi que les Normes N.F. en vigueur. Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur
marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Dans I’ordre hiérarchique, les plans architectes priment sur tout autre plan pour le dimensionnement des
ouvrages dans leur ensemble et pour la description des équipements et des objectifs architecturaux.

Les pieces graphiques ont vocation a donner la disposition spatiale des éléments de I'ouvrage. Pour toutes
les spécifications des ouvrages I’entrepreneur doit systématiquement se référer au C.C.T.P.

Les pieces graphiques indiquent les objectifs et les prestations a assurer par les entreprises, cependant les
dimensionnements structurels des ouvrages sont donnés a titre indicatif.

Il est de laresponsabilité de I'entreprise de vérifier que I'ouvrage tel que décrit est apte au bon
fonctionnement, de vérifier I'ensemble des lots pour s'assurer de I'inclusion de tout élément nécessaire et
de signaler tout oubli éventuel lors de la remise de son offre, faute de quoi les travaux nécessaires au bon
fonctionnement de I'ouvrage pourront étre attribués a son lot sans augmentation de prix.
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A PRESTATIONS ET OBLIGATIONS

Une période de préparation spécifique au chantier sera allouée aux entreprises.

Elle sera de 8 jours a compter de la réception de "ordre de service de notification du marché ou de
démarrage des travaux.

Avant toute exécution, les Entrepreneurs devront établir et soumettre au visa de I’architecte toutes les
études et plans d'exécution nécessaires a la bonne marche des travaux ou jugés nécessaires par ce dernier.
A défaut ils engageront leur seule responsabilité si I'exécution est réalisée sans approbation et visa
préalables.

Ces études et plans d’exécution intégreront de maniere significative toutes les interfaces directes avec les
autres corps d’état.

Ainsi, ces documents devront respecter des échelles cohérentes entre corps d’états.

¢ 1/50éme pour les plans d’exécution des ouvrages généraux.

e 1/20éme pour les points particuliers des ouvrages généraux.

* 1/10éme, 1/5 et 1/2, voire 1/1 pour les détails des ouvrages.

Les plans de chaque corps d’état devront faire figurer les éléments principaux des ouvrages des autres
corps d’état en contact avec les ouvrages du lot concerné.

Tous les ouvrages nécessaires au complet achevement seront réputés faire partie intégrale du forfait.
Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des plans qui lui seront remis, ainsi
que toutes les dispositions particuliéres pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements,
alignements et autres).

Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires a la réglementation, ainsi que les erreurs
ou omissions qu'il aurait pu relever.

\| PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution du marché, ’entrepreneur doit :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction, nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

e L'établissement des plans de réservation et les plans de chantier.

e L'établissement des plans d'exécution.

* Les notes de calcul afférent aux ouvrages et parties d'ouvrage réalisés (structure et fluides)

* Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux.

¢ L'obtention de toutes autorisations administratives liées a I'installation de chantier, au transport, au
déchargement ou aux autres actes nécessaires a la réalisation de leur lot.

* Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées
aux documents contractuels.

e La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e L'enlévement de tous les gravats de leurs travaux et le nettoyage des lieux en cours de travaux et avant
la réception.

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages
etc, de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

¢ La mise a jour de I'établissement de tous les plans “comme construit” pour étre remis au Maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

* Laremise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits concernant le fonctionnement et 'entretien
des installations et équipements.

* Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc, nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

e Les pertes et déchets éventuels.

e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.

e La participation aux essais éventuellement imposés en cours de travaux.

* Les sujétions provoquées par les interfaces entre travaux (réservations, coordination, etc...)

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Le manque de prise en compte de prestations décrites ci-dessus ne pourra en aucun cas donner lieu a une
majoration du marché.

Juillet 2014
Loto



Finistére — Lannédern - Salle Culturelle CCTP Prescriptions communes
Réhabilitation de I'ancien atelier en Salle Culturelle

Vil COTES ET DISPOSITION SPATIALE DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cétes portées sur les pieces graphiques et s'assurer
de leur concordance dans les différents plans, et notamment avec les existants.

A1 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I’entreprise d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres pour obtenir les autorisations, instructions, accords, etc,
nécessaires a la réalisation des travaux.

IX CALENDRIER DES TRAVAUX

Le planning d’exécution détaillé sera a fournir par toutes les entreprises avant le démarrage des travaux.

X DOCUMENTS D'EXECUTION

La réalisation des plans, études et spécifications éventuelles nécessaires a I'exécution des ouvrages font
partie du marché confié a I’entreprise.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger des entreprises tout détail d’exécution qu’il jugera nécessaire
a la parfaite réalisation des ouvrages. Ces documents doivent étre soumis, pendant la période de
préparation et conformément au calendrier de la période de préparation, au visa du Maftre d'CEuvre avant
tout début de travaux.

Xl RECEPTION

La réception des travaux sera prononcée aprés la vérification effectuée par le Maitre d'ouvrage ou son/ses
représentant(s) qualifié(s) sur le site et portera sur:

* La conformité des installations aux régles de l'art et aux piéces et documents du marché,

¢ Le fonctionnement de I'ensemble des équipements,

* Les objectifs de performance.

Toutes corrections de non-conformité et réparations sont a la charge de I'exécutant du lot.

X1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le dossier des ouvrages exécutés est constitué :

* Des plans conformes a I'exécution, remis par les entrepreneurs.

e Des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre.
L’entreprise doit remettre les pieces relatives aux travaux de son lot a I’architecte dans un délai de 1 mois a
compter de la réception finale. Le dossier sera remis en 3 exemplaires papiers dans un ou des classeurs,
ainsi que les fichiers informatiques correspondants éventuels.

Le DOE comprendra:

¢ - ’ensemble des fiches techniques des produits mis en ceuvres.

¢ - ’ensemble des plans, coupes et schémas.

e - les notes de calculs (calcul des structures, y compris linteaux de reprise, bilan de puissance et bilan
thermique).

* - les PV et avis techniques des produits mis en ceuvre, et de la maniére la plus compléte qui soit pour tous
les produits convoqués dans la mise en ceuvre de la sécurité incendie.

* - un sommaire des piéces remises.

X TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Dans le cas ol des travaux supplémentaires devraient étre entrepris, ceux-ci doivent faire I'objet d'une
demande de devis de la part du maitre d'ouvrage puis d'un ordre de service signé par le Maitre d'ouvrage,
aprés analyse et validation par I’architecte.

XIv TRAVAUX EN SOUS-TRAITANCE

Il est formellement interdit a I’Entreprise de sous-traiter tout ou partie des travaux lui incombant sans avoir
obtenu I'agrément de 'architecte et de la maftrise d’ouvrage pour le sous-traitant et les prestations sous-

Juillet 2014
Loto



Finistére — Lannédern - Salle Culturelle CCTP Prescriptions communes
Réhabilitation de I'ancien atelier en Salle Culturelle

traitées et sans avoir communiqué une déclaration de sous-traitance (DC13) et une attestation d'assurance
décennale et responsabilité civile du sous-traitant, sa qualification et son Plan Particulier de Coordination de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

XV SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’entreprise générale est contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions réglementaires de
sécurité et de protection de la santé.

Elle doit se conformer aux injonctions du Maitre d'ouvrage dans le sens du respect des réglements en
vigueur.

Il sera établi par le coordonnateur Hygiéne et Sécurité avant le début des travaux un Plan Général de
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.) régissant la coordination des entreprises en
matiére d’hygiéne et de sécurité.

Chaque entreprise (sous-traitants compris) devra établir les Plans Particuliers de Coordination de Sécurité et
de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26
décembre 1994.

Ces prestations font partie du marché.

La présence de plomb, d’amiante et champignons lignivores sur le site est avérée (voir rapport joint) il
appartient a I’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la
santé de ces ouvriers.

SPECIFICATIONS CONCERNANT LE DEROULEMENT DU CHANTIER

XVi GENERALITES

L’architecte organisera les réunions hebdomadaires ou bimensuelles, au cours desquelles il fixera I'ordre
d'intervention des entreprises pour I'exécution des travaux.

Xvil LIAISONS ENTRE CORPS D'ETAT

L’architecte réalise la coordination avec I’entreprise générale. L’entreprise devra organiser ses travaux en
bonne intelligence avec ses sous-traitants, et notamment pour tout ce qui concerne les livraisons et
I’occupation des installations de chantiers.

XVIII  INSTALLATION ET PROTECTION DU CHANTIER

L’installation et la protection du chantier sont décrit au lot 01, mais il appartient a tous les intervenants
(mandataire et sous-traitants) de participer aux installations et a la bonne tenue du chantier.

Les plans et mesures relatifs a I'installation et a la protection du chantier seront soumis a I’lapprobation de
I’architecte et du CSPS.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de deux panneaux : un panneau de chantier réglementaire.

XIX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Comme stipulée au cahier des clauses administratives particuliéres, obligation est faite aux responsables
des entreprises titulaires de marchés de participer aux réunions de chantier, sur convocation, ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir.

Les rendez-vous auront lieu chaque semaine aux jours et aux heures fixées par I'ordre de service
prescrivant I'ouverture du chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués au rendez-vous de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux.

L'absence de I’entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

Mention du fait est portée dans le procés-verbal de rendez-vous de chantier et le Maitre d'ceuvre est en
droit de prendre toutes décisions nécessaires a la marche des travaux et de les faire exécuter, si besoin est,
par une autre entreprise aux frais de I'entreprise défaillante.

Les absences et les retards aux rendez-vous de chantier non excusées au préalable et non motivées par un
cas de force majeure sont passibles d'une pénalité fixée au cahier des clauses administratives particuliéres.

6
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Ces pénalités seront retenues sur les situations.

XX REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleurs techniques et pratiques en usage.

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre pour leur
exécution dans le délai prescrit la marche indiquée par le Maitre d'ceuvre. Il est tenu :

e D'une part de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou sous celle de son représentant.

e D'autre part d'avoir toujours tous les matériels, approvisionnements, outillages, engins et moyens de
toutes sortes suffisantes de maniére a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le
délai prescrit.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre ou le contractant général et leur
réfection jusqu'a totale satisfaction sont a la charge de 'entreprise, de méme que tous frais de réfection de
dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

XXI ECHANTILLONS, PROTOTYPES ET LOGEMENT TEMOIN.

Sur simple demande du Maitre d'ceuvre, I’entreprise devra fournir, dans les délais fixés, tous les
échantillons et prototypes d'appareillages, de matériels et de matériaux devant étre utilisés pour
['exécution de leur marché et répondant aux prescriptions des pieces du marché, avec réunion de
présentation au maftre d’ouvrage.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ces risques et périls, tant
que I'acceptation de I'échantillon et/ou des couleurs correspondant n'aura pas été consignée au compte-
rendu hebdomadaire.

Une réunion de présentation des échantillons au maftre d'ouvrage sera organisée.

XXl CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, les contréles suivants sont effectués :

* Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nues, axes).
e Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.

» Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des travaux des autres corps d'état.

En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard afin de permettre les rectifications
éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

XXIlI PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux existants ou aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes les dispositions et
précautions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages finis qui ne devront subir aucun dommage,
si minime soit-il.

La protection des ouvrages s’applique également aux ouvrages existants et hors du lot de I’entreprise
concernée.

Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable sera redevable des frais de
réfection et de réparation induites.

XXIV  NETTOYAGE DU CHANTIER

La tenue et la propreté du chantier sera permanente et irréprochable, ’entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet; 'entreprise se devra de laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et
apres |'exécution des travaux dont elle est chargée, et aura donc a sa charge I'évacuation de ses propres
gravats a la décharge.
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Le nettoyage sera étendu a ’ensemble de 'immeuble en cas de débordement des nuisances chantier
(traces de pas, poussiéres, etc.)

Si’entreprise ne respecte pas les regles, le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage pourra a tout moment
faire procéder aux enlévements des gravats, par une autre entreprise de son choix, et les frais en seront
supportés par la ou les entreprises en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourrait étre établi, par
tous les entrepreneurs.

Le Maitre d’ceuvre et ses partenaires s’engagent a prendre le plus en amont possible ’ensemble des
mesures destinées a limiter au maximum les nuisances induites par la future opération de déconstruction et
de construction en plusieurs phases, comme la sécurité et le confort des usagers et du personnel, le bruit
en particulier vis-a-vis des zones adjacentes, les poussiéres, I’enlaidissement du batiment, la perturbation
des flux dans les zones environnantes, I’évacuation des rejets et déchets.

Les sources de pollution et de nuisances a gérer seront de quatre types :

e Les produits de chantier et du batiment utilisés respectivement dans la réalisation du chantier, dans la
déconstruction et la construction des aménagements

* Les processus de chantier (surtout en phase de déconstruction) en tant que consommateur d’énergie, de
source de pollution de I’air, de source de nuisance sonore au niveau du chantier.

e l’impact du chantier en termes de poussiéres, de délimitation esthétique et de perturbation des flux dans
son voisinage.

¢ Le confort acoustique des locaux provisoires.

Ces sources seront réduites par la mise en place de quatre objectifs élémentaires :

* La mise en place d’une concertation et de réunions d’informations.

e La préconisation spécifique des process de chantier afin de limiter les émissions de poussiéres, de bruit,

e La gestion spécifiée des produits de la déconstruction (apres un audit de déconstruction) et des déchets
de chantier (mise en place d’un tri sélectif, organisation d’une filiere pour “ recycler ” au maximum les
matériaux et produits de la déconstruction),

e La quantification des mesures prises et leur évaluation tout au long du chantier.

XXV ENLEVEMENT DES DECHETS

Les déchets produits par le chantier devront étre évacués vers des décharges publiques agréées,
conformément au Plan départemental d'évacuation des déchets en vigueur.

L’entreprise devra étre en mesure de justifier la destination de I'ensemble de leurs déchets.

Les bons de décharges seront systématiquement mis en copie a I’architecte pour tout ce qui concerne les
matériaux sensibles (amiante et plomb) et a disposition pour les déchets courants.

XXVl  GARDE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE

Chaque entreprise reste responsable de son matériel et de son outillage. Chaque entreprise veillera
constamment au bon rangement et a la sécurité de son matériel.

XXVIl  ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU ET ELECTRICITE

Les alimentations du chantier en eau et en électricité seront réalisées par I'entreprise et mise a disposition
sur le chantier dans les différents étages.
Les abonnements eau et électricité seront a la charge de entreprise.
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