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N° Réf.

art. CCTP Désignations des ouvrages U Qtités P.U. en Euro Total en Euro
H.T. H.T.

Préambule :
La présente étude est établie sur les conditions suivantes :
 - Les lieux sont partiellement inaccessible
 - L'entreprise prévoira dans son offre tous les échafaudages qu'elle
jugera nécessaire à l'exécution de ses travaux en complément de ceux
du Lot 1.

1.00 Travaux préparatoires

1 1.01 Echafaudage et platelage de travail Ens 1,00
Complément d'échafaudage et plancher de travail pour les besoins
des interventions du présent corps d'état.

2 1.02 Remaniement de bâches Ens 1,00
Remaniement journalier de bâches mis en place par le couvreur

3 1.03 Relevé de détails et plans d'exécution Ens 1,00
Etablissement des plans d'exécutions et des calculs de charges
par l'entreprise.

4 1.04 Etaiements Ens 1,00
Complément d'étaiement pour les besoins des interventions du
présent corps d'état.

2.00 Charpente en bois neuf

2.01 Dépose en démolition de charpente Ens 1,00
Dépose en démolition de la charpente actuelle comprenant le tri
l'évacuation en décharge et la récupération éventuelle.

2.02 Restitution de la charpente à neuf
Fourniture et pose de chêne neuf flacheux pour charpente en 
restitution. Façon de charpente à fermes et pannes sur sablières.
Assemblages par embrèvement notamment.
 - pour bois à entailles doubles 
(sablière, entrait, etc…)

5  - pour bois à entailles simples Forft. 1,00
(chevrons, pannes, etc…)

6 Façon de chevêtre pour châssis de toit sur charpente U 1,00 Option

3.00 Plancher en démolition

3.01 Dépose en démolition
Dépose en démolition du plancher actuel compris descente et
évacuation des éléments de plancher.
Conservation éventuelle des poutres

7  - Plancher haut du Rdc m² 23,56

3.02 Linteau et arrière linteau 
8 Fourniture et pose de linteau et arrière linteau. U 2,00

4.00 Travaux divers
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4.01 Divers
9 Heure d'équipe compris petites fournitures Ens 1,00

4.02 Gravois
10 Evacuation des gravats Ens 1,00

TOTAL BASE H.T. €

TVA 20 %

TOTAL BASE T.T.C. €
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