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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste CLEUZ GUEN
(D.P.G.F.)

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE
COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -

POSTE CLEUZ GUEN
o - . s - Prix
N Désignation Unités [ Quantités . Total € H.T.
unitaires
[1- TRAVAUX PREPARATOIRES |
[1.1 [Installation et repli de chantier - Préparation | FFT | 1 | |
| RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES : | | |
[2-  TERRASSEMENTS |
2.1 |Sondage de reconnaissance a la pelle mécanique FFT
2.2 |Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1
Fourniture et mise en oeuvre de matériaux
2.3 FFT 1
d'enrobage
2.4 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure| FFT
2.5 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT
2.6 |Reprofilage des fossés FFT
| RECAPITULATIF TERRASSEMENTS : |
|3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT |
3.1 |Canalisation de raccordement FFT 1
3.2 |Toutes sujétions de raccordement FFT 1

|RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT : |

|4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE |

4.1 |Fourniture et pose robinet vanne pour capteur presy FFT 1
4.2 |Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1
4.3 [Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1
4.4 [Fourniture débitmetre FFT 1
4.5 |Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste CLEUZ GUEN
(D.P.G.F.)

5- MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1 |Béton pour confection de butée FFT 1
Fourniture et pose regards de visite étanche en

5.2 FFT 1
PEHD ou béton

5.3 [Toute autre sujétion Magonnerie / Raccordement FFT 1

| RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS : |

[6-  VOIRIES |
6.1 [Réfection provisoire de voirie FFT 1
6.2 [Réfection définitive
6.2.1|Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1
6.2.2 Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume 0/14 EET 1
sur22cm
6.2.3|Enrobé a chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

| RECAPITULATIF VOIRIES : |

[7-  ESSAIS ET CONTROLES |

7.1 |Mise en service y compris paramétrage FFT 1
7.2 |Plan de récolement FFT 1
7.3 |Autocontrole : étanchéité FFT 1

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTROLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.
TV.A.20%
TOTAL TRAVAUXT.T.C.

Fait le : Cachet et signature de I'entreprise :

>
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste KERGONAN
(D.P.G.F.)

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE
COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -
POSTE KERGONAN

Pri
N° Désignation Unités | Quantités ) I?( Total € H.T.
unitaires

|1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |
[1.1 [Installation et repli de chantier - Préparation | FFT | 1 | |

| RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES : | | |
[2-  TERRASSEMENTS |
2.1 |Sondage de reconnaissance a la pelle mécanique FFT
2.2 |Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1

Fourniture et mise en oeuvre de matériaux
2.3 FFT 1

d'enrobage
2.4 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure| FFT
2.5 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT
2.6 |Reprofilage des fossés FFT

| RECAPITULATIF TERRASSEMENTS : |
|3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT |
3.1 |Canalisation de raccordement FFT 1
3.2 |Toutes sujétions de raccordement FFT 1

|RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT : |

|4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE |

4.1 |Fourniture et pose robinet vanne pour capteur presy FFT 1
4.2 |Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1
4.3 [Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1
4.4 [Fourniture débitmetre FFT 1
4.5 |Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste KERGONAN
(D.P.G.F.)

5- MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1 |Béton pour confection de butée FFT 1
Fourniture et pose regards de visite étanche en

5.2 FFT 1
PEHD ou béton

5.3 [Toute autre sujétion Magonnerie / Raccordement FFT 1

| RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS : |

[6-  VOIRIES |
6.1 [Réfection provisoire de voirie FFT 1
6.2 [Réfection définitive
6.2.1|Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1
6.2.2 Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume 0/14 EET 1
sur22cm
6.2.3|Enrobé a chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

| RECAPITULATIF VOIRIES : |

[7-  ESSAIS ET CONTROLES |

7.1 |Mise en service y compris paramétrage FFT 1
7.2 |Plan de récolement FFT 1
7.3 |Autocontrole : étanchéité FFT 1

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTROLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.
TV.A.20%
TOTAL TRAVAUXT.T.C.

Fait le : Cachet et signature de I'entreprise :

>
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste GARZ AR GOFF
(D.P.G.F.)

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE
COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -

POSTE GAR AZ GOFF
o - . s - Prix
N Désignation Unités [ Quantités . Total € H.T.
unitaires
[1- TRAVAUX PREPARATOIRES |
[1.1 [Installation et repli de chantier - Préparation | FFT | 1 | |
| RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES : | | |
[2-  TERRASSEMENTS |
2.1 |Sondage de reconnaissance a la pelle mécanique FFT
2.2 |Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1
Fourniture et mise en oeuvre de matériaux
2.3 FFT 1
d'enrobage
2.4 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure| FFT
2.5 |Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT
2.6 |Reprofilage des fossés FFT
| RECAPITULATIF TERRASSEMENTS : |
|3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT |
3.1 |Canalisation de raccordement FFT 1
3.2 |Toutes sujétions de raccordement FFT 1

|RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT : |

|4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE |

4.1 |Fourniture et pose robinet vanne pour capteur presy FFT 1
4.2 |Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1
4.3 [Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1
4.4 [Fourniture débitmetre FFT 1
4.5 |Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Poste GARZ AR GOFF
(D.P.G.F.)

5- MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1 |Béton pour confection de butée FFT 1
Fourniture et pose regards de visite étanche en

5.2 FFT 1
PEHD ou béton

5.3 [Toute autre sujétion Magonnerie / Raccordement FFT 1

| RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS : |

[6-  VOIRIES |
6.1 [Réfection provisoire de voirie FFT 1
6.2 [Réfection définitive
6.2.1|Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1
6.2.2 Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume 0/14 EET 1
sur22cm
6.2.3|Enrobé a chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

| RECAPITULATIF VOIRIES : |

[7-  ESSAIS ET CONTROLES |

7.1 |Mise en service y compris paramétrage FFT 1
7.2 |Plan de récolement FFT 1
7.3 |Autocontrole : étanchéité FFT 1

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTROLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.
TV.A.20%
TOTAL TRAVAUXT.T.C.

Fait le : Cachet et signature de I'entreprise :

>
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