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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste CLEUZ GUEN

N° Désignation Unités Quantités
Prix 

unitaires
Total € H.T.

1 - 

1.1 Installation et repli de chantier - Préparation FFT 1

2 - 

2.1 Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique FFT 1

2.2 Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1

2.3
Fourniture et mise en oeuvre de matériaux 

d'enrobage
FFT 1

2.4 Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure FFT 1

2.5 Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT 1

2.6 Reprofilage des fossés FFT 1

3 - 

3.1 Canalisation de raccordement FFT 1

3.2 Toutes sujétions de raccordement FFT 1

4 -

4.1 Fourniture et pose robinet vanne pour capteur pressionFFT 1

4.2 Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1

4.3 Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1

4.4 Fourniture débitmètre FFT 1

4.5 Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE 

COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -

 POSTE CLEUZ GUEN

CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

ROBINETTERIE - FONTAINERIE

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

TRAVAUX PREPARATOIRES

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :

TERRASSEMENTS

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste CLEUZ GUEN

5 -

5.1 Béton pour confection de butée FFT 1

5.2
Fourniture et pose regards de visite étanche en 

PEHD ou béton
FFT 1

5.3 Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement FFT 1

6 - 

6.1 Réfection provisoire de voirie FFT 1

6.2 Réfection définitive

6.2.1 Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1

6.2.2
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 

sur 22 cm
FFT 1

6.2.3 Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

7 - 

7.1 Mise en service y compris paramétrage FFT 1

7.2 Plan de récolement FFT 1

7.3 Autocontrôle : étanchéité FFT 1

Fait le : Cachet et signature de l'entreprise :

A :

TOTAL TRAVAUX H.T.

VOIRIES

T.V.A. 20 %

TOTAL TRAVAUX T.T.C.

RECAPITULATIF VOIRIES  :

ESSAIS ET CONTRÔLES

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES  :

MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS  :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste KERGONAN

N° Désignation Unités Quantités
Prix 

unitaires
Total € H.T.

1 - 

1.1 Installation et repli de chantier - Préparation FFT 1

2 - 

2.1 Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique FFT 1

2.2 Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1

2.3
Fourniture et mise en oeuvre de matériaux 

d'enrobage
FFT 1

2.4 Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure FFT 1

2.5 Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT 1

2.6 Reprofilage des fossés FFT 1

3 - 

3.1 Canalisation de raccordement FFT 1

3.2 Toutes sujétions de raccordement FFT 1

4 -

4.1 Fourniture et pose robinet vanne pour capteur pressionFFT 1

4.2 Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1

4.3 Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1

4.4 Fourniture débitmètre FFT 1

4.5 Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

ROBINETTERIE - FONTAINERIE

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

TERRASSEMENTS

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :

CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE 

COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -

 POSTE KERGONAN

TRAVAUX PREPARATOIRES

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste KERGONAN

5 -

5.1 Béton pour confection de butée FFT 1

5.2
Fourniture et pose regards de visite étanche en 

PEHD ou béton
FFT 1

5.3 Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement FFT 1

6 - 

6.1 Réfection provisoire de voirie FFT 1

6.2 Réfection définitive

6.2.1 Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1

6.2.2
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 

sur 22 cm
FFT 1

6.2.3 Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

7 - 

7.1 Mise en service y compris paramétrage FFT 1

7.2 Plan de récolement FFT 1

7.3 Autocontrôle : étanchéité FFT 1

Fait le : Cachet et signature de l'entreprise :

A :

TOTAL TRAVAUX H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL TRAVAUX T.T.C.

VOIRIES

RECAPITULATIF VOIRIES  :

ESSAIS ET CONTRÔLES

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES  :

MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS  :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste GARZ AR GOFF

N° Désignation Unités Quantités
Prix 

unitaires
Total € H.T.

1 - 

1.1 Installation et repli de chantier - Préparation FFT 1

2 - 

2.1 Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique FFT 1

2.2 Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures FFT 1

2.3
Fourniture et mise en oeuvre de matériaux 

d'enrobage
FFT 1

2.4 Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure FFT 1

2.5 Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5 FFT 1

2.6 Reprofilage des fossés FFT 1

3 - 

3.1 Canalisation de raccordement FFT 1

3.2 Toutes sujétions de raccordement FFT 1

4 -

4.1 Fourniture et pose robinet vanne pour capteur pressionFFT 1

4.2 Fourniture vanne amont sectionnement FFT 1

4.3 Fourniture vanne aval sectionnement FFT 1

4.4 Fourniture débitmètre FFT 1

4.5 Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie FFT 1

ROBINETTERIE - FONTAINERIE

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

TERRASSEMENTS

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :

CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE 

COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE -

 POSTE GAR AZ GOFF

TRAVAUX PREPARATOIRES

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :
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LE CLOITRE PLEYBEN Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)
Poste GARZ AR GOFF

5 -

5.1 Béton pour confection de butée FFT 1

5.2
Fourniture et pose regards de visite étanche en 

PEHD ou béton
FFT 1

5.3 Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement FFT 1

6 - 

6.1 Réfection provisoire de voirie FFT 1

6.2 Réfection définitive

6.2.1 Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m FFT 1

6.2.2
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 

sur 22 cm
FFT 1

6.2.3 Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm FFT 1

7 - 

7.1 Mise en service y compris paramétrage FFT 1

7.2 Plan de récolement FFT 1

7.3 Autocontrôle : étanchéité FFT 1

Fait le : Cachet et signature de l'entreprise :

A :

TOTAL TRAVAUX H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL TRAVAUX T.T.C.

VOIRIES

RECAPITULATIF VOIRIES  :

ESSAIS ET CONTRÔLES

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES  :

MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS  :
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