


DEPARTEMENT DU FINISTERE	
	<p>Maîtrise d'Ouvrage</p> <p>COMMUNE DU CLOÎTRE-PLEYBEN</p> <p>Mairie - 11 Place de la Mairie</p> <p>29190 LE CLOÎTRE-PLEYBEN</p> <p>Tél : 02 98 26 35 54</p> <p>MAIRIE-CLOITRE-PLEYBEN@wanadoo.fr</p>

MARCHE DE TRAVAUX	
Objet :	
FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE	
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire	
	MAI 2015

<p>Maîtrise d'Œuvre :</p> <p>DCI Environnement 18 rue de Locronan 29 000 QUIMPER Tél : 02.98.52.01.63 - Fax : 02.98.10.36.26</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

D C I
ENVIRONNEMENT
Ingénieurs conseils

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE - POSTE CLEUZ GUEN

N°	Désignation	Unités	Quantités	Prix unitaires	Total € H.T.
----	-------------	--------	-----------	----------------	--------------

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1	Installation et repli de chantier - Préparation	FFT	1		
-----	-------------------------------------------------	-----	---	--	--

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :

2 - TERRASSEMENTS

2.1	Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique	FFT	1		
2.2	Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures	FFT	1		
2.3	Fourniture et mise en oeuvre de matériaux d'enrobage	FFT	1		
2.4	Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure	FFT	1		
2.5	Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5	FFT	1		
2.6	Reprofilage des fossés	FFT	1		

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :

3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

3.1	Canalisation de raccordement	FFT	1		
3.2	Toutes sujétions de raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE

4.1	Fourniture et pose robinet vanne pour capteur press	FFT	1		
4.2	Fourniture vanne amont sectionnement	FFT	1		
4.3	Fourniture vanne aval sectionnement	FFT	1		
4.4	Fourniture débitmètre	FFT	1		
4.5	Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie	FFT	1		

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

5 - MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1	Béton pour confection de butée	FFT	1		
5.2	Fourniture et pose regards de visite étanche en PEHD ou béton	FFT	1		
5.3	Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS :**6 - VOIRIES**

6.1	Réfection provisoire de voirie	FFT	1		
6.2	Réfection définitive				
6.2.1	Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m	FFT	1		
6.2.2	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 sur 22 cm	FFT	1		
6.2.3	Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm	FFT	1		

RECAPITULATIF VOIRIES :**7 - ESSAIS ET CONTRÔLES**

7.1	Mise en service y compris paramétrage	FFT	1		
7.2	Plan de récolement	FFT	1		
7.3	Autocontrôle : étanchéité	FFT	1		

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.	
T.V.A. 20 %	
TOTAL TRAVAUX T.T.C.	

Fait le :Cachet et signature de l'entreprise :A :

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE - POSTE KERAGONAN

N°	Désignation	Unités	Quantités	Prix unitaires	Total € H.T.
----	-------------	--------	-----------	----------------	--------------

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1	Installation et repli de chantier - Préparation	FFT	1		
-----	-------------------------------------------------	-----	---	--	--

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :

2 - TERRASSEMENTS

2.1	Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique	FFT	1		
2.2	Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures	FFT	1		
2.3	Fourniture et mise en oeuvre de matériaux d'enrobage	FFT	1		
2.4	Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure	FFT	1		
2.5	Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5	FFT	1		
2.6	Reprofilage des fossés	FFT	1		

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :

3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

3.1	Canalisation de raccordement	FFT	1		
3.2	Toutes sujétions de raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE

4.1	Fourniture et pose robinet vanne pour capteur press	FFT	1		
4.2	Fourniture vanne amont sectionnement	FFT	1		
4.3	Fourniture vanne aval sectionnement	FFT	1		
4.4	Fourniture débitmètre	FFT	1		
4.5	Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie	FFT	1		

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

5 - MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1	Béton pour confection de butée	FFT	1		
5.2	Fourniture et pose regards de visite étanche en PEHD ou béton	FFT	1		
5.3	Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS :**6 - VOIRIES**

6.1	Réfection provisoire de voirie	FFT	1		
6.2	Réfection définitive				
6.2.1	Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m	FFT	1		
6.2.2	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 sur 22 cm	FFT	1		
6.2.3	Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm	FFT	1		

RECAPITULATIF VOIRIES :**7 - ESSAIS ET CONTRÔLES**

7.1	Mise en service y compris paramétrage	FFT	1		
7.2	Plan de récolement	FFT	1		
7.3	Autocontrôle : étanchéité	FFT	1		

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.	
T.V.A. 20 %	
TOTAL TRAVAUX T.T.C.	

Fait le :Cachet et signature de l'entreprise :A :

FOURNITURE ET POSE DE POSTES DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE - POSTE GAR AZ GOFF

N°	Désignation	Unités	Quantités	Prix unitaires	Total € H.T.
----	-------------	--------	-----------	----------------	--------------

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1	Installation et repli de chantier - Préparation	FFT	1		
-----	-------------------------------------------------	-----	---	--	--

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :

2 - TERRASSEMENTS

2.1	Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique	FFT	1		
2.2	Fouilles en tranchée en terrain de toutes natures	FFT	1		
2.3	Fourniture et mise en oeuvre de matériaux d'enrobage	FFT	1		
2.4	Fourniture et mise en place de GNTB 0/63 structure	FFT	1		
2.5	Fourniture et mise en place de GNTB 0/31.5	FFT	1		
2.6	Reprofilage des fossés	FFT	1		

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS :

3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT

3.1	Canalisation de raccordement	FFT	1		
3.2	Toutes sujétions de raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF CANALISATIONS - PIECES RACCORDEMENT :

4 - ROBINETTERIE - FONTAINERIE

4.1	Fourniture et pose robinet vanne pour capteur press	FFT	1		
4.2	Fourniture vanne amont sectionnement	FFT	1		
4.3	Fourniture vanne aval sectionnement	FFT	1		
4.4	Fourniture débitmètre	FFT	1		
4.5	Toute autre sujétion Robinetterie - fontainerie	FFT	1		

RECAPITULATIF ROBINETTERIE - FONTAINERIE :

5 - MACONNERIE ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT

5.1	Béton pour confection de butée	FFT	1		
5.2	Fourniture et pose regards de visite étanche en PEHD ou béton	FFT	1		
5.3	Toute autre sujétion Maçonnerie / Raccordement	FFT	1		

RECAPITULATIF MACONNERIE ET RACCORDEMENTS :**6 - VOIRIES**

6.1	Réfection provisoire de voirie	FFT	1		
6.2	Réfection définitive				
6.2.1	Décapage des matériaux de tranchée sur 0,30m	FFT	1		
6.2.2	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 sur 22 cm	FFT	1		
6.2.3	Enrobé à chaud 0/10 sur 8 cm	FFT	1		

RECAPITULATIF VOIRIES :**7 - ESSAIS ET CONTRÔLES**

7.1	Mise en service y compris paramétrage	FFT	1		
7.2	Plan de récolement	FFT	1		
7.3	Autocontrôle : étanchéité	FFT	1		

RECAPITULATIF ESSAIS ET CONTRÔLES :

TOTAL TRAVAUX H.T.	
T.V.A. 20 %	
TOTAL TRAVAUX T.T.C.	

Fait le :Cachet et signature de l'entreprise :A :