

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

VILLE DE
BÉNOÛDET

PROGRAMME VOIRIE 2015 - BENOÛDET

DETAIL ESTIMATIF FICTIF

(D.E.) à compléter

PROCEDURE ADPATEE

(article 28 du code des Marchés Publics)

LOT VOIRIE		Unité	Qtés	PU HT	Total HT
N°	DESIGNATION DES PRIX				
NOTA	* L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la route * L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente et de déviation) de chantier sur la rue concernée pendant toute la durée des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux de la voirie * L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains pendant toute la durée des travaux * L'entreprise devra toutes les installations de chantier réglementaires pendant toute la durée du chantier. * L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place des conditions d'exécution des travaux et de la consistance des travaux				
	<u>Rue de l'Eglise</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Balayage de chaussée	m²	100		
149	Emplois partiels PATA	T	0,5		
146	Bordures I2 collées	ml	9		
119	Remplissage d'ilôts	m²	8		
167	Mise en place de potelet	u	4		
	Sous TOTAL rue de l'Eglise				
	<u>Parking du Stade Bouilloux Lafont</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Balayage de la chaussée	m²	1130		
103	Reprise du support	m²	45		
150	Bicouche 6/10-2/4 sur cloutage 10/14	m²	1130		
160	Lignes continues de largeur 2u pour traçage de stationnement	ml	490		
161	Lignes discontinues de largeur T'2, 2u pour traçage de stationnement	ml	55		
	Sous TOTAL Stade Bouilloux Lafont				
	<u>Z.A. de Keranguyon</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Balayage de la chaussée	m²	3010		
150	Bicouche 6/10-2/4 sur cloutage 10/14	m²	3010		
	Sous TOTAL Z.A. de Keranguyon				
	<u>Impasse de Keranguyon-Vihan</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Balayage de la chaussée	m²	1450		
154	Bicouche 6/10 - 2/4	m²	1450		
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoirs	m²	40		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT-B 0/315 sur trottoir	T	3,5		

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6	T	5		
	Sous TOTAL Impasse de keranguyon-Vihan				
	<u>Rue de Cornouaille</u>				
100	Installation de chantier	ml	1		
101	Balayage de la chaussée	ml	770		
149	Emploi partiel au P.A.T.A.	T	3		
157	Ligne d'axe de chaussée	ml	440		
161	Lignes discontinues de largeur T'2, 2u pour traçage de stationnement	ml	200		
159	Marque à la peinture d'un cédez le passage	m²	2,5		
162	Marquage à la peinture des contours d'ilôts et pointes d'ilôts	ml	45		
158	Marquage à la peinture de passages piétons	m²	60		
	Sous TOTAL Rue de Cornouaille				
	<u>Carrefour de la Poste</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
106	Sciage de chaussée	ml	50		
107	Rabotage de chaussée	m²	500		
153	Enrobé à chaud BBSG 0/10	m²	500		
120	Mise à niveau d'une grille avaloir	u	1		
123	Mise à niveau de bouche à clé	u	4		
121	Mise à niveau de tampon	u	1		
124	Mise à niveau d'une L2T	u	1		
163	Marquage à la résine de passages piétons	m²	35		
164	Marquage à la résine d'un giratoire	m²	39		
	Sous TOTAL carrefour de la Poste				
	<u>Avenue de la Plage</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
133	Dépose de bordures T2 béton	ml	150		
108	Démolition de trottoir	m²	230		
109	Terrassement de trottoir	m3	14		
138	Fourniture et Pose de T2 béton	ml	25		
144	Fourniture et pose de T2 Granit	ml	130		
113	Nivellement et compactage de fond de forme du trottoir	m²	230		
131	Fourniture et pose de gargouille	u	5		
115	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNTb 0/31,5 sur trottoir	T	35		
124	Mise à niveau d'une L2T	u	1		
125	Mise à niveau d'une L2T	u	2		

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
123	Mise à niveau de bouche à clé	u	6		
127	Mise à niveau de tampons de boîte de branchement	u	7		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	30		
165	Fourniture et mise en œuvre de dalles pododactile	ml	3		
158	Marquage à la peinture d'un passage piétons	m²	18		
107	Rabotage de chaussée	m²	230		
153	Enrobé à chaud BBSG 0/10	m²	230		
Sous TOTAL Avenue de la Plage					
<u>Avenue de l'Odé</u>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
135	Dépose et repose de bordures T2 granité	ml	21		
132	Dépose définitive de bordures T2 granité	ml	10		
137	Dépose et repose de bordures P1 granité	ml	27		
134	Dépose définitive de bordures P1 granité	ml	5		
136	Dépose et repose de bordures T2 béton	ml	5		
133	Dépose définitive de bordures T2 béton	ml	5		
139	Fourniture et pose de bordures T2 granité	ml	10		
142	Fourniture et pose de bordures P1 granité	ml	5		
140	Fourniture et pose de bordures T2 béton	ml	5		
148	Nettoyage de bordures T2 granité	ml	240		
148	Nettoyage de bordures P1 granité	ml	135		
147	Création d'un bateau avec de la bordure granité	u	2		
109	Terrassement de trottoir	m²	570		
113	nivellement et compactage du fond de forme	m²	570		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT-B 0/315 sur trottoir	T	97		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	72		
110	Terrassement pour entrée charretière	m²	22		
113	Nivellement et compactage du fond de forme	m²	22		
118	Fourniture et mise en œuvre de GNT-B 0/315	T	6		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	3		
123	Mise à niveau de bouche à clé	u	1		
126	Mise à niveau de chambre télécom L1T	u	1		
121	Mise à niveau de tampons	u	3		
165	Fourniture et mise en œuvre de dalles pododactile	ml	6		
169	Dépose et repose d'un muret en pierres sèches	ml	15		
170	Dessouchage	u	1		
Sous TOTAL Avenue de l'Odé					
<u>Impasse de Ty Banal</u>					

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
100	Installation de chantier	Forf.	1		
102	Dérasement d'accolement	ml	286		
168	Création d'un fossé	ml	22		
128	Fourniture et pose d'un busage diam. 300 béton	ml	35		
130	Fourniture et pose d'une grille avaloir 40x40	u	2		
106	Sciage de chaussée	ml	40		
101	Balayage de chaussée	m²	980		
111	Terrassement pour structure de chaussée	m²	365		
114	Nivellement et compactage de fond de chaussée	m²	365		
122	Mise en place d'un géotextile	m²	365		
116	Fourniture et mise en œuvre de 0/80	T	195		
117	Fourniture et mise en œuvre de GNT-B 0/20 sous chaussée	T	116		
154	Fourniture et mise en œuvre d'un bicouche 6/10 - 2/4	m²	980		
Sous TOTAL Impasse de ty Banal					
<u>Anse de Penfoul</u>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
106	Sciage de chaussée	ml	35		
136	Dépose définitive de bordures T2 béton	ml	23		
112	Terrassement pour structure de chaussée enrobé	m²	75		
114	Nivellement et compactage du fond de forme de chaussée	m²	75		
122	Mise en place d'un géotextile	m²	75		
116	Fourniture et mise en œuvre de 0/80	T	41		
118	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	T	32		
155	Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation	m²	75		
153	Enrobé à chaud BBSG 0/10	m²	75		
140	Fourniture et pose de bordures T2 béton	ml	5		
141	Fourniture et pose de bordures T2 basse béton	ml	20		
143	Fourniture et pose de bordures P1 béton	ml	13		
103	Reprise du support	m²	15		
104	Plus value au prix n°103, pour mise en œuvre à la main	m²	15		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	2		
152	Plus value pour la mise en œuvre à la main du prix n°144	T	2		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT-B 0/31,5	T	1,5		
130	Fourniture et mise en œuvre d'une grille 40*40	u	1		
128	Fourniture et pose d'un busage de diam. 300 béton	ml	10		
129	raccordement d'antenne EP300 sur réseau principal	u	1		
Sous TOTAL Anse de Penfoul					
<u>Quai Vedette de l'Odet</u>					

LOT VOIRIE		Unité	Qtés	PU HT	Total HT
N°	DESIGNATION DES PRIX				
100	Installation de chantier	f	1		
106	Sciage de chaussée	ml	14		
108	Démolition de trottoir	m²	55		
105	Démolition de maçonnerie	ml	6		
107	Rabotage de chaussée	m²	80		
156	Couche d'accrochage pour support béton	m²	95		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	27		
145	Chainette 1 rang de pavé 15 x15	ml	11		
167	Mise en place de potelet	u	4		
	Sous TOTAL Qual				
	<u>Corniche de l'Estuaire</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
146	Bordures l2 collées	ml	16		
119	Remplissage d'îlots	m2	12		
167	Mise en place de potelet	u	15		
	Sous TOTAL Corniche de l'Estuaire				
	<u>Avenue de l'Odet / Avenue de Kercreven</u>				
100	Installation de chantier	f	1		
146	Bordures l2 collées	ml	15		
119	Remplissage d'îlots	m²	13		
167	Mise en place de potelet	u	4		
	Sous TOTAL Avenue de l'Odet / Avenue de Kercreven				
	<u>Rue du Phare</u>				
100	Installation de chantier	f	1		
146	Bordures l2 collées	ml	27		
119	Remplissage d'îlots	m²	45		
167	Mise en place de potelet	u	10		
	Sous TOTAL Rue du Phare				

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
	<u>Travaux Divers</u>				
146	Bordures l2 collées	mI	55		
119	Remplissage d'ilot	m²	35		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6 noir	T	30		
153	Enrobé à chaud BBSG 0/10	m²	185		
	Sous TOTAL Travaux Divers				
	TOTAL H.T. (Voirie + Divers)				
	T.V.A. 20%				
	TOTAL T.T.C. (Voirie + Divers)				

Fait à

le

Le ou les Entrepreneurs

(cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à

le

Le Maître de l'Ouvrage

(Cachet et signature)