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1 OBJET – DEFINITION DE L'OPERATION

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
Le présent document précise les conditions techniques générales sur les bases desquelles les ouvrages propres à chaque corps d’état devront être exécutés,

1.2 DEFINITION DE L’OPERATION

Le présent CCTP définit :

· Les prestations,

· Les travaux à exécuter,

1.3 DESIGNATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE :

Mairie de GOUESNOU
Place des fusillés

29850 Gouesnou

1.4 LISTE DES PIECES JOINTES

· Acte d’engagement

· Règlement de consultation

· CCAP

· CCTP 
· Plan d’implantation 
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence applicables sont ceux dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5 du CCAG travaux, sauf pour ceux dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation.

Dans ce cas, il sera aussitôt applicable et donnera lieu à un avenant au marché s'il comporte des incidences économiques.

Ces documents sont les suivants :

- Code de l’Urbanisme, Code de la Construction et de l’Habitation.

- Lois et textes réglementaires en vigueur, compte-tenu de la nature et de la localisation des ouvrages.

- Lois, arrêtés, décrets relatifs aux Etablissements Recevant du Public, à l’accessibilité aux personnes handicapées, à la sécurité incendie.

- Règlement sanitaire départemental.

- Cahier des Clauses Techniques Générales.

- Normes AFNOR.

- DTU, règles de calcul, règles professionnelles.

- Avis Technique du CSTB en cours de validité.

- Règlementation thermique, acoustique.

- Règlementation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Liste non exhaustive.

L'Entreprise est réputée avoir parfaite connaissance de ces documents.

3 ETUDE

3.1 BASE DE L'ETUDE ET DES PROPOSITIONS

Chaque Entrepreneur participant à l'appel d'offres devra avoir une parfaite connaissance du projet.

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l’ensemble des pièces, plans et devis descriptifs de tous les corps d’état. Il ne pourra se prévaloir en aucun cas, ni à aucun moment, de les ignorer, ou de ne pas les avoir consultés.

Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier que les renseignements portés au CCTP sont exacts, suffisants et concordants.

Egalement, il lui appartient de signaler au Maître d’œuvre avant remise des offres, les erreurs ou omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art dans le CCTP et autres documents du Marché.

En cas de contestation, avant clôture des offres, il devra préciser les remarques ou justifications qu'il propose d'apporter.

Les prestations dues par chaque Entreprise incluent tant les compléments et sujétions impliqués par la réglementation que celles nécessaires au respect du projet et au parfait achèvement de l'ouvrage.

Certains plans techniques, guides, ayant été établis à partir des fonds de plans architectes sont parfois moins renseignés ou définis que les plans définitifs de l’appel d’offre ; L’Entrepreneur aura à consulter systématiquement, à la fois, les plans techniques pour leurs principes et spécifications et les plans architectes qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volumes des locaux, implantations des divers ouvrages non mentionnés sur les plans techniques.

En cas de contradiction entre pièces écrites et/ou pièces graphiques, l'ordre de priorité des pièces indiqué au CCAP s'applique.

REMARQUE :

L'Entreprise doit répondre sur l'ensemble des prestations décrites dans les CCTP, ainsi que sur les compléments indiqués sur plans et qui ne seraient pas décrits aux CCTP.

L’Entreprise devra répondre obligatoirement à toutes les options décrites dans le(s) CCTP. Leur montant total sera clairement distinct de celui du devis de base sous forme de plus ou moins-value. Des variantes peuvent être proposées. Celles-ci devront être, à la fois, pertinentes, argumentées et leur montant total sera clairement distinct de celui de devis de base sous forme de plus ou moins-value.

3.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS

AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité,

- Avoir procédé à une visite détaillée du site (attestation de visite obligatoire) et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, servitudes, règlements de voiries, ...),

- S'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maitre d'œuvre et avoir pris tous les renseignements utiles auprès des Services Publics ou de caractère public, ainsi que des services concédés qui ont, pour certains équipements, des exigences particulières de marque ou de mise en œuvre.

4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Pour les opérations préalables à la réception, l’entreprise remettra au Maître d'œuvre, en 5 exemplaires dont :
1 reproductible, le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

- Les plans d'exécution et de recollement (avec les fichiers compatibles autocad ou pdf),

- Les spécifications techniques détaillées des ouvrages réalisés,

- Les notices d'utilisation ou de fonctionnement des installations,

- Un sommaire détaillé du contenu du dossier.

5 GESTION DES DECHETS  ET NETTOYAGES

L’entreprise est responsable des déchets et gravois qu’elle produit.

Le tri sélectif est obligatoire.

Durant l'exécution de ses ouvrages, l’entreprise veillera à conserver le chantier en état permanent de propreté.

Il exécute les nettoyages afférents à son intervention, au fur et à mesure de la réalisation de ses ouvrages.

Des nettoyages complets seront réalisés régulièrement pendant toute la durée du chantier, obligatoirement chaque jour en fin de journée.

Les Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre seront particulièrement vigilants pour que les nettoyages soient parfaits, soigneux et complets.

Si le Maître d’œuvre estime que les nettoyages effectués par l’entreprise sont insuffisants, il fera intervenir une Entreprise de nettoyage, à la charge de l’Entrepreneur.

6 RELATIONS AVEC LES TIERS

Les accès de chantier et approvisionnement devront se faire sans troubler la tranquillité du voisinage ou même le fonctionnement de l’établissement concerné par les travaux s’il est occupé.

L’entreprise devra prendre les contacts nécessaires, et obtenir les autorisations pour accéder au chantier et réaliser ses installations tant auprès des collectivités locales, services, administrations, qu'auprès des voisins.

Les accès de chantier seront définis en accord avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux sont réalisés dans un environnement urbain ; les accès et les circulations devront rester en permanence dégagés et libres.
DESCRIPTION DES TRAVAUX
MEDIATHEQUE
1 - DEPOSE
· Dépose de la baie brassage existante 
Localisation : étage salle polyvalente voir plan

· Dépose du câblage existant goulottes à conserver 
Localisation : médiathèque

· Dépose point d’accès en face  espace multimédia 
Localisation : voir plan 

2 – Pose
L’ensemble du câblage existant est remplacé par un câblage conforme au cahier des charges de la DIT Brest Métropole, cahier des charges en pièce jointe.
L’offre doit comprendre les liaisons entre la baie informatique et les prises RJ45

Entrée publique 

2.1 Banque  d’accueil
Conserver les prises RJ45 existantes

Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 2 prises RJ45 

Ajout de 3 prises de courant 
2.2 Espace multimédia 

Conserver les prises RJ45 existantes

Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 2 prises RJ45 


Ajout de 4 prises de courant 

2.3 Section jeunesse

Ajout 3 prises RJ45 existantes 
Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Déplacement des 3 prises de courant 

2.4 Section adultes 

Conserver prise rj45 existante 

Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 2 prises RJ45 


Ajout de 2 prises de courant 

ETAGE

2.5 Salle polyvalente
Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 2 prises RJ45 


Ajout de 2 prises de courant 

2.6 Rangement 

Ajout 2 prises RJ45 

Ajout de 2 prises de courant 

2.7 Bureau collectif 

Conserver les prises RJ45 existantes

Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 3 prises RJ45 


Ajout de 2 prises de courant
2.8 Salle d’équipement  

Conserver les prises RJ45 existantes

Remplacement du câblage selon cahier des charges DIT Brest Métropole  

Ajout 2 prises RJ45 


Ajout de 4 prises de courant 

2.9 Baie de Brassage 

Pose d’une baie de brassage avec protection électrique depuis le TGBT sous sol

Bandeau prise de courant  et rj45 liaison rocade autocom 

Ajout d’une prise RJ45

Divers 

Protection des nouveaux équipements 

ECOLE DU MOULIN

1 – Pose
1.1 Coffret de brassage 

Fourniture pose coffret de brassage de 600 mm de profondeur avec équipements bandeau 
Liaison entre baie brassage informatique et la nouvelle baie 
2.1 Prise rj45 
Pose de 14 prises rj45 
6 Prise de courant implantation dans le plan joint à ce document 

NOTE GENERALE
La liste des travaux établie dans ce CCTP n’est pas limitative.

L’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux en proposant dans son devis et à son initiative, des plus-values.

A Gouesnou le ………………
A ………………., le ………………

    
        Le Maire,
Lu et approuvé


Stéphane Roudaut
L’entrepreneur
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