MAIRIE DE KERLOUAN

Rue de la c6te des Iégendes 29890 Kerlouan
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E-mail : mairie.kerlouan@wanadoo.fr

Eglise Saint-Brévalaire - Commune de KERLOUAN
MISSION DIAGNOSTIC PREALABLE
(Tranche ferme)
&

MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE
(Tranche conditionnelle)

CAHIER DES CHARGES
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Cette étude est une 1% étape (tranche ferme) afin d'initier des travaux basés sur des informations les
plus fines possibles et de garantir une parfaite exécution des travaux prescrits, une mission de maitrise
d’'ceuvre constituera la 2éme étape (tranche conditionnelle).

L'authenticité de l'édifice animera les prescriptions de conservation et valorisation, l'intervention devra
se faire avec un souci constant de préserver les pieces originelles.

| - PRESENTATION DU SITE

Historique

Elle comprend une nef de cing travées avec bas-cotés, un transept et un choeur de deux travées, l'une
avec bas-cotés formant des chapelles communiquant également avec le transept, l'autre sans bas-cotés
mais accostée de deux sacristies et terminée par un chevet plat. Le clocher a deux galeries est amorti
par une fléche octogonale a crochets.

Elle a été construite en 1864 sur les plans de l'architecte Trischler, de Recouvrance, et consacrée l'année
suivante.

La nef, éclairée directement par des oculi polylobés, est lambrissée en croisées d'ogives. Les grandes
arcades en tiers-point reposent sur les chapiteaux des piliers octogonaux.

Mobilier :
- Retable du Rosaire en chéne non peint, avec le groupe traditionnel en bas-relief, début XXe
siecle (?).
- Statue ancienne en bois polychrome : Christ en croix.
- Vitraux figuratifs, dont le groupe triple de sainte Anne (posé entre 1947 et 1969) et le Rosaire
dans les fenétres du transept.

Localisation du site

Centre bourg - Kerlouan

Constats

Une visite avec le STAP a eu lieu pour faire le point suite a la fermeture récente de l'église pour raisosn
de sécurité par arrété de Madame le Maire de Kerlouan et les constats suivants ont été faits :
- Pas de chemin de planches ni lignes de vie permettant de visiter les combles.
- Les lambris déposés semblent en bon état, les abouts de pannes dans le mur du transept
semblent s'étre affaissés légérement.
- Pas d'acces aisé a la charpente pour visiter et/ou de travailler en sécurité dans les combles.
- La charpente semble étre de bonne facture et de section conséquente.

Par ailleurs s'agissant de l'état sanitaire de l'église :

Couverture : beaucoup d'ardoises manquantes (transept nord c6té ouest, choeur coté nord et sud,
transept sud coté est, bas-coté choeur sud...)

Maconnerie : quelques déséquilibres et manques ont été recensés, question sur la stabilité des existants.
Menuiseries : repeindre portes et fenétres. Vérifier les jets d'eau.

Etc



Conclusion:
Il est nécessaire de recourir a une maitrise d'ceuvre qualifiée (architecte du patrimoine) pour dans
un premier temps lever les doutes et permettre la réouverture rapide aux fidéles et ensuite établir
les priorités et les chiffrer pour permettre a la commune d’établir un plan pluriannuel de restauration
et d'entretien.

Il - OBJET DE L'ETUDE
Tranche ferme
L'étude concerne des mesures de conservation d'un ensemble patrimonial cohérent pour :

- solidité des structures (murs, charpente, planchers et vestiges divers ...),

- stabilité du clos (parement, jointoiement, menuiserie, vitraux, accessoires divers ...) et des sols
intérieurs ;

- couvert (toiture et accessoires divers)

- péril sanitaire.

Elle concerne également la présentation de mesures environnementales novatrices si besoin notamment
pour l'optimisation et la gestion des eaux pluviales, l'optimisation de gestion de l'énergie électrique
dans le cadre de la mise en lumiére du monument et/ou la ventilation de l'édifice visant la conservation
des ouvrages.

L’étude-diagnostic devra proposer des scenarii adaptés pour permettre un accés a toute personne
en situation de handicap (moteur, auditif, visuel et mental) de l'église, notamment un
cheminement adapté vers l'édifice depuis l'entrée de l'enclos jusque la porte de l'édifice, l'étude devra
donc tenir compte de l'état des lieux global d'accessibilité.

L'étude-diagnostic permet de disposer d'un document technique et financier permettant d‘avoir une
connaissance de « l'état » du patrimoine et une capacité de planification technique et financiere des
travaux et réparations nécessaires a sa conservation et sa valorisation.

Tranche conditionnelle

La mission de suivi de chantier de l'architecte reste indispensable pour garantir la conformité des travaux
prescrits avec les travaux réalisés.

La mission de malitrise d'ceuvre concernera le suivi des premiers travaux dit d'urgence et/ou de
restauration, en fonction de ce qui aura été ciblé préalablement dans l'étude puis envisagé par la
maitrise d'ouvrage.

Il s'agira donc de réaliser les différents documents techniques relatifs a 'engagement de ces travaux :

Travaux d'études :

- Avant-Projet Sommaire (APS)
- Avant-Projet Détaillé (APD)
- Etude de projet (Projet et Dossier de Consultation des Entreprises)

Travaux :

- Suivi du marché d'appel d'offres : rédaction des pieces techniques du marché puis analyse des
offres



- Suivide chantier et coordination des corps de métier : VISA, Direction de l'exécution des travaux
(DET), assistance aux opérations de réception (AOR) compris dossier documentaire des ouvrages
exécutés (DOE).

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant a la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements, conformément a l'article 51
— VI-1 du Code des Marchés Publics. En cas d'attribution du marché a un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

Pour information, l'enveloppe globale budgétisée pour l'opération est de 350 000 € TTC a ce jour.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de ne pas engager la tranche conditionnelle en fonction de
certaines conditions (aides allouées ou étude préalable non-conforme aux attentes).

Date prévisionnelle du début des prestations

Septembre 2015

Variantes et options

Aucunes variantes ni options ne sont autorisées.

11l - CONTENU DE L'ETUDE

Exposé des motifs

L'ouvrage patrimonial visé présente des désordres visuels apparents qui peuvent occasionner a terme
des risques pour le public et/ou son péril. Le présent cahier des charges décrit toutes les informations a
collecter afin d’engager des travaux visant a assurer la pérennité l'église.

Equipe demandée

Cette étude est confiée a une équipe composée d'un architecte titulaire du diplome de spécialisation et
d'approfondissement en architecture, mention « architecture ou patrimoine » ou tout diplome reconnu
équivalent dans le domaine du patrimoine ou tout parcours professionnel attesté dans le domaine de
la conservation du patrimoine.

L'architecte mandataire présentera selon les besoins une équipe plus complete, pluridisciplinaire
adaptée (bureau d'études techniques, paysagiste, géométre, économiste ..) et précisera clairement les
missions qui leur seront confiées.

Le ou les sous-traitants bénéficieront du paiement direct par le maitre d'ouvrage ou le pouvoir
adjudicateur.



Le mandataire de l'équipe conserve la responsabilité du choix de ses co-traitants et/ou des sous-
traitants, les compétences professionnelles peuvent étre regroupées, a condition d'en préciser les
moyens en matériels, en personnels et les références afférentes a chaque discipline.

Contenu et limites de l'étude diagnostic

a. Le relevé dimensionnel

Le relevé dimensionnel complet des ouvrages a étudier avec le repérage et le report des désordres. Il
comprend les plans a une échelle adaptée (1/100¢, 1/50¢, 1/20¢e...), les coupes, les élévations nécessaires
a la compréhension des désordres et des modes constructifs.

b. La couverture photographique compléte légendée en adéquation avec les plans.

Il s'agit de recueillir des points de vue du site avec la localisation des observations, le détail de chaque
élément significatif.

c. L'étude diagnostic préalable

* Une analyse historique détaillée permettant de situer le monument dans le temps, d’en saisir
les modifications : elle sera un compte-rendu de toutes les investigations faites en archives. Il
est nécessaire de se référer aux sources les plus authentiques possibles. Le cadastre napoléonien
figurera nécessairement dans cette étude. Les sources seront citées.

* Une analyse architecturale du monument et paysagére de son environnement a l'appui de
l'analyse historique et des observations attentives.

* Un diagnostic technique avec analyse et commentaires des causes, des pathologies et des
désordres, bilan final de 'état sanitaire ; chaque désordre sera illustré et expliqué.

* Un parti d'intervention sous la forme de scénarii qui précise la nature, les caractéristiques et
le programme de travaux nécessaires a la conservation et/ou la valorisation.

* Une estimation financiére des travaux hiérarchisés par ordre de priorité et par phases
fonctionnelles :

= sécurité / péril
= conservation d'urgence
= restauration

La restitution d'un rapport définitif : 1 exemplaire-papier a dupliquer, 1 exemplaire informatique sur
CD ROM, 3 exemplaires-papier reliés et une note de synthése. Ces éléments doivent permettre au maitre
d’'ouvrage de faire des choix prioritaires et d'accompagner les demandes de subventions.

Des réunions de travail avec le maitre d'ouvrage et les partenaires sont a prévoir.

Les délais des phases d’étude et de 'étude globale seront précisés dans l'offre.

IV - CANDIDATURE

Pieces de la candidature (en langue francaise et version papier)

- Mémoire technique - note méthodologique (maximum 4 pages) comportant tout élément
relatif au déroulement, a l'organisation de la mission, a la maniere de l'appréhender, que le
candidat jugera utile de communiquer au maitre d’ouvrage a l'appui de son offre et démontrant
la compréhension des différents objectifs poursuivis par la collectivité.

- Une présentation de l'équipe constituée, comportant les curriculum-vitae des personnes
pressenties pour 'exécution de la mission et désignant le chef de projet.



- Les références professionnelles récentes dans des opérations similaires : préciser les maitres
d'ouvrage dont les correspondants de terrain, les contenus-intitulés précis des missions, leurs
particularités, les montants de rémunérations et les budgets d'opérations.

- La lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2) ou documents équivalents
reprenant les différentes rubriques.

- Acte d'engagement complété (DC3) ; DC4 (sous-traitance) ou document équivalent et
assurances professionnelles.

- Le planning de la mission précisant le nombre de réunions avec la maitrise d’'ouvrage et le
comité de pilotage.

- Certificat de visite sur place : la visite devra se faire entre le 15 et le 26 juin 2015, sur RDV pris
avec M. Colliou, adjoint du Maire en charge des travaux (06.78.18.47.13)

- Le montant de la prestation HT et TTC (pour le mandataire et sous-traitant potentiel)

Mission diagnostic :
La décomposition de ces montants se fera comme suit :
- Codt journée
- Décomposition journées « terrain » et journées « bureau »
- Frais de déplacement
Mission de maitrise d'ceuvre :
Pourcentage au regard de 'enveloppe des travaux a prévoir.

Modalités de sélection des candidatures

Le maitre d'ouvrage retiendra, par ordre décroissant d'importance :

- Valeur technique appréciée au travers de la note (60%) [0,6] se répartissant comme suit :

o Aptitude de l'équipe : équipe affectée a la mission (salariés, co-traitants ou sous-
traitants a avec indication des titres d'études et/ou expérience professionnelle des
différents intervenants (25%).

o Pertinence de la démarche proposée ainsi que l'organisation mise en place : temps
consacré a la mission, nombre de déplacements sur site, etc (25%).

o Planning proposé et délais de remise des dossiers (10%)
- Le montant de la prestation avec répartition financiére entre les intervenants (40%) [0,4].
Une offre incompléte ne comportant pas, par exemple, les éléments requis au titre de la rubrique «

références professionnelles » telle que définie ci-dessus pourra étre déclassée pour non-conformité.

Le commanditaire se réserve le droit de convoquer a des entretiens 2 ou 3 candidats selon sa
convenance.

Délai de validité des propositions

120 jours a compter de la date limite fixée pour la réception des propositions.

Questions / informations complémentaires

Pour toutes questions, contacter :



Administratif :
Mairie de Kerlouan
Personne référente : Johanna QUINIO, DGS

02 98 83 93 13 ou dgs.mdk@wanadoo.fr

Technique :
Agence de Développement
Personne référente : Marie-Laure PICHON, chargée de mission Culture et Patrimoine

02 98 89 78 44 ou marielaure-adpacl@wanadoo.fr

Présentation des candidatures et des offres

Les offres des candidats seront rédigées en langue frangaise et l'unité monétaire sera l'euro.
Les dossiers complets doivent parvenir sous enveloppe portant la mention :

« Mission étude et MO, Eglise Saint-Brévalaire, Kerlouan- NE PAS OUVRIR »
a l'adresse suivante :
Madame Le Maire
Mairie de Kerlouan
29 890 KERLOUAN

Date limite de réception des offres
(sous pli recommandé ou dépose contre preuve) :

Le vendredi 10 juillet 2015 a 12h

Heures d’ouverture au public : 08h15/12h15 ; 13h15/17h00 (fermeture le mercredi aprés-midi).
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