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1 - OBJET DU MARCHE - INDICATIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement de la zone de Troyalac'h, et notamment la
problématique de la formation d’H,S, le Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant pour I'Alimentation en
Eau Potable et I'Assainissement envisage la mise en ceuvre d'équipement de stockage et d'injection de réactif
anti H,S sur le poste de relevage de la rue Sadi Carnot sur la ZA de Troyalac'h a Saint-Evarzec.

La collecte et le transfert des eaux usées de la ZA de Troyalach vers les infrastructures de Quimper
Agglomération s'effectue en délégation de service public, dont le délégataire est la SAUR PONT-L'ABBE.
L'exploitant dispose d'un superviseur pour la gestion du patrimoine assainissement du Syndicat (GEREMI).

Le maitre d'ouvrage est :

Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant pour I'Alimentation en Eau Potable et 'Assainissement
Mairie de Clohars-Fouesnant — place de la Mairie — 29950 Clohars-Fouesnant

Contact administratif : Me. Véronique JONCOUR : 02.98.54.87.60

Contact technique : M. Christian CHARRETEUR : 02.98.51.61.27 — 07.86.21.86.87

Le gestionnaire du réseau est :

SAUR

ZA Sequer Nevez - Rue Pierre Teilhard - 29120 Pont-I'Abbé

Responsable de Secteur : M. Stéphane DUBRAY : 02.98.09.12.90 — 07.62.92.66.07
Responsable d’Agence : M. Laurent Daoudal : 02 98 82 73 13

En prenant I'engagement de construire, l'entrepreneur déclare avoir pris connaissance des sites, des voies
d'acces et des moyens d'exécution des travaux.

Toutes les prestations mentionnées dans le présent CCTP seront chiffrées par I'entrepreneur qui devra prévoir
dans son prix la fourniture et la pose (méme si par simplification le libellé du descriptif ne le mentionne pas
toujours) et toutes les sujétions relatives a I'exécution des travaux.

L'entrepreneur ne pourra arguer d'une omission quelconque dans la description pour ne pas fournir une
installation compléte préte a étre mise en service.

Le montant du marché proposé par I'entrepreneur devra étre établi dans cet objectif et en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions demandées dans le présent CCTP. Il ne sera pas accordé de plus-value
ultérieurement pour les omissions mentionnées ci-dessus.

Ce contrat n'inclut pas les études d'exécution et les spécifications de chantier qui relévent de la responsabilité de
I'Entreprise : toutes les reconnaissances préalables aux travaux sont a faire par I'Entreprise, laquelle en cas de
modifications indispensables des dispositions envisagées dans le dossier d'appel d'offres ou des spécifications
concernant les matériaux, devra produire les plans et justifications nécessaires a l'approbation préalable du
Maitre d'Oeuvre. De méme, il appartient a I'Entreprise de fournir tous les plans d'exécution de Génie Civil et
d'Equipement.
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Prestations dues

Les prestations incluses dans le marché de travaux sont :

a

la préparation du terrain, et notamment la démolition en tant que de besoin des chaussées et des
trottoirs sur le tracé des ouvrages,

I'information des concessionnaires de voirie pour I'obtention d’une permission de voirie,

linformation des industriels si nécessaire au démarrage des travaux par rapport a une éventuelle
coupure d’eau. Le Maitre d'ouvrage I'aura également prévenu.

I'exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et équipements pour les
dalle supportant la cuve et canalisation inter-ouvrage,

la fourniture et la pose, ou de construction en place des canalisations, des autres éléments de réseaux
ou spéciaux, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants. Font partie notamment
de ces ouvrages : les tuyaux, joints, clapets, boites a crépine, accessoires, efc...

La mise en place et la mise en service d’équipement de téléreléve selon consignes de paramétrage par
SAUR et fournira @ SAUR les informations nécessaires,

la signalisation s'il y a lieu du chantier,

le remblai de toutes les fouilles,

le transport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, I'apport de
matériaux de remplacement s'il se révele nécessaires,

les examens, les essais et les épreuves préalables a la réception,

la remise en état des lieux, le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements

le rétablissement définitif des chaussées, trottoirs et accotements. Engagement de reprise des
tranchées sur 1 an en cas de tassement différentiels des tranchées ou de descellements des regards.
la note de calcul justifiant le choix des fournitures.

1.2.2. Textes réglementaire pour le dimensionnement des ouvrages

Le dimensionnement de I'ouvrage est établi conformément aux prescriptions du présent CCTP, des fascicules
CCTG, et des normes en vigueur, et notamment :

a

Bases de calcul des structures :
= NF EN 1990 : Eurocode 0 et annexes nationales

Actions sur les structures :
= NF EN 1991 : Eurocode 1 - Actions sur les structures et annexes nationales et en particulier :
= partie 1: actions générales (feu, vent, neige, thermiques, en cours d’exécution,
accidentelle...)
= partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines
= partie 4 : actions sur les silos et réservoirs

Dimensionnement des structures en béton :

= NF EN 1992 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton et annexes nationales et en particulier :
= partie 1: « Régles générales »
= partie 3 « Ouvrages en béton, silos et réservoirs »

Dimensionnements des ouvrages géotechniques :
= NF EN 1997 : Eurocode 7 et annexes nationales
= partie 1: « Régles générales »
= partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais
= Fascicule 62 titre V du CCTG et note d'information N° 30 du SETRA relative a I'utilisation du

CCTP.

Page 4 sur 21



Syndicat Intercommunal de Clohars-Fouesnant Traitement de I'H2S sur le poste de relevage de la rue Sadi Carnot
ZA de Troyalac’h - Saint-Evarzec

fascicule 62 Titre V en cohérence avec I'ECY.

o Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :
= Eurocode 8 - EN 1998 et annexes nationales :
= Partie 1: Régles générales
= Partie 3 : Evaluation et renforcement des batiments
= Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations
= Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutenement et aspects géotechniques

En respectant a minima les dispositions constructives du PS 92 (Regles de construction parasismique),
en cas de résultats défavorables par rapport a I'Eurocode 8.

O Lesfascicules CCTG:
= Fascicule 2 : Terrassement généraux
= Fascicule 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion
= Fascicule 62 titre V : Régles techniques de conception et de calcul des fondations
= Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés.
= Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d’'ouvrages de génie civil.
= Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de Génie Civil en Béton Armé de faible importance.
= Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.
= n° 81, titre 1er: Construction d'installation de pompage pour le relevement ou le refoulement d’eaux
usées
= n°70: Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
= n°71: Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
= n°73: Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eau

O Les recommandations de I'INRS : Document ED 6076 (déc.2010), Postes de relévement sur les
réseaux d'assainissement — Conception et aménagement des situations de travail

Compte tenu du contexte actuel de publication des eurocodes, leur utilisation sera privilégiée dans toute la
conduite des études d’exécution. En cas d’absence de document d’application nationale au jour du
démarrage des études d'exécution correspondantes, il pourra étre fait référence aux réglementations
antérieures sous réserve d'un accord écrit du maitre d’ceuvre quant au document utilisé et aux hypothéses
retenues

1.2.3. Prestations facultatives

Ne sont dues que si elles sont demandées par le Maitre de I'Ouvrage, les prestations suivantes :
O les études géotechniques relatives au positionnement des ouvrages.

1.3 DOCUMENTS PARTICULIERS JOINT AU DOSSIER DE CONSULTATION

Sont donnés a I'Entrepreneur, les éléments suivants :
Q plans de situation du PR de la rue Nicolas-Sadi Carnot,

Le syndicat n’a aucun plan du poste de relevage et des réseaux intérieurs au PR. L’entreprise en fera son
affaire lors de la réalisation de I'étude d’exécution.

Un diagnostic a été réalisé en 2013. Ce poste est en trés mauvais état au niveau équipement hydraulique et
génie civil. Le matériel de télésurveillance, armoire électrique la cléture et le portillon sont en bon état.

Le poste d'injection présent appartient a Yara et injecte de I'éconox pour un traitement immédiat de I'H,S.
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Sont présenté quelques photos du site et de I'armoire électrique.
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1.4 ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, de I'importance, de la nature
des travaux a effectuer et de toutes les difficultés ou sujétions pouvant résulter de leur exécution (y compris
l'incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les conditions d'exécution des fouilles).

Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol ne sont donnés qu'a titre indicatif
dans les piéces qui lui sont fournies et ne constituent que des éléments d'information qu'il appartiendra a
I'Entrepreneur de compléter sous sa responsabilité. Ces renseignements n'engagent pas la collectivité et, donc,
ne peuvent donner lieu a réclamation de la part de I'Entrepreneur.

1.5 NATURE DU SOL ET DU MILIEU EXTERIEUR

L'Entrepreneur devra effectuer toutes investigations nécessaires pour déterminer le taux de travail du sol qu'il
admet dans la note de calcul sommaire a joindre a son offre (cadre du dossier technique).

L'Entrepreneur a d'autre part, & sa charge, la reconnaissance de la nature du milieu extérieur en vue de la
conservation de son ouvrage dont il est également responsable.

2 - DONNEES TECHNIQUES GENERALES

2.1 DISPOSITION D’ENSEMBLE

2.1.1. Emplacement et accés

L'installation doit étre construite sur I'aire de retournement de la rue Nicolas-Sadi Carnot sur la Commune de
Saint-Evarzec.

L'accés au site se fait depuis la rue Sadi Carnot dans la ZA deTroyalac'h.

L’Entrepreneur est réputé avoir procédé & une visite préalable des lieux lui permettant d’établir son projet en
toute connaissance de cause.

2.1.2. Environnement

La conception générale de l'installation et 'aménagement des abords sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur,
sauf stipulations contraires dans la « consistance des installations a établir ».

Les plans joints au dossier de consultation n'ont qu'une valeur indicative et n'entrainent aucune obligation quant
au dépdt d'une proposition conforme sous les réserves que les données de base soient respectées telles que
niveau d'injection de réactif, débit a injecter, nombre des pompes, etc...

Si un permis de construire s'avere nécessaire, les dispositions adoptées doivent satisfaire aux prescriptions
architecturales particuliéres applicables au site de construction.

La réalisation d'un projet architectural intégré au dossier de demande de permis de construire est a la charge de
I'Entreprise.

2.1.3. Limite de prestation

L'opération consiste a réaliser une installation clé en main en état de fonctionnement avec tous les
raccordements nécessaires au bon fonctionnement des équipements.
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2.1.4. Electricité

L’Entreprise aura a prévoir, depuis I'armoire, 'ensemble des équipements pour le fonctionnement des pompes
de dosage en liaison avec les valeurs de températures et d’H,S dans la bache de pompage.

2.1.5. France télécom

Il existe une ligne sur le site. Il sera nécessaire de repérer le cablage extérieur et intérieur au site pour ne pas le
dégrader en cours de travaux.

La télésurveillance des nouveaux équipements sera raccordée sur I'équipement existant.

2.1.6. Voirie

L'établissement, si nécessaire, d'une voie nécessaire aux travaux est a la charge de I'Entrepreneur. La réfection
des dégradations de la voirie est également a la charge de I'entreprise.

2.2. SUJETIONS PARTICULIERES

2.2.1. Contraintes sanitaires et environnementales

L’Entreprise devra prendre en compte toutes les précautions pour garantir la protection de I'environnement et la
qualité des eaux souterraines.

Les produits polluants nécessaires aux travaux et, en particulier, aux engins sont stockés sur des cuves de
rétention hors zone inondable.

Les tuyaux et pieces seront stockés sur des baches et non a méme le sol ou sur un sol naturel propre (non
boueux...). Dans les phases d'arrét de chantier (nuits, jours non travaillés, intempéries, ...), les extrémités des
tuyaux seront obturées par des bouchons. Toute piéce souillée sera nettoyée et désinfectée avant pose.

2.2.2. Consommations pour le chantier

Les consommations nécessaires au chantier, eau et électricité, sont incluses dans I'offre de I'entreprise.

2.2.3. Continuité de service

La continuité de service doit étre maintenue tout au long du chantier et est & la charge de 'entreprise.

3 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A ETABLIR

3.1 ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Les concurrents devront présenter une offre répondant en totalité au présent Cahier des Charges.

L'entreprise s'étend a toutes les fournitures, transports, main-d'oeuvre et sujétions de toute nature nécessaires a
la réalisation compléte de la station préte a étre mise en service y compris la fourniture et la mise en place de la
machinerie élévatoire, de toutes les conduites (avec butées) et de tous les équipements nécessaires.

L'équipement hydraulique sera poursuivi extérieurement c6té amenée et coté refoulement ou sont arrétées les
conduites. L'Entrepreneur devra également le raccordement a ces conduites et les butées nécessaires.

L'entreprise inclut la constitution de I'accés depuis la voirie existante, toutes remises en état nécessaires, efc...
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L'entreprise inclut tous les terrassements en terrain de toute nature, méme le rocher, nécessaires a la réalisation
de la station et de son équipement, les étaiements et blindages des fouilles, quelle que soit la nature de ceux-ci,
tous les épuisements nécessaires quelle qu'en soit I'importance, I'évacuation des déblais aux lieux de dépot
agréés par le Maitre de I'Ouvrage, etc...

En résumé, l'entreprise s'étend, en ce qui concerne le présent marché traité forfaitairement, non seulement aux
travaux et moyens de toute nature a mettre en oeuvre pour exécuter les ouvrages tels que le programme en est
défini au présent Cahier, mais encore a toutes les fournitures nécessaires a leur réalisation intégrale et aux
sujétions de toute sorte pouvant étre rencontrées pour mener ces travaux a bonne fin et livrer les ouvrages préts
a étre mis en service.

Le prix global et forfaitaire consenti devra également inclure :
a les frais d'installation de chantier,
O les frais de libération des emprises (débroussaillages et coupes d’arbres éventuels, ...),
a lafourniture d'un (ou deux) panneau(x) de chantier de dimensions minimales 2 m x 3 m, précisant :
= |a Commune,
= |anature des travaux,
* e Maitre de I'Ouvrage,
* |e Maitre d'Oeuvre,
* la(ou les) entreprise(s), avec répartition par lot, le cas échéant,
= |adurée des travaux,
» toute autre indication imposée par le Maitre de I'Ouvrage,
les frais d'essais et de mise en route,
les frais liés a la continuité de service de 'ouvrage existant, le cas échéant,
les frais de consuel,
les frais d'architecture pour la demande de permis de construire, le cas échéant,
les frais de bureau de controle, ...

0000 D

3.2 CONSISTANCE ET DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
3.2.1 Génie civil

Le Génie Civil de la station comprendra :
O une dalle pour la cuve de réactif pouvant supporter le poids de la cuve pleine.

3.2.2. Traitement des sulfures

Un traitement des eaux usées est a prévoir pour éliminer les problémes d'odeurs et de corrosion des
canalisations par I'HzS. Ce traitement se fera par :

O injection dans les eaux usées d'une solution de nitrate de calcium liquide.

o deux pompes d'injection du réactif, dont une en secours, du type a membrane, a piston ou a vis sans
fin, avec vannes et clapets sur I'aspiration et le refoulement protégés contre la corrosion. Les débits
devront pouvoir étre réglables. Le produit sera injecté dans la bache d’accumulation du poste.

= Débit 26L/h.

Bache de stockage de la solution de nitrate de calcium

Cette bache sera constituée d'une dalle béton armé, capable de recevoir les équipements suivants :
O une cuve de stockage double peau d'une capacité de 4 mois minimum (20 m3) en polypropyléne ou
polyéthyléne équipée de :
» une cuve de rétention équipée d’une vanne de vidange,
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= un évent,
= une tubulure de remplissage et de vidange, accessible de I'extérieur,
» unindicateur de niveau.

Les autres équipements a prévoir sont :

a Fourniture et pose des tuyaux d'injection du produit dans la bache de pompage ainsi que la cablage des
équipements électriques dans I'armoire actuelle,

o Un automate programmable dont le fonctionnement et les paramétres pris en compte (sonde de
température, sonde H,S, temps de séjour ...) devront étre explicités et justifiés.

o Une sonde de température et une sonde de mesure d'H2S (dans la bache d’accumulation),

a Fourniture et pose d'une douche de sécurité incongelable avec rince ceil, indispensable en cas de
probléme lors du dépotage ou de la manipulation du produit (raccordement au branchement AEP
existant).

L’équipement électrique, ainsi que les voyants « marche et défaut » seront regroupés dans I'armoire de
commande et associés a la télégestion.

L’automatisme devra tenir compte du régime hydraulique de la station ainsi que des variations de concentrations
des sulfures et température au cours de la journée.

Il sera réalisé :
O La protection électrique,
O Le céblage dans I'armoire existante,
O Le report des alarmes défauts sur la télésurveillance existante.

Les pompes doseuses seront asservies au démarrage des pompes de relevages des eaux usées avec un
fonctionnement en cadence durée.

3.2.3. Surveillance du traitement

L'opération consiste en la mise en place d'un enregistreur H.S et température en poste fixe dans le regard
existant au refoulement du poste de relevage de Ty-Névez. lls permettront de vérifier la fiabilité des traitements
mis en place au PR de la rue Nicolas-Sadi Carnot.

L'ensemble du matériel devra permetire la transmission journaliére des données a I'exploitant vers le poste
central de télégestion équipé du logiciel GEREMI.

Le data logger aura au minimum les propriétés suivantes :

o Compatibilité avec le systéme de télésurveillance de I'exploitant,

o Etanchéité I1P68,

o Alimentation autonome par pile au lithium assurant une autonomie de 5 ans minimum (retransmission
journaliére),

Antenne GSM/GPRS intégrée (et possibilité d’antenne externe étanche en cas de réception difficile) et
carte SIM (Communication machine to machine),

4 entrées digitales,

2 entrées analogiques,

Accés carte SIM et pile par utilisateur,

Communication par liaison Bluetooth sur site.

O

000D
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Il est a noter que le fabricant de cette sonde spécifique recommande, pour préserver I'équipement et la fiabilité
de la mesure, de retirer le matériel de cette atmosphére confinée au moins une semaine par mois. Ces
prescriptions seront intégrées dans les consignes d’exploitation.

3.2.3. Sécurité

Les nouveaux équipements seront cléturés dans la continuité de la cléture existante. L’accés aux nouveaux
équipements se fera par le portillon existant.

Il sera prévu la fourniture et pose d’une douche de sécurité incongelable avec rince ceil, indispensable en cas de

probléme lors du dépotage ou de la manipulation du produit (raccordement au branchement AEP existant).

4 - PROVENANCE, NATURE, QUALITE ET CONDITIONS D'EMPLOI
DES MATERIAUX ET MATERIELS

4.1. PROVENANCE DES SABLES, GRAVILLONS, CAILLOUX CIMENTS, FERS, ACIERS

O Sable pour remblai : .......ccccooeeeieei e sable tout venant non argileux

O Sable pour béton et mortier :.......ccccovvvvvivicceeiicee sable de Loire ou équivalent

Q Gravillons et cailloux pour béton : .......ccccevvvvvvvcccrereinn, carrieres de la Région agréées par la
Collectivité

o Ciments, fers, aciers pour bétonarmé : ..........cccccevvveneeee. Usines francaises agréées par la
Collectivité

4.2 NATURE ET QUALITE DES CIMENTS

La nature et les conditions d'emploi des ciments seront précisées par I'Entreprise. lls seront soumis a l'agrément
du Maitre d'Oeuvre (voir également articles 5.4. et 5.5. ci-apres).

4.3 ACIERS POUR BETON ARME

La nuance des aciers employés sera précisée par 'Entreprise.

4.4 PLOMB, CUIVRE, METAUX DIVERS

lls devront satisfaire aux prescriptions techniques visées dans les piéces générales du marché, définies au
C.C.AP., etdites C.C.T.G. dans la suite du texte.

4.5 PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AU MATERIEL ET APPAREIL

La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour I'exécution des installations
a établir seront conformes aux stipulations du C.C.T.G. (articles 8 a 28 du fascicule 81), aux prescriptions du
présent Cahier et, le cas échéant, aux normes frangaises Iégalement en vigueur au moment de la signature du
marché. En cas de contradiction entre ces documents, l'interprétation donnée par le Maitre d'Oeuvre prévaudra.

Les concurrents formuleront d'une fagon précise et compléte, les dispositions particuliéres que comportent leurs
projets. lls spécifieront toutes les conditions de qualité, de fagon et de réception se rapportant a ceux des
matériaux, matériels ou ouvrages proposés par eux, dont I'emploi ou le mode d'exécution ne serait pas prévu par
le C.C.T.G., les normes homologuées ou les prescriptions du présent Cahier.
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5 - EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 TERRAIN MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maitre d'Oeuvre. Il devra lui soumettre le projet de ses
installations de chantier en méme temps que les dessins d'exécution des ouvrages. Le panneau de chantier est
inclus dans I'entreprise (voir chapitre 3.1.).

L'Entrepreneur prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police étant entendu que les dépenses
afférentes a l'installation des barrages, clétures d'efficacité suffisante, signaux a établir ou a éclairer rentrent
dans les faux frais de I'Entreprise et sont compris dans les prix.

Les chantiers situés sur la voie publique devront étre éclairés toute la nuit pendant la durée des travaux. La
signalisation sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou de
limprudence de ses ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter, tant pour les voies publiques ou
privées que pour les propriétés riveraines. Un constat des lieux par huissier avant et aprés travaux sera réalisé
par I'entrepreneur. L'Entreprise réglera les dommages éventuels sans lintervention de la Collectivité. Les dégats
apportés aux maisons riveraines devront faire I'objet d'une réparation immédiate et sans délai.

En outre, 'Entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses chantiers et de I'efficacité du type de cléture.

5.2 TERRASSEMENT

Les terrassements seront exécutés avec une pente des talus maxi de 1/1, protégés par un géotextile (sauf
stipulation contraire du rapport géotechnique) ou a défaut protégés par un rideau de palplanches. Une bande de
50 cm minimum devra étre respectée entre le pied du talus et 'ouvrage.

Dans les fouilles ou la nature du terrain exigera I'emploi d'explosifs, I'Entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les
précautions nécessaires pour que le tirage des mines soit sans danger pour les ouvriers et les tiers et n'apporte
aucun dommage aux propriétés riveraines. Il sera d'ailleurs soumis a cet égard, a tous les reglements en vigueur
concernant I'emploi d'explosifs dans les carrieres. Il sera, en outre, entiérement responsable des dommages et
accidents de toute sorte qui pourraient étre causés. Aprés tirage des mines, il vérifiera les talus et terrains
supérieurs et fera tomber les parties de terrains dont I'équilibre serait compromis.

5.3 RECONNAISSANCE

L'Entrepreneur ne pourra commencer les constructions en fondation avant que la nature et la qualité du sol
n'aient été reconnues par le Maitre d'Oeuvre.

Toute construction qui aurait été commencée prématurément devra étre démolie et refaite aux frais de
I'Entrepreneur, s'il en est ainsi ordonné.

Il est rappelé que I'Entrepreneur est entiérement responsable des ouvrages et de leur stabilité (voir article 3.2).

5.4 BETON POUR OUVRAGES EN BETON CONSTRUITS EN PLACE

5.4.1 Composition des bétons

La classe d’environnement définie pour le béton de structure est XC2, XA2, XA3, XS3 selon la norme NF
EN 206-1.
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Le niveau de prévention vis-a-vis des risques liés a I'alcali-réaction est le niveau B.

Il est fait référence aux notations et aux dispositions figurant dans le document « Recommandations pour
prévention des désordres liés a l'alcali-réaction » du LCPC de Juin 1994, officialisé par la circulaire du SETRA
du 24 Janvier 95.

L’Entrepreneur présente le bilan total des « alcalins réactifs » pour chaque formulation proposée. Rappelons la
probabilité de la présence de sel dans les terrains (nappe, sol)

L’étude de composition et le programme de bétonnage sont conduits conformément a l'article 75 du Fascicule
65A du C.C.T.G.

L’Entrepreneur indique les valeurs minimales et maximales de I'équivalent de sable et les fuseaux de tolérance
de la granulométrie des différents granulats qu'il propose, ainsi que la formule minimale de composition de
chacun des bétons et les différentes plasticités du béton a respecter en fonction de sa destination.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les délais nécessaires a cette étude, a I'écrasement des éprouvettes,
aux essais de convenance ainsi qu'aux délais d’analyse du Maitre d’Oeuvre.

Les formules nominales de composition du béton basées sur celles ayant déja fait leurs preuves sur le méme
type d’ouvrage, sont soumises a I'agrément du Maitre d’Oeuvre.

D’'une maniére générale, les formules optimisent la compacité par la recherche systématique d’un rapport E/C le
plus bas possible. Des additifs augmentant la maniabilité du béton peuvent étre proposés.

TABLEAU DE SPECIFICATIONS :
, , Clrisszne RapPORT E/C TENEURMINIMALE
PARTIES D'OUVRAGE CLASSE D’ENVIRONNEMENT RESISTANCE MAXIMAL EN CIMENT
MINIMALE (KGIM3)
Bétondestructure Xc2 C20/25 0.65 260
Bétonde structure XA2 pourles ouvrages de traitement C35/45 0.50 350
Bétonde structure XA3pourles ouvrages d'arrivée C40/50 0.45 385
Bétondestructure | o0 (causaumatre, zonesdemamage et | o g5 0.50 350
zones soumis a des projections et embruns)

La tolérance sur les différents constituants des bétons ne doit pas dépasser les limites imposées dans I'article
9.7 de la norme NF EN 206-1.

Dans le cas ou aprés décoffrage, le béton vibré ou pervibré ne présente pas de parements intérieurs
parfaitement lisses et bien continus, sans creux, ni balévres, I'Entrepreneur doit faire disparaitre les
défectuosités a ses frais par I'application d'un enduit au mortier a 500 kg aprés repiquage des surfaces a
recouvrir.

Tous les frais nécessités par les analyses et essais précédents sont a la charge de I'Entrepreneur, notamment
en ce qui concerne les analyses relatives a I'agressivité éventuelle de I'eau brute et des eaux du sol et sous-sol
qui doit étre systématiquement recherchée, le résultat de ces analyses étant déterminant pour le choix du liant.

Les résistances minimales du béton a la compression et a la traction sont celles qui figurent dans le BAEL 91 et
le BPEL 91.

5.4.2 Epreuves et controles

a. Pour les épreuves d'étude et pour les épreuves de convenance, le nombre d'éprouvettes
constitutives d’échantillons est a 7 jours au moins de 4, et a 28 jours au moins de 12.
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b. Pour les essais de controle effectués au cours de chantier,.le nombre d’éprouvettes est au moins de 6
par gachée et il est procédé a un essai au moins pour 10 m de béton.

c. Les valeurs des affaissements au cone d’Abrams du béton frais sont comprises entre 4 et 8
centimeétres. Elles sont controlées au moins deux fois par jour.

5.4.3. Coffrages
d. Les radiers et les parois intérieures sont traités comme parements fins.

e. L’emploi de coffrages souples, dits « pneumatiques » est admis sauf pour le radier qui doit étre coulé a
part dans une premiére phase.

5.4.4 Mise en ceuvre des bétons

L’Entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d’Oeuvre, avant tout commencement d’exécution, le
programme de bétonnage tenant compte du coulage distinct du radier et précisant s'il y a lieu les dimensions
des ouvrages, les dispositions prévues pour la vibration, les reprises de bétonnage, la protection par temps froid
ou chaud, I'étanchéité des joints de reprise, les procédés de cure.

5.4.5 Préfabrication des ouvrages annexes

Il est précisé que I'Entrepreneur est autorisé a préfabriquer les ouvrages annexes et éléments d'ouvrages
annexes du marché susceptibles de I'étre. Cette autorisation est donnée sous la réserve formelle que ces
ouvrages annexes aient les mémes caractéristiques que celles précisées a l'article 5.4.1. et qu'il n'en résulte
aucune diminution, ni de la résistance, ni de I'étanchéité par rapport a la fabrication monolithe « in situ ». Elle est
retirée par le Maitre d’'Oeuvre s'il n'en est pas ainsi et sans que, du fait de ce retrait, 'Entrepreneur puisse
prétendre a indemnité.

5.5. ENDUITS ET MORTIERS

Pour 1 m3 de sable, les mortiers auront le dosage suivant :

DosAGE itz AL bl ENPRESENCED'EAU ENABSENCED'EAU
UTILISATION RESISTANCE
(ENKG) AGRESSIVE AGRESSIVE
DU LIANT

Mortier au ciment 350 32,5 CLK-CEM IllIC CPJ-CEMII/AetB
Enduit & Chapes 400 325 CLK-CEM IIliC CPJ-CEMIl/AetB
ordinaires
Joint des tuyaux, enduits étanches
jointoiement de pavage, de 500 325 CLK-CEM IIliC CPJ-CEMI/AetB
maconnerie, de carrelage et
scellement, solins

L'Entrepreneur ayant la responsabilité de I'étanchéité de ses ouvrages a la faculté, s'il le juge utile, d'augmenter
le dosage des enduits étant entendu qu'aucune plus-value ne saurait lui étre accordée de ce fait. Tous les
angles rentrants ou saillants des enduits étanches sont arrondis suivant une courbe de 0,02 m au moins de
rayon.

Pour ce qui est des frais liés aux analyses relatives a I'agressivité éventuelle du sol et du sous- sol et du numéro
des mortiers pouvant apparaitre sur les plans, se reporter aux indications de l'article 5.4 ci-dessus.

5.6. SCELLEMENTS

L'étanchéité des scellements devra étre absolue pour toutes les parois d'ouvrages devant étre étanches elles-
mémes. Les piéces a sceller et les réservations seront préparées en conséquence.
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Toutes les fois qu'il sera possible, les piéces a sceller seront mises en place avant la coulée du béton ou
I'exécution des magonneries ; A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de scellement seront
obtenus par la mise en place de coffrages appropriés dont tous les éléments devront étre soigneusement retirés
avant I'exécution des scellements.

Tout élément de piéce a sceller destiné a rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, sa surface
complétement débarrassée de toute trace de graisse, goudron, coaltar, rouille ou peinture quelconque.

Les colliers de scellements seront toujours en deux pieces afin de permettre le démontage des pieces
maintenues. Ceux-ci seront galvanisés.

5.7. EAU A EMPLOYER DANS LA FABRICATION DES MORTIERS ET BETONS

La fourniture de I'eau est a la charge de I'Entrepreneur (eau de Ville).

5.8 DESSINS D’EXCUTION ET CALCULS DE STABILITE ET DE RESISTANCE

L'application du CCTG se fera avec les dérogations et précisions ci-apres :

Il appartient a I'Entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de résistance de la
station. Ces calculs étant conduits dans le respect des stipulations de l'article 3.2.

Les dessins d'exécution accompagnés des notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives, seront remis
au Maitre d'Oeuvre en temps utile par I'Entrepreneur et, en principe au moins QUINZE jours (15 jours) francs
avant la mise en chantier des parties d'ouvrage intéressées afin que le Maitre d'Oeuvre dispose du délai
nécessaire pour contrbler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y apposer son visa d'acceptation.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de I'Entrepreneur dans
toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins d'exécution et dans ses calculs, ni
dans les erreurs ultérieures qui pourraient étre commises dans I'exécution.

Toutes modifications prescrites par le Maitre d'Oeuvre ne peuvent diminuer en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections écrites et motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que nécessiterait leur mise
au point entrainait un retard dans I'exécution des travaux, I'Entrepreneur en assumerait I'entiére responsabilité.

Avant de commencer un travail, I'Entrepreneur doit s'assurer sur place de I'exactitude des cotes et indications
des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans I'exécution.

5.9 EPREUVRE D’ETANCHEITE DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Le contrble de ces essais portera sur la vérification qu'aucune infiltration ou suintement n'apparait a l'intérieur
des ouvrages (b&che, chambre a vanne, bache de stockage).

Ces essais seront réalisés sous la conduite du Maitre d’'Oeuvre au minimum 28 jours aprés réalisation compléte
des ouvrages concernés et seront menés de la fagon suivante (conformément aux modalités du fascicule 74) :

O ouvrages non remblayés
= remplissage en eau claire par tranche de 1 m/jour maximum et jusqu’au niveau maximum de
I'ouvrage (trop-plein obturé)
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L'épreuve est concluante si, aprés 10 jours les pertes sont inférieures a:
3 - .
— 500 cm /m? de surface mouillée en absence de revétement

3 " A
— 250 cm /m? de surface mouillée en cas de revétement
et si aucune fuite ni suintement n'apparaissent sur les parois extérieures.

Les frais de fourniture d’eau nécessaire a ces essais sont a la charge de I'Entreprise.

Si des défauts d'étanchéité apparaissent, I'Entrepreneur effectuera toutes les recherches nécessaires et les
reprises d'étanchéité en conséquence.

Il est rappelé que la réception ne saurait intervenir avant constat de parfaite réalisation et donc en particulier de
I'étanchéité.

5.10 EPREUVRES RELATIVES AU DEBIT DES ET A LA CONSOMMATION DES POMPES

5.10.1 Installation de pompage dont la puissance nominale unitaire des groupes est inférieure ou égale a 3 kW

Débit :
Le débit constaté devra étre compris entre — 15 % et + 15 % du débit demandé.
Consommation spécifique :

La consommation spécifique constatée ne devra pas étre supérieure & 15 % de la consommation indiquée dans
le mémoire de I'entreprise.

5.10.2 Installation de pompage dont la puissance nominale unitaire des groupes est supérieure a 3 kW
Débit :

Le débit constaté devra étre compris entre — 10 % et + 10 % du débit demandé.

Consommation spécifique :

La consommation spécifique constatée ne devra pas étre supérieure @ 10 % de la consommation indiquée dans
le mémoire de I'entreprise.

5.11 EPREUVES D’ETANCHEITE DES CONDUITES D’EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

Ces épreuves seront faites au moment de I'épreuve d'étanchéité de la station.

L'Entrepreneur remplira d'eau les conduites en acier Inox 316 L puis, les ayant obturées, il les mettra sous
pression (1 MPA (10 bars) a I'aide d'une pompe d'épreuve. La vanne de refoulement de la pompe sera alors
fermée. La pression devra se maintenir absolument constante, sans la moindre baisse, pendant trente minutes.

Concernant les conduites de liaisons gravitaires entre les baches de stockages, les regards de liaisons et la
station, 'Entrepreneur réalisera un auto-contrdle suivant un protocole a soumettre au Maitre d'Oeuvre pour
accord.

Cet auto-contréle comprendra au minimum :

O une inspection visuelle ou télévisuelle
O destests alair.
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Si besoin est, les réparations nécessaires seront faites et les épreuves seront recommencées jusqu'a
satisfaction compléte.

Tous les frais d'épreuve (fourniture d'eau comprise) sont a la charge de I'Entrepreneur.

5.12 EPREUVES RELATIVES AU TRAITEMENT ANTI H2S

L’épreuve consistera a un suivi en continu sur 5 jours avec un week-end intercalé en 3 points du réseau,

a regard amont a l'injection du réactif,
o chambre d’accumulation des effluents de la station de refoulement,
Q regard d'arrivée du refoulement,
= des mesures de gaz H,S dans l'air,
= des mesures physico-chimiques sur les eaux usées. Ces parametres permettant de mieux
caractériser I'état de la septicité des eaux, ces mesures seront réalisées en méme temps que les
mesures en continu du gaz H,S.

O Les échantillons devront étre analysés immédiatement sur le site afin d’éviter une altération de leur
caractéristique dans le temps.
O Les paramétres physico-chimiques & retenir seront les suivants :
= |atempérature,
* e pH: permettant de mesurer le phénomene de fermentation par une diminution théorique de sa
valeur,
* |e potentiel oxydoréduction (eH) : permettant de connaitre I'état de fraicheur de I'effluent,
» les sulfures dissous

La combinaison du pH et du eH déterminant le pouvoir oxydoréducteur (rH) d’un effluent, celui-ci devra se situer
au-dessus de la limite de I'eau brute septique.

Ces mesures devront étre réalisées uniquement entre le 1er Mai et le 30 Septembre.

5.13 CONSTAT DE FIN DE_TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Aprés les diverses épreuves d'étanchéité et sitdt les installations en état de marche, il appartiendra a
I'Entrepreneur d'informer la Collectivité par lettre recommandée qu'elle est préte a étre mise en service et a subir
les épreuves de réception. Il sera alors, dans un délai de quinze jours, procédé a un constat de fin de travaux de
construction par les représentants de la Collectivité, en présence de I'Entrepreneur.

Ce constat aura pour objet de vérifier que les installations ont bien été exécutées suivant les Regles de I'Art et
conformément aux conditions du marché. Il en sera dressé procés-verbal.

5.14 ESSAIS DE VERIFICATION DES PERFORMANCES

Dés le constat de fin de travaux de construction, il sera procédé aux essais de vérification des performances afin
d'établir la concordance entre les résultats obtenus et les garanties souscrites ; ces essais seront dirigés par le
Maitre d'Oeuvre et seront réalisés conformément aux indications des articles 47, 48 et 49 du C.C.T.G., fascicule
81— Titre 1er.

L'Entrepreneur sera tenu d'y assister ou de s'y faire représenter par un mandataire agissant en son nom et de
fournir pendant toute la durée de ces essais les appareils de mesure qui ne figureraient pas dans |'appareillage
dont sera équipée l'installation, par exemple les compteurs de tours des moteurs.

Les vérifications porteront sur :
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a) le contréle quantitatif du matériel défini dans le mémoire descriptif et justificatif de I'Entreprise ;

b)  le fonctionnement de tout I'appareillage mécanique, électrique et hydraulique selon les régles et
normes des Syndicats de la Mécanique et de I'Electricité ;

) les résultats a obtenir ;

d) les garanties de fonctionnement, de consommation, d'exploitation et autres.

Il est précisé que ces vérifications s'effectueront pour les moteurs et les pompes au cours de séances de
pompage de 2 fois 3 min pour chaque moteur pendant laquelle on s'assurera du parfait fonctionnement des
divers organes, du rendement et des échauffements.

Les valeurs maximales garanties pour les consommations d'énergie électrique ne devront pas étre dépassées.

Tous les frais d'essais (y compris fourniture d'eau et d'énergie électrique) sont a la charge de I'Entrepreneur ainsi
que les frais d'entretien et d'exploitation des installations pendant la durée des dits essais.

5.16 PLANS ET DOSSIERS A FOURNIR

Outre les différents plans demandés dans ['offre et en cours d'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de
remettre au Maitre d’Oeuvre les documents conformes (plans + notices de fonctionnement en 3 ex. papier et 1
fichier informatique sur CD ROM).

Les plans de récolement d’ouvrages d’arts importants devront étre réalisés par un géométre agréé.

Si dans un délai de 15 jours aprés le constat de fin de travaux, ces dossiers de récolement ne sont pas remis au
Maitre d’'ceuvre, le Maitre de I'Ouvrage pourra, de plein droit et sans mise en demeure préalable, confier ces
travaux a une personne de son choix. Les honoraires de celle-ci seront déduits automatiquement des sommes
restant dues a I'Entrepreneur défaillant.

5.17 RECEPTION

La réception de la station sera prononcée a la suite des essais de vérification des performances (indiqués aux
chapitres 5.9 a 5.12) et dont les résultats auront satisfait aux exigences formulées aux articles 2.1. et 3.2. ainsi
qu'aux garanties offertes par I'Entrepreneur en exécution de l'article 3.2.

Si certaines conditions n'étaient pas satisfaites, I'Entrepreneur effectuerait immédiatement aprés I'essai et a ses
frais exclusifs, les modifications nécessaires et il serait procédé a une nouvelle série d'essais identiques aux
précédents.

Si cette deuxiéme série d'essais donne des résultats satisfaisants, la réception de la station en cause sera
prononcée. Dans le cas contraire, l'installation sera refusée.

En cas de refus, le matériel livré restera provisoirement et gratuitement a la disposition de I'Administration
pendant le temps nécessaire a son remplacement.

Ce remplacement devra étre effectué dans le délai le plus restreint a dater de la notification du refus de
linstallation ou de la partie de l'installation ne répondant pas aux garanties exigibles. Ce délai de livraison ne
saurait en aucun cas excéder les délais de livraison du premier matériel (voir aussi C.C.A.P.).

Le nouveau matériel livré en remplacement devra satisfaire aux garanties offertes initialement par I'Entrepreneur
et sera soumis aux mémes essais de recette.
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Ce remplacement ne pourra en aucun cas entrainer des dépenses supplémentaires de quelque nature que ce
soit pour la collectivité.

La réception aura pour date d'effet le premier jour de la période continue d'essais satisfaisants (les plans et
documents a fournir aprés exécution ayant été produits - voir C.C.A.P.).

5.18 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est d'un AN & partir de la date de la réception des ouvrages.
Durant cette période, I'entretien et I'exploitation des installations seront entiérement a la charge de la collectivité.

L'Entrepreneur restera responsable des ouvrages jusqu'a I'expiration du délai de garantie. Cette responsabilité
entrainera la remise en état ou le remplacement de toutes parties d'ouvrages ou de toutes piéces qui seraient
reconnues défectueuses soit par vice de construction, défaut de matiére ou de pose, soit par insuffisance dans
les dimensions ou la puissance.

Par contre, I'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel et du fonctionnement défectueux
d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausse manceuvre du personnel de la
Collectivité chargé de la conduite des installations ou de malveillance ou de tout autre cas de force majeure
régulierement constaté.

Il est précisé que les avaries provoquées par le froid ne seront, en aucun cas, considérées comme résultant d'un
événement de force majeure.

VU ET ACCEPTE ..ottt LU ET ACCEPTE
A CLOHARS FOUESNANT ..ottt A

L bbbttt Le

Le Représentant de I'Entité Adjudicatrice, .........cccceevviriccieiecccceees Le Titulaire
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