29 — IRVILLAC- Chapelle Notre-Dame de Lorette de Coatnant
Programme de l'opération

Date ISMH : 7 mars 1996

(mobilier)

Propriété : commune

Opération : restauration du mobilier du
cheeur

Mission : maitrise d’ceuvre pour la

restauration du mobilier

1) Historique

Ancien prieuré-cure de I'abbaye de Daoulas, la commune d'Irvillac est située sur la voie romaine de
Quimper a Landerneau.

La chapelle Notre-Dame de Lorette de Coat Nant est au cceur d'un hameau composé de maisons anciennes
des 17 et 18° siécles. La construction de la chapelle date du 17° siécle, comme l'attestent notamment la date
de 1629 figurant sur un pilier cylindrique c6té nord, ainsi que la date de 1634 inscrite au chevet de la
chapelle. La sacristie plus tardive est datée de 1700 d'apres une inscription sur le linteau de la fenétre sud.
La chapelle est restaurée en 1822.

Le mobilier du 18° siécle est majoritairement inscrit au titre des monuments historiques par arrété du 7 mars
1996. La chapelle n'est pas protégée au titre des monuments historiques, mais se situe dans le périmétre du
calvaire classé par arrété du 2 novembre 1976.




2) Programme de I'opération

Le mobilier du cheeur a fait 1'objet d'une étude de diagnostic confiée a des restaurateurs et rendue en 2015,
portant sur les boiseries du cheeur et ses bas-relief, le maitre-autel, la table de communion, les retables nord
et sud, leurs bas-reliefs, statues et toiles peintes.

Cette étude est consultable en mairie : les rapports des restaurateurs sont inclus dans cette étude.

La chapelle a été restaurée ces derniéres années, ce qui n'a pas empéché des infiltrations d'eau conduisant a
une importante dégradation des magonneries et du mobilier du cheeur, surtout c6té nord.

Une dépose d'urgence du retable nord est intervenue en 2012, suivie d'une dépose partielle du plancher du
cheeur et de la table de communion.

La présence de mérule a été détectée, et a fait I'objet d'un traitement. Néanmoins, le maitre d’ceuvre devra
s'assurer que la mérule n'est pas encore présente dans les maconneries.

De plus, le remontage d'une partie de magonnerie effondrée a 1'angle de 1'abside et du transept nord a été
effectué par un magon missionné par la mairie avec un jointoiement au ciment.

La consolidation des enduits existants et la restitution d'un enduit aux endroits ou il est tombé¢ serait utile
sur l'ensemble des surfaces a l'arriere des boiseries, avec suppression éventuelle du jointoiement ciment
existant s'il porte préjudice a la tenue de I'enduit et a la conservation des boiseries une fois reposées.

Le programme de l'opération comprend donc la partie maconnerie a l'arriére du retable (a effectuer dans les
régles de l'art par une entreprise ayant l'habitude d'intervenir sur le bati ancien et aprés vérification de
I'absence de mérule dans les maconneries), et la restauration du mobilier suivant les prescriptions de I'étude
(consultable en mairie) par des restaurateurs compétents ayant une expérience significative en matieére de
restauration d'objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, dans toutes les spécialités
requises (menuiserie-ébénisterie, statuaire-polychromie, peinture sur toile).



ANNEXES

Notice sur la chapelle Notre-Dame de Lorette de Coatnant a Irvillac par la Sauvegarde de l'art francais
http://sauvegardeartfrancais.fr/photos_realisations/NoticeIRVILLAC.PDF

Notice sur la chapelle Notre-Dame de Lorette de Coatnant a Irvillac, in Le patrimoine des communes
du Finistére, Flohic éditions, 1998, p.372.

3) Mission maitrise d'oeuvre (APD, PRO, ACT, DET, AOR, DOE)

Montant prévisionnel des travaux (provisoire) : 145 000,00 = € HT (travaux uniquement, hors honoraires

et divers)
La réalisation APS-APD-PRO/DCE est prévue dans le cadre de la tranche Ferme

Le phasage indiqué ci-dessous n'est qu'indicatif, l'architecte retenu pourra proposer un phasage différent
en fonction des urgences.

A) Phase 1 : Restauration de du mobilier du cheeur et du retable nord : travaux estimés a 80 000 €EHT

(Traitement des murs, travaux de maconnerie, réfection des enduits, travaux de menuiserie et
d’ébénisterie)

B) Phase 2 : Restauration des peintures et du statuaire : travaux estimés a 65 000 € HT

(Restauration des peintures du cheeur, du retable nord, des toiles et des statues)

Durée du marché :
Le marché sera conclu pour une durée prévisionnelle de 48  mois.

Le délai d'exécution pour la tranche ferme est de 24 mois (réalisation APS-APD-PRO/DCE et lere
phase de travaux)

Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle (phase2) est de 24 mois:
(Proposition provisoire de phasage de l'opération)

La date prévisionnelle de début des prestations est le 1¥ janvier 2016



