
 

 
 

Détail Quantitatif Estimatif  

 
Lotissement communal : Reprise terrassement sur la 1

ère
 tranche et 

Terrassement Empierrement de la 3
ème

 tranche 
 

N° prix Désignation de l’ouvrage U Quantité 
Prix  

Unitaire 
Montant 

A – Reprise terrassement 1
ère

 Tranche  

1 Décapage terre végétale  M3 810 

 

  

2 Déblai/remblai  M3 540 

 

  

3 Remise en place végétale M3 810 

 

  

4 Démolition de talus  ml 70 

 

  

B – Terrassement/Empierrement 3ème Tranche  

5 Débroussaillage et enlèvement clôture ml 

 

100 

 

  

 

6 Décapage de terre végétale 

 

M3 

 

540 

 

  

 

7 Mise à la cote du fond de forme 

 

M² 

 

1860 

 

  

8 

Fourniture, transport et mise en 

œuvre de matériaux 0/60 pour couche 

de fondation épaisseur 0.20 m 

T 820   

9 

Fourniture, transport et mise en 

œuvre de matériaux de carrière GNT 

A 0/20 pour couche de base épaisseur 

0.15 m 

T 650   

10 

Fourniture à pied d’œuvre et pose de 

parpaings (1 rangée) 0.50 m x 0.20 x 

0.25 en limite de lot 

ml 350   

C – Chemins piétons 2ème Tranche  

11 
Nettoyage de plateforme des chemins 

avant empierrement 
M² 1200   

12 

Empierrement chemins en matériaux 

0/20 de couleur ocre 

- Chemin principal : 100 T 

- Chemin secondaire : 15 T 

T 115   

13 Arrachage de souches de peupliers U 114   

 


