Commune de Logonna-Daoulas – Protection du captage de Porguennou 
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CHAPITRE 1 -DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. CHAMP D'APPLICATION


Le présent document traite des spécificités liées à l'exécution des travaux de création d’un fossé étanche sur le pourtour du captage de Porguennou à Logonna-Daoulas.

Le captage se situe sur la commune de Daoulas au lieu-dit Porguennou à la limite avec Logonna-Daoulas au sud et Irvillac à l’est.


Le périmètre de protections des eaux du captage a été établi par l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 18 décembre 1998. Le paragraphe 1.2.1 de l’article 4 relatif aux prescriptions spécifiques au captage prescrit « la création d’un fossé étanche autour du périmètre immédiat ».


Ces travaux consistent à créer un fossé étanche en lieu et place de l’actuel, c’est-à-dire du côté intérieur du périmètre de protection, lui-même délimité par un grillage.
Ce projet représente un linéaire d’environ 300 ml de fossé étanche à poser.
Les travaux consistent à assurer la fonction attendue.
2. NATURE DES TRAVAUX
Le programme de travaux porte sur les prestations de toutes natures, à exécuter pour la construction d’un fossé étanche, conformément à la désignation du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et à la liste non exhaustive ci-dessous :
Nature des travaux :

· Recalibrage du fossé existant (300ml) en vue de la pose du fossé béton :
· L’implantation sur le terrain et l’établissement du projet de profil en long du fossé après levé du terrain naturel,

· L’extraction des matériaux en terrains de toutes natures
· Le tri des matériaux extraits pour :

· Modelage entre fossés et pied ou crête de talus avec les terres les moins caillouteuses,

· L’évacuation et la mise en dépôt définitif des excédents, quelle que soit la distance.

· Les modelages entre fossés et pied ou crête de talus, entre fossés ou limites d’emprises,

· Le réglage des talus et fils d’eaux du fossé,

· Toutes sujétions de raccordement aux fossés existants et aux ouvrages hydrauliques, de remise en état des abords, de nettoyage après exécution,

· Les sujétions liées à la présence d’eau

· Confection du fossé béton :
· La fourniture et pose de 290 ml de caniveaux trapézoïdaux béton préfabriqués de section 90*30*30
· L’entrepreneur assure un fond de fouille homogène et s’assure que celui-ci peut supporter sans tassement différentiel les charges transmises par la face d’appui du caniveau. La contrainte d’assise devra être conforme avec les valeurs retenues dans la note de calcul fournie par l’entrepreneur.

· Dans le cas où le sol naturel supporte les charges et si le diamètre des gros éléments ne dépasse pas 30mm, le fond de fouille peut rester en l’état

· En cas de pose sur le sol rocheux, le fond de fouille est réalisé à une côte de 0.15m inférieure à la côte théorique et remis à niveau à l’aide d’une couche de matériau de tout venant

· Le lit de pose est composé de sable et ciment sec mélangé (épaisseur 5cm) et tiré à la règle. La largeur sera égale à la largeur de la surface d’appui augmentée de 50cm.
· Les caniveaux auront un emboîtement mis-épaisseur et seront posés à l’aide d’ancres de levage.
· Le réglage de niveau éventuellement nécessaire doit être réalisé en relevant ou en baissant le niveau de l’appui et en s’assurant à chaque fois que le caniveau trapézoïdal repose sur toute sa longueur.

· Le réglage de niveau au moyen de godet de la pelle apuuyant directement sur le produit est proscrit.

· Le remblayage latéral s’effectue par couches successives de remblai compactées.

· Canalisation diam.300 béton à l’entrée du captage :
· La dépose de l’ancienne canalisation en place.

· La fourniture et la pose de  10ml environ de canalisation en béton 135A , conforme au CCTP ASS Eau du Ponant.
· La réalisation de 2 têtes d’ouvrage maçonnées permettant le raccordement entre les extrémités des canalisations et le fossé béton projeté.

· Diverses maçonneries annexes :
· La réalisation de diverses maçonneries aux abords des ouvrages 

 Nature des travaux d’ordre général :
· Préparation :

Dans le cadre de la période de préparation le programme de travaux comprend les prestations suivantes : 
· Le constat d’huissier

· L’envoi des DT/DICT

· L’envoi des fiches d’agrément de fournitures au Moe pour validation

· La fourniture des plans d’exécution y compris le report de l’ensemble des DT sur le tracé de l’opération

· La réalisation des sondages nécessaires à la vérification de la future implantation
· L’ensemble des travaux préparatoires à l’accès à la zone de travaux pour les engins et camion (Elagage, préparation d’une piste circulable…) y compris toutes sujétions. 

· La réalisation des sondages nécessaires aux vérifications des diamètres des canalisations et leurs positionnements 
· La réalisation des sondages en vue d’une classification GTR pour un réemploi des matériaux
· Installation – Signalisation :

Dans le cadre de l’installation de chantier en outre des dispositions liées à l’hygiène selon le code du travail le programme de travaux comprend les prestations suivantes :

· La fourniture et les frais d’installation des baraques de chantier, bureaux, vestiaires, sanitaires etc…nécessaires à la sécurité et à la protection des travailleurs

· Les branchements aux réseaux divers et installation sanitaires de chantier ainsi que les frais de raccordements aux réseaux divers et les consommations de fluides éventuelles

· le transport à pied d'œuvre, la mise en place, l'exploitation, la surveillance et le remplacement, s'il y a lieu, des dispositifs de maintien ou de coupure de la circulation à proximité des chantiers et ce, durant toute la durée de ces derniers

· la mise en place de passages pour l'accès aux parcelles agricoles, le maintien et l'entretien de ces passages

· la protection du public par des barrières hautes type « Heras » 

· la fourniture des panneaux de signalisation,

·  la mise en place de dispositifs de signalisation lumineuse ou verticale,     notamment la nuit et les jours chômés
· Exécution des travaux : 


Dans le cadre de l’opération, cette prestation comprend le terrassement en terrain de toute nature (y compris l’utilisation de BRH sans plus-value) ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues à l’encombrement du sous-sol, le lit de pose, l’enrobage de la canalisation, le déblai (notamment l’ensemble de l’ouvrage maçonné remplacé) et le remblai conformément aux prescriptions du règlement de voirie. 

L’exécution comprend également les sujétions suivantes : 

· Les retards et frais supplémentaires dus aux intempéries

· Les travaux divers de boisage, blindages et épuisements nécessaires pour prévenir, arrêter ou réparer les éboulements

· Le dressement et l’asséchement des surfaces et fonds quel que soit le débit d’infiltration

· Les frais divers qui pourraient résulter, pour l’entrepreneur, des essais de résistance et de compressibilité du sol à exécuter avant tout commencement d’exécution des travaux proprement dits

· Les terrassements supplémentaires à la demande du Moe pour la réalisation du lit de pose du futur caniveau sur un support sain


Dans le cadre de l’opération, la pose de l’ensemble des canalisations doit être réalisée conformément au CCTP Eau du Ponant. 
· Remblaiement et compactage :

Dans le cadre de l’opération, le remblaiement doit garantir la stabilité du caniveau enterré et celles des terrains adjacents non excavés et permettre ainsi la réfection de la surface sans délai Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le remblai est mis en place par couches successives, régulières et compactées à l’aide d’engins mécaniques appropriés.


Le remblaiement des fouilles doit être conforme aux dispositions de l’article 5.8 du fascicule 70 ainsi qu’au CCTP Eau du Ponant.

· Réfection de chaussée :


L’entreprise comprend dans son offre l’ensemble des frais liés à la remise en état du site du captage (empierrement et engazonnement…) ainsi que l’ensemble des voies d’accès empruntées dans le cadre de l’exécution des travaux. Le constat d’huissier servira de support afin de constater l’état lors du repli en fin de travaux.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires, afin d’éviter le ravinement de la tranchée en cas de forte pluie pendant la durée du chantier.

CHAPITRE 2 -
CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES - DOE

1. CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES : 

Les autocontrôles font partie d'une prestation de qualité, ils ne sont pas rémunérés en tant que tels, ils sont donc à intégrer globalement dans l'offre. Les résultats des autocontrôles seront, à la demande du Maître d’œuvre, mis à sa disposition. . 
Le  dossier de contrôle comprend :

· Le rapport de contrôle de portance répondant aux critères de la norme NF P 94-117-2

· Le nettoyage de l’ouvrage posé

· L’ensemble des contrôle demandés en cours de chantier par le maitre d’œuvre

           Le dossier de récolement comprend :

· L’établissement des plans certifiés conformes à l’exécution (sous format autocad 2000)
· Les plans de détail des ouvrages réalisés

· Les notices de fonctionnement des ouvrages fournis

2. DOE ET RECOLEMENT :

La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés est la charge de l’entrepreneur conformément aux exigences du CCTP Eau du Ponant

L’entreprise fournira, de plus, le plan de récolement de l’ensemble des travaux conformément à la charte pays de Brest (levé  topo fourni par le MOA)
CHAPITRE 3 -
DEFINITIONS SOMMAIRES DES PRESTATIONS ATTENDUES POUR LA POSE DES CANALISATIONS ET REGELEMENT DE PRIX.

Les ouvrages seront payés  par application du Prix Global et Forfaitaire.
Il est spécifié que la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être complète, c'est-à-dire que doivent y figurer toutes les sous-décompositions, sans exception, ainsi que les produits correspondants.

1. SOUS-DECOMPOSITION N° 1 : FOURNITURE MATERIAUX

Cette sous-décomposition comprend tous les matériaux à mettre en œuvre sur les chantiers, à savoir :

-
le sable pour lit de pose et l’enrobage

-
les matériaux de remblai d’apport ou réutilisés avec ou sans revalorisation

-
les matériaux pour fondation de chaussée

-
les enrobés, bitume et sables pour les réfections de chaussée

-
les panneaux d’information du public (2)

-
les autres matériaux nécessaires pour une prestation de qualité 

2. SOUS-DECOMPOSITION N° 2 : FOURNITURE DES CANALISATIONS, PIECES ET ACCESSOIRES

Cette sous-décomposition comprend toutes les canalisations  de sections hydrauliques définies au chapitre I  et les pièces nécessaires   à la mise en œuvre des réseaux (Tés, coudes, pièces de raccordement verrouillées, vannes, boulons, joints, lubrifiants etc.  Et toutes pièces nécessaires pour une prestation de qualité).

3. SOUS-DECOMPOSITION N° 3 : FOURNITURE DE MATERIEL

Cette sous-décomposition comprend tous les matériels de l’entreprise que celle-ci jugera nécessaire de mettre en œuvre, hormis les personnels, dont le coût sera imputé au prix N° 5.

4. SOUS-DECOMPOSITION N° 4 : SOUS-TRAITANCE

Cette sous-décomposition comprend toutes les prestations que l’entreprise envisage de sous-traiter, tant le matériel que le personnel quand il s’agit d’une sous-traitance de prestations spécifiques (voirie).

5. SOUS-DECOMPOSITION N° 5 : MAIN D’ŒUVRE

Cette sous-décomposition comprend toutes les charges de personnel (chef de chantier, chauffeurs d’engins, poseurs, aides-poseurs, manutentionnaires voir aide- conducteurs).

6. SOUS-DECOMPOSITION N° 6 : LOCATIONS EXTERNES

Cette sous-décomposition comprend toutes les locations avec chauffeur que l’entreprise jugera opportun de réaliser pour assurer le bon déroulement des chantiers dans les délais impartis.
7. SOUS-DECOMPOSITION N° 7 : FRAIS GENERAUX

Cette sous-décomposition comprend toutes les frais inhérent à la gestion interne de l’entreprise (encadrement, secrétariat, comptabilité, frais de siège, etc…)
8. SOUS-DECOMPOSITION N° 8 : MARGE

Cette sous-décomposition comprend la marge que l’entreprise envisage de réaliser pour assurer sa pérennité de manière à s’inscrire dans la durée, gage de sérénité pour le Maître d’Ouvrage.

Les obligations de l’entreprise sont le respect :

· Du Cahier des Charges Eau & Assainissement version 6.10
· Des règles de sécurité, d’hygiène et de confort au travail du personnel.

· De toutes les règles en vigueur sur le territoire d’Eau du Ponant. 
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