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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent
la réalisation de travaux de génie civil pour la pose de colonnes enterrées et semi-enterrées et
I’aménagement des pourtours.

Le présent marché est lancé par le groupement de commandes constitué en application de l'article
8 du Code des marchés publics et composé des collectivités suivantes :

. Commune de COAT-MEAL, 12 rue du Garo, 29870 COAT-MEAL

. Commune de KERSAINT-PLABENNEC, Place de la Mairie, 29860 KERSAINT -
PLABENNEC

. Commune de LE DRENNEC, Rue de la Mairie, 29860 LE DRENNEC

. Commune de LOC-BREVALAIRE, Bourg, 29260 LOC-BREVALAIRE

Le coordonnateur du groupement est la commune de COAT-MEAL. En application de l'article
8.VII.1° du Code des marchés publics, le coordonnateur du groupement est mandaté pour signer et
notifier le marché au nom de I'ensemble des membres du groupement. En revanche, chaque membre
du groupement sera en charge de I'exécution de la partie du marché qui le concerne.

Lieu(x) d'exécution : Communes de COAT-MEAL, KERSAINT-PLABENNEC, LE DRENNEC et
LOC-BREVALAIRE.

Dispositions générales
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Charges.

1.1 bis - Exécution du marché

Les prestations feront I'objet d'un marché a bons de commande, sans minimum ni maximum, passé en
application de l'article 77 du Code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par
chaque commune au fur et @ mesure des besoins.

Chaque bon de commande précisera :

la collectivité demandeuse ;

la nature et la description des travaux a réaliser ;

les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

les lieux d'exécution des travaux ;

le montant du bon de commande ;

o éventuellement les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée chaque commune pour ce qui concerne les travaux sur son territoire.
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1.4 - Contrdle technigue
La Communauté de Communes du Pays des Abers sera chargée de controler I’exécution des travaux.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans objet.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci & exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

e L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes

e Le bordereau des prix unitaires
Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
Le détail estimatif quantitatif (DQE)
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009
o Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux
o Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation
o Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
e Le mémoire technique remis par le titulaire lors de la consultation.
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Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont réputés actualisables.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue
le prix de réglement. Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments
constitutifs du colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations définies ci-apres.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre : NOVEMBRE 2015.
Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.1 - modalité d'actualisation des prix

Le déclenchement de I'actualisation ne s'effectuera que si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre
la date & laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant & une date antérieure de trois mois a
la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation sera calculée en fonction de I'évolution de I'indice TP 09. Elle est effectuée par
I'application d'un coefficient donné par la formule de variation suivante :

C(n) =1(n-3)/1(0)

Dans laquelle :
- Cn : coefficient d'actualisation

- | : index de référence d'actualisation de prix ;

- n correspond au mois de lancement des prestations ;

- au dénominateur: figurent les valeurs des indices correspondant au " mois zéro " tel que
défini ci-dessus ;

- au numérateur: figurent les valeurs de ces mémes indices afférentes au mois n moins trois
mois.

Article 4 : Clauses de financement et de sOreté

4.1- Garantie financiére

Sans aobjet.

4.2- Avance

Sans objet.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement effectués et
régulierement constatés, les prix unitaires du bordereau.
Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 du CCAG.

5.2 - Approvisionnements
Sans aobjet.

5.3 - Tranches conditionnelles
Sans aobjet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l'article 114 du
Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

. La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
. Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récepisse.

e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous- traitant et au pouvoir adjudicateur.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagneée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Autoliquidation» pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

e Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.

o Ce délai court & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de lI'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de lI'avis postal mentionné au troisiéme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux.
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Article 6 : Délai d'exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d'exécution des travaux

Pour chaque chantier, les délais d'exécution des travaux sont fixés & chaque bon de commande
conformément aux stipulations des piéces du marché.

6.2 - Prolongation du délai d'exécution
Aucune stipulation particuliere.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de I'article 20.1 du C.C.A.G.-
Travaux s'appliquent.

Par dérogation a l'article 20.4 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 Euros HT pour I'ensemble du marché. En outre, le titulaire encourt
une pénalité correspondant & 1/1 000eme du montant HT global du chantier par jour de retard dans le
démarrage du chantier par rapport a la date fixée dans le bon de commande.

Une pénalité correspondant & 1/1 000eme du montant HT global du chantier sera appliquée par jour de
retard dans la remise des plans de récolement par rapport a la date notifiée par le maitre d'ceuvre ou fixée
dans le bon de commande.

En cas dabsence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée & 90,00 Euros par absence.

6.4 - Pénalités pour travail dissimulé

Des pénalités peuvent étre infligées au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du
travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail. Le montant de ces pénalités est fixé a 3% du montant
TTC du marché sans pouvoir excéder celui des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du
travail en matiére de travail dissimulé (articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5).

Cette pénalité n'exonere pas le titulaire de la responsabilité pénale qui pourrait découler de
I'inobservation d'une régle impérative.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe, le cas échéant, la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Article 8 : Implantation des ouvrages

8.1 - Piguetage

Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, I'exécutant de travaux procede,
contradictoirement avec le responsable de projet, a un marquage ou un piquetage au sol permettant,
pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de I'ouvrage et, le cas échéant, la localisation
des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux
ou présentant une sensibilité particuliére. Le piquetage général sera effectué avant le commencement.

Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de I'ouvrage qu'il exploite lors de la
réponse a la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial
est établi par ses soins et a ses frais.
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8.2 — Travaux a proximité des ouvrages souterrrains ou enterrés existants

8.2.1-linformation des services concernés

L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire
ayant passé une convention avec celui-ci conformément & Il'article R. 554-6 du code de
I'environnement, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service
concernés par les travaux appartenant a I'une des catégories mentionnées a l'article R. 554-2 du code
de I'environnement, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrét définitif d'exploitation.
L'entrepreneur adresse sous sa responsabilité, aux services concernés, "la déclaration d'intention de
commencement des travaux" conformément & la réglementation en vigueur.

A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, I'exécutant des travaux renouvelle sa
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des
garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un delai de deux jours ouvrés. Les
travaux ne peuvent étre entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs a des
ouvrages en service sensibles pour la sécurité.

L'exécutant des travaux conserve un exemplaire du récépisse de la déclaration d'intention de
commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.

8.2.2. - Cas d'arrét de chantier

a) Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou apres la signature du marché d'exécution
de travaux attribué a une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable
du projet.

Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au Il de l'article R. 554-23 du code de
I'environnement font I'objet, d'un avenant au marché.

Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, I'exécutant des travaux ou,
en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'a décision du responsable
du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendre.

Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le 1l de l'article R.
554-23 et leur resultat est porté a la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu étre
identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire.

Si le responsable du projet et I'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les
concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24 du code de I'environnement, leur codt est,
par exception au Il de l'article R. 554-23, & la charge entiére de I'exploitant des ouvrages identifiés.

b) En cas de différence notable entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au
risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux sursoit aux travaux
adjacents jusqu'a décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendre.

8.2.3. — Autorisation administratives

Contrairement aux dispositions du paragraphe 31.3 du CCAG, I'entrepreneur recherche sous son
unique responsabilité, aupres des différents maitres d'ouvrages, services ou administrations intéressés,
les autorisations d'occupations des domaines public et privé, les permissions de voirie nécessaires a la
réalisation des ouvrages, ainsi que les autorisations administratives pour disposer des emplacements
nécessaires a l'installation des chantiers et au dép6t des déblais.
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Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux
I n’est pas prévu de période de préparation.

9.1.1 - Fiche de renseignements relative a la coordination SPS

Au moins quinze jours avant tout début d'exécution de travaux quelle que soit leur nature,
I'entrepreneur adressera au maitre d'ceuvre la fiche de renseignements relative a la coordination
sécurité et protection de la santé.

9.1.2 — Etat des lieux avant commencement de travaux

Tous travaux a réaliser sous chaussée, sous trottoir ou en bordure immédiate de chaussée ou trottoir feront
I'objet d'un état des lieux préalable avant commencement des travaux entre les parties.

9.1.3. - Plan d'exécution - notes de calculs - études de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées (études d'exécution) sont
établis par I'entrepreneur dans les conditions indiquées au CCTP.

Article 10 : Installation et organisation du chantier

A I'exception de la dérogation apportée a I'article 31.3 du CCAG par l'article 8.2.3 du CCAP, les stipulations
des articles figurant au 31 du CCAG sont applicables,

Concernant la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS), les travaux sont
soumis aux dispositions de la loi 93.1418 du 31.12.1993, du décret 94.1159 du 26.12.1994 et du
décret 2003-68 du 24.01.2003.

Par ailleurs, pour permettre a la collectivité de mettre en ceuvre les dispositions relatives a la
coordination SPS, I'entreprise remettra tous les documents et renseignements nécessaires au maitre
d'ouvrage ou son représentant.

Article 11 : Dispositions particuliéres a I’achevement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur» de
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant & la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

Les déchets de chantier seront gérés conformément a la réglementation en vigueur, suivant les modalités
prévues au CCTP et au SOSED.

11.2 -Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

11.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliere.
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11.4 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Avrticle 12 : Réception des travaux

12.1 - Dispositions applicables a la réception
Chaque bon de commande donnera lieu & la réception des travaux effectués.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date & laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés : le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception. Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule conformément aux
stipulations de l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

12.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans aobjet.

12.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans aobjet.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Garanties particuliéres
Sans aobjet.

13.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté une
assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Article 14 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du
Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
8 du Code du travail conformément a l'article 46-1.10 du Code des marchés publics, il sera fait application
aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Droit
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.
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