

**DPGF**  
**LOT N°1 GROS-ŒUVRE / TERRASSEMENT / MAÇONNERIE DE PIERRES**

ARTICLES					
N°	Désignation	U	QTE	PU	TOTAL
01.1	<i>Installation de chantier</i>				
01.1.1	Branchements de chantier				
01.2	<i>Gros-œuvre – Fondations</i>				
01.2.1	Implantation				
01.2.2	Fouilles en rigoles ou en puits				
01.2.3	Semelles filantes				
01.2.4	Semelles isolées				
01.2.5	Circuit de terre				
01.2.6	Soutènement				
01.3	<i>Radier</i>				
01.3.1	Radier en béton finition surfacé				
01.4	<i>Elévations maçonnées</i>				
01.4.1	Elévation béton « planche »				
01.5	<i>Modification de murs de moellons existants</i>				
01.5.1	Confortement en recherche du mur de clôture				
01.5.2	Piquage et rejointoiement				
01.5.3	Rehausse de murs en moellons existants				
01.5.4	Prolongement du muret de clôture existant				
01.6	<i>Création d'un mur à double parement de moellons</i>				
01.6.1	Création d'un mur de clôture à double parement				
01.7	<i>Divers</i>				
01.7.1	Delta MS				

**MONTANT TOTAL HT**

TVA 20%

**MONTANT TTC**







