Commune de CLEDEN POHER

Lotissement communal 3éme tranche

Realisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales

Annexe technique — Contraintes du chantier

* Laréalisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales interviendra
apres le décapage de la terre végétale et avant la pose de tout autre
réseau (AEP et réseaux secs)

* délai imparti pour la réalisation des travaux = 1 mois a compter de la
date de démarrage des travaux

 date de démarrage souhaitée : 28 mars 2016

« Réseau eaux pluviales : la profondeur maximale de tranchée
n‘excedera pas 1,30 m de profondeur (distance prise entre le niveau du
sol existant et le fil d’eau de la canalisation & poser)

« Reseau AEU : voir profil en long

* nature du sol rencontré : limon, sol en place meuble

e chantier réalisé hors circulation sur terrain nu




