MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE
MISSION DIAGNOSTIC
pour la transformation du presbytére en bibliothéque

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maitre d’ouvrage : Mairie de Gouézec
5 rue Karreg an Tan
29190 GOUEZEC
Teél: 0298 73 30 06
mairie.gouezec@orange.fr

Date et heure limites de remise des offres : mercredi 30 mars 2016 a 12 heures
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IEZN 0BJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS |

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre ayant
pour objet la mission diagnostic relative a la transformation du presbytére en bibliothéque.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie "réutilisation ou
réhabilitation d'ouvrage de Batiment".

Il est conclu entre :

® |a personne publique désignée a l'article AE 1 de l'acte d'engagement, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCAP

e et le titulaire du marché désigné a l'article AE 2 de l'acte d'engagement dénommé « maitre
d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics, les dispositions du présent marché
prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

X} PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES

D L’acte d’engagement (AE)

D Le présent CCAP

D Le CCTP qui définit le contenu détaillé de I'élément de mission diagnostic
D Le pré-programme

P La note méthodologique remise par le titulaire de la consultation

2.2 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de signature de I'Acte
d’Engagement par le titulaire.

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément
prévues a l'article AP 15 du présent CCAP.

D Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

D L’'annexe Il de larrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

D Les eurocodes et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) le cas échéant.
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IEE) LE MAITRE D’'OUVRAGE |

La personne habilitée a signer le marché, Cécile NAY, maire de Gouézec, est chargée de mettre
en ceuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

2} LA MAITRISE D’CEUVRE |

4.1 - CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article AE 2 de
I'acte d’engagement.

4.2 - COTRAITANTS
4.2.1 - Groupement de maitrise d'ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires,
membre du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financierement pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée a l'article AE 2 de |'acte d'engagement.
4.2.2 - Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis a vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou
solidaire de chacun des membres.

Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG-PI, dans le cas particulier ou le mandataire du groupement
ne se conforme pas a ses obligations, le maitre d’'ouvrage le met en demeure d’y satisfaire. Si
cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les prestataires groupés a
désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet
d’'un avenant.

4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent
marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de
paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a
I'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

I5X] AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |

Sans objet
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XX MiSSION DE DIAGNOSTIC

La mission diagnostic comprend les éléments de mission ci-aprés et dont le contenu détaillé figure
au CCTP.

6.1 - RELEVES D’ETAT DES LIEUX ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

6.1.1 - Documents nécessaires a I'établissement de I'état des lieux
6.1.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants
6.1.3 - Relevé des désordres apparents

6.1.4 - Mission d’expertise technique / investigations complémentaires

6.2 - ANALYSE DU BATIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

6.2.1 - Régles et contraintes applicables a I'opération
6.2.2 - Analyse de I'impact du batiment sur son environnement

6.3 - ANALYSE TECHNIQUE

6.3.1 — Voiries et réseaux extérieurs

6.3.2 — Structures

6.3.3 - Fagades

6.3.4 - Second ceuvre

6.3.5 - Fluides

6.3.6 - Electricité courants forts

6.3.7 - Electricité courants faibles

6.3.8 - Analyse de I'état sanitaire des ouvrages

6.4 - FAISABILITE DE L’OPERATION

6.4.1 - Synthése

6.4.2 - Scénarios d’utilisation

6.4.3 - Estimation financiére

6.4.4 - Conclusions sur la faisabilité

JYEJ MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE |

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et

documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans
autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
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Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues au marché.

7.2 - PRESENTATION DES DOCUMENTS
e Délai d’exécution et point de départ de la mission diagnostic :

Le délai d’exécution est fixé dans I'acte d'engagement.
Le point de départ de ce délai est la date de notification.

® Format et support choisis pour la remise des études, hombre d’exemplaires :
Les études de diagnostic sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports papier et numérique.
Elles sont fournies en 2 exemplaires, un exemplaire « papier » et un exemplaire « numérique ».

® Présentation des études de diagnostic :
Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.
Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

7.3 - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a l'article 13.3 du CCAG-PI, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le
caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du
maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage
peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les
mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au
maitre d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa
responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet
effet, d'un délai de 20 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée
de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son
silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

7.4 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE
Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au maitre
d’ceuvre modifient celles figurant au présent marché, elles font I'objet d’'un avenant qui prend en
compte ces modifications et adapte en conséquence la rémunération du maitre d’ceuvre.

7.5 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission diagnostic s'achéve a la remise des études de diagnostic au maitre d’ouvrage.
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X8 REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE |

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire a prix ferme

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE
La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et
le CCTP du marché.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

8.2 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

IEXXN PENALITES |

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

Par dérogation a I'article 14, les pénalités a I'égard de la maitrise d’ceuvre sont fixées comme suit :

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation de I'’étude de diagnostic, dont
les délais sont fixés a l'article AE 3 de l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 5/1000°™ de I'élément de mission
diagnostic.

9.2. PENALITES EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SUR LE
TRAVAIL DISSIMULE

En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre, des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a
L. 8221-5 du code du travail, il encourt des pénalités dont le montant ne peut dépasser 10 % du
montant du marché et ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit code.

Le montant de la pénalité est fixé a 10 % du montant HT du marché.

IEZL] REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE |

10.1 - LES AVANCES
Sans objet

10.2 - LES ACOMPTES
Sans objet

10.3 - LE REGLEMENT

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article AP 7.5 du
présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement.

10.4 - DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
'expiration du délai. Le taux des intéréts moratoires est celui de la principale facilit¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points, auxquels
s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de
la demande de paiement.

IEXEEN ASSURANCES |

11.1 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de la possibilité d’assurer la
responsabilité encourue par lui-méme ou le propriétaire du fait des dommages corporels, matériels
ou immatériels survenus lors des opérations de diagnostic.

11.2 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume lI'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat
d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par 'article L 241-1 du code
des assurances ainsi qu'aux clauses types énonceées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme
code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque
contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance
professionnelle est fournie chaque année, jusqu'a celle au cours de laquelle la mission est
achevée.

522N PROPRIETE INTELLECTUELLE |

L’architecte, auteur initial de I'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. |l est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur de I'ouvrage faisant 'objet du diagnostic
et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre.

IXZE) DIFFERENDS ET RESILIATION |

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
13.1.1 - Conciliation par un tiers
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent

de saisir pour avis le tribunal administratif avant toute procédure judiciaire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.
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13.1.2 - Saisine du comité consultatif de réeglement amiable
A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les
litiges nés de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de
réglement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a
I'article 127 du code des marchés publics).
13.2 - RESILIATION DU MARCHE
Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI.

13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir le tribunal administratif de Rennes.

IZXEN DEROGATIONS AU CCAG-PI_|

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 2 Article 4.1
Article 4.2.2 Article 3.5
Article 7.2 Article 26.4.2
Article 7.3 Article 13.3
Article AP 8 Article 10.1.1
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