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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

Travaux de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au lotissement de Penker

Lieu(x) d’exécution : Commune de Pleuven

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des

Charges Techniques et Particuliéres

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Le marché n’est pas alloti et ne comporte pas de tranche conditionnelle

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Bureau d’études Eau et Environnement B3e
50 rue du Président Sadate
29000 QUIMPER
Le maitre d’ceuvre est : Sébastien HERVE

La mission du maitre d’ceuvre est Mission de base conformément a la loi n° 85-704 du 12 Juillet
1985 (dite loi MOP) et a ses décrets d’application : conception PRO uniquement.

1.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par la Mairie.

1.5 - Contrdle technique
Sans Objet

1.6 - Nomenclature communautaire

La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est:
e Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales : 45232454-9

1.7 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Au regard de la Loi n°® 93.1418 du 31 décembre 1993 et du Décret n° 94.1159 du 26 novembre
1994 créant les articles R-238.1 et suivants du Code du Travail, les travaux objet du présent
marché, n’exigeant pas, a priori, I’intervention simultanée de plusieurs entreprises (ou travailleurs
indépendants) sur un méme site, le Maitre de 1’ouvrage n’a pas désigné de Coordonnateur SPS.
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Cependant, les Entrepreneurs ou le groupement peuvent mettre en place une organisation de
chantier différente de 1’hypothése ci-dessus, rendant inévitable la présence simultanée de plusieurs
entreprises ou travailleurs indépendants (sous-traitant compris) sur un méme site et entrainant de ce
fait 1’obligation 1égale de mise en place d’un Coordonnateur gérant les risques liés a cette co-
activité. Il appartient donc, si tel est le cas, aux entreprises, d’attirer clairement I’attention du
Maitre de 1’ouvrage sur ce point dés la remise des offres, sous peine de se voir appliquer
ultérieurement une retenue sur le montant des marchés, correspondant au montant de la
rémunération du Coordonnateur que le Maitre d’ouvrage aura dii désigner.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au(x) titulaire(s) du présent marché, en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par ’intervention du (des)
Coordonnateur(s) SPS.

1.8 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger I’exécution du marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a ’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de ’activité de I’entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir
adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de
justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a D’article 4.1 du C.C.A.G.- Travaux, les pi¢ces contractuelles du marché sont les

suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I’ordre de priorité ci-aprées :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particuli¢res (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par I’arrété du 08 septembre 2009

Le détail estimatif

Le mémoire technique du candidat
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Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires selon les stipulations de 1’acte d’engagement en tenant compte des dépenses liées aux
mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché
a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Mars 2016 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes (non révisables) actualisables par application aux prix du marché d’un
coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

Cn =1(d-3)/10

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- Io : valeur de I’index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué¢ de 3 mois (sous réserve que le
mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement, ou sur le site de I'INSEE
www.insee.fr, est I’index TP10A Canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec
fournitures de tuyaux.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué ; I’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de stireté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premicre
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.
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4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I’acte d’engagement, lorsque
le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €. HT et dans la mesure ou le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I’avance est égale & 30,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie
a premiere demande a concurrence de 100,00 % du montant de I’avance. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Dé¢s lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a 1’article 115 du Code
des marchés publics.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux . Les comptes seront réglés mensuellement.

Conformément a I’article 11.6.1 du C.C.A.G.-Travaux, dans le cas d’un marché pass¢ avec des
entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés peuvent faire I’objet d’un paiement direct
aux membres du groupement ayant réalisé la prestation sous réserve que le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :
e le nom ou la raison sociale du créancier ;
le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
le numéro du compte bancaire ou postal ;
le numéro du marché ;
la désignation de 1’organisme débiteur
le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;
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e [’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 1’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

e e montant hors taxe des travaux exécutés ;

e le calcul (justifications a 1’appui) des coefficients de révision des prix ;

e le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas
encore utilisés) ;

e le montant, éventuel des primes ;

le remboursement des débours incombant au maitre de I’ouvrage dont 1’entrepreneur a fait

I’avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux

effectués par I’opérateur économique ;

e en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC ;

Les demandes de paiement devront parvenir a 1’adresse suivante :
B3E Bretagne

50 rue du Président Sadate

29000 QUIMPER

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de 1’article 114 du Code des marchés
publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci
(si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement
d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
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En cas de sous-traitance du marché:

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose auprés du titulaire contre récepissé.

¢ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de ’accusé de réception ou du récepissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de ’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé.

¢ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

¢ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

¢ Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au
troisiéme paragraphe.

¢ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 7 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

7.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a ’acte d’engagement.

7.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle de 1’article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

7.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Cependant, par dérogation a I’article 20.4 du C.C.A.G.- Travaux, le titulaire n’est pas exonéré
des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1 000,00 euros H.T. pour I’ensemble du marché.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 Euros par absence.

En cas d’absence aux réunions de chantier, le maitre d’ouvrage pourra appliquer sur le
décompte une pénalité de 100,00 € (cents euros) / absence constatée. Chaque entrepreneur est tenu
d’assister au rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant
toute la durée de ses travaux qui auront lieu aux emplacements, jours et heures fixés lors de la
premiere réunion de chantier. Le représentant aux réunions doit avoir le pouvoir d’engager
I’entreprise pour laquelle il intervient dans toutes les décisions techniques et administratives a
prendre en réunion. La représentation par une personne non compétente sera considérée comme
une absence.
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Article 8 : Caractéristiques des matériaux et produits

8.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Toutes les fournitures et matériaux sont soumis a I’agrément du maitre d’oeuvre.
Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront
fournis par le maitre de 1’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que

les modalités de leur manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

8.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans Objet

Article 9 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du marché.

Le cofit du piquetage est compris dans les prix du marché.

9.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. 1l sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I’article 27.23 du
C.C.A.G.-Travaux.

9.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Sans objet.

Article 10 : Préparation et Coordination des travaux

10.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des
travaux. Sa durée est de 4 semaines a compter de la date de la notification du marché.

Dans le cadre de 1’élaboration du plan de prévention, Maitre d’ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

e le maitre d’ouvrage a la charge d’organiser, conformément a I’article R. 4512-2 a 5 du Code
du travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires.

e le ou les titulaire(s) participe(ent) a I’inspection commune préalable des lieux de travail, des
installations et des matériaux conformément a I’article R.4512-2 a 5 du Code du travail.

e le ou les titulaire(s) analyse(ent) les risques li€s a 1’opération afin de définir les mesures de
préventions;

e le ou les titulaire(s) élabore(nt), conjointement avec le maitre de I’ouvrage, le plan de
prévention des risques au sens de I’article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations
sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).
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Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a ’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au
VISA du maitre

10.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération. Par
contre elle fait I’objet d’un plan de prévention au sens des dispositions du décret n°92-158 du 20
février 1992.

Principes généraux

Le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de
celles que prennent I’ensemble des entreprises intervenant dans 1’opération. Chaque entreprise est
tenue d’informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure
responsable de I’application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Obligations du Maitre de ’ouvrage

Le maitre d’ouvrage a 1’obligation d’alerter 1’entrepreneur en cas de danger grave a ’encontre
d’un des salariés de cette entreprise et possibilité d’arréter tout ou partie du chantier et coordonne
les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I’occasion d’organisation d’inspections ou
de réunions périodiques.

Obligations du titulaire

Chaque titulaire est responsable de la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de
travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles
inspections.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’¢lectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur

I’emploi des travailleurs handicapés.

10.3 - Plan d’assurance gualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

10.4 - Reqistre de chantier
Il n’est pas prévu de registre de chantier

Article 11 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.
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Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de D’article 29.1.4 du

C.C.A.G.-Travaux.

Article 12 : Installation et organisation du chantier

12.1 - Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I’établissement et a 1’entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire du marché mettra a disposition pendant toute la durée du chantier un local
suffisamment grand pour accueillir I’ensemble des représentants des entreprises, de la maitrise
d’ceuvre, et du maitre d’ouvrage. Ce local devra étre éclairé et meublé simplement (salle de
réunion).

Un exemplaire du dossier de plans et descriptifs techniques sera laissé a demeure accompagné
d’un registre d’observations a disposition de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise.

Le titulaire du marché doit fournir des installations de sécurit¢ et d’hygiéne (sanitaires,
vestiaires) pour leur employés.

12.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

12.3 - Signalisation des chantiers
Cf. CCTP.

12.4 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.

Article 13 : Dispositions particulieres a I’achévement du chantier

13.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou 1’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a 1’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
¢éléments de leur tragabilité.

L’entrepreneur devra prévoir a ses frais 1’évacuation des déchets, ainsi que leur dép6t en centre
de recyclage ou de centre d’enfouissement technique de classe I1I. Un bordereau de suivi sera remis
au controdleur de travaux.

13.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.
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13.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
Sans Objet

13.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I’article 40 du C.C.A.G..
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou
les titulaires, une pénalité égale a 100,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes
dues au(x) titulaire(s).

13.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 14 : Réception des travaux

14.1 - Dispositions applicables & la réception
Par dérogation aux articles 41.1 a2 41.3 du C.C.A.G-Travaux :

e laréception a lieu a I’achévement de I’ensemble des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achévement ;

e le pouvoir adjudicateur et le maitre d’oeuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du marché de la
date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette
action la procédure de réception se déroule, séparément ou simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a I’article 41 du C.C.A.G.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante des épreuves
définies aux articles mentionnés du cahier des charges.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’oeuvre procéde aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 15 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
I’avisant de I’achévement des travaux.

14.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

14.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Article 15 : Garanties et assurances

15.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

15.2 - Garanties particuliéres
Sans objet.
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15.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
civil.

Article 16 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 17 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 1.3b déroge a I’article 28.2.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 6.1 déroge a I’article 19.1.4 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 7.3 déroge a I’article 20.4 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 10 déroge a I’article 29.1.5 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 13.1 déroge a ’article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

Lu et approuvé

(signature du candidat)
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