
  

 

 

 

 
 

 

Annexe 
 

 

 

 

Date souhaitée pour le démarrage des travaux 
 

Vers le 15 avril 2016  

 

 

 

 

Délai de réalisation des travaux relatifs au lotissement communal  
 

Six semaines à compter de la date de début des travaux   

 

 

 

 

Contraintes  

 
- Certaines maisons sont habitées  

- Circulation faible  

- Relations avec les riverains  

 


