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1. Contexte 

 

1.1 Présentation du Syndicat Mixte du Trégor 

 
Le Syndicat Mixte du Trégor regroupe 19 communes du Pays de Morlaix ainsi que le Sivom de 
Morlaix-Saint-Martin-Des-Champs, le Syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur, le Syndicat 
intercommunal des eaux de Pen Ar Stang et le Conseil départemental du Finistère. 
 
Il est chargé d'assurer, de promouvoir et de participer à toute action contribuant au respect des 
objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), du SDAGE Loire-Bretagne et de sa traduction 
locale, le SAGE « Léon - Trégor » sur les bassins versants suivants, des cours d'eau suivants : 

- la Pennélée, 
- le Queffleuth, 
- le Jarlot, 
- le Dourduff, 
- le Douron, 
- et tous les ruisseaux côtiers compris entre la rivière de Morlaix et le Douron. 

 
De plus, la protection et la valorisation des patrimoines naturels de ces bassins versants, 
notamment par une gestion adaptée des milieux, entrent dans les objectifs du Syndicat Mixte du 
Trégor. 
 
Les missions du Syndicat Mixte du Trégor s'articulent autour de 3 axes complémentaires : 

- la gestion et la restauration des milieux naturels (cours d’eau, zones humides et bocage) ; 
- la reconquête de la qualité de l’eau ; 
- La lutte contre les inondations de la rivière de Morlaix 

 
La présente consultation s’inscrit dans la politique de lutte contre les inondations formalisée par 
la mise en œuvre du programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du bassin 
versant de la Rivière de Morlaix 

1.2 Présentation du programme d’actions de prévention des 

inondations (PAPI) 

 
Le PAPI traduit la volonté collective des partenaires locaux et départementaux de s’engager dans 
une stratégie de gestion globale du risque inondation.  C’est dans une logique de solidarité entre 
les territoires situés en amont des bassins versants du Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant et 
ceux impactés par les débordements en aval que se construit cette stratégie commune. 
 
Le PAPI de la Rivière de Morlaix s’est donné 3 objectifs : 

1. Développer la connaissance et la conscience du risque inondation  
2. Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 
3. Ralentir les écoulements par l’implantation de sites permettant le stockage temporaire 

d’eau lors des épisodes de fortes précipitations. 
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2. Objectifs de la prestation 

 
L’amélioration de la conscience du risque d’inondation auprès de la population du bassin 
versant constitue un axe de travail prioritaire dans la mise en œuvre du PAPI de la Rivière de 
Morlaix. 
 
La présente consultation porte sur la réalisation des outils d’information grand public suivants :  

• Lot n°1 : La conception et l’impression d’un document de vulgarisation décliné sous 
forme d’exposition itinérante ; 

• Lot n°2 : La conception d’une maquette 3D du bassin versant de la rivière de 
Morlaix, élément central de l’exposition itinéraire. 

 
 

3. Lot 1 : Conception d’un document de vulgarisation et d’une 
exposition itinérante 

 
Le SMT souhaite que le guide et l’exposition soient conçus comme des outils complémentaires 
présentant une certaine homogénéité à la manière d’une charte graphique simplifiée. 
 
Afin de ne pas aborder le sujet des inondations de manière alarmiste, il est demandé au 
prestataire d’étudier la façon d’orienter le fond (humour, témoignages, chiffres clés, la gestion de 
l’eau et de l’environnement …). Le choix de la tonalité de sensibilisation devra faire l’objet d’une 
argumentation dans la proposition technique. 
 

3.1 Document de vulgarisation 

3.1.1 Description 

 
Depuis 2003, plusieurs études hydrauliques ont été conduites sur le bassin versant de la rivière 
de Morlaix, sans que leur contenu n’ait fait l’objet d’une communication appropriée aux acteurs 
locaux. De même, la connaissance relative aux inondations, récentes et plus anciennes 
(modalités de survenance, impacts), ainsi qu’aux initiatives de protection et de gestion déjà 
mises en place, est elle aussi imparfaite.  
 
A partir des connaissances rassemblées au préalable par le Syndicat mixte du Trégor, un 
document de vulgarisation sera créé, sous la forme par exemple d’une brochure, d’un livret ou 
d’un dépliant, illustré et accessible au grand public. Ce document est également destiné à être 
mis en ligne sur les sites web des différents partenaires du Syndicat mixte du Trégor.  

3.1.2 Objectif 

 
L’objectif est donc d’élaborer un document, non pas scientifique ou technique mais bien de 
vulgarisation, qui synthétise et valorise ces connaissances. Il doit être clair, simple et éducatif 
sur les différentes problématiques du risque d’inondation. Le risque inondation pouvant être 
perçu comme un sujet anxiogène, la  

3.1.3 Contenus 

 
Afin de rendre compréhensible du plus grand nombre le phénomène d’inondations à Morlaix, le 
guide abordera les thèmes suivants :  



 

Marché 2016-09 – CCTP – Conception d’outils de sensibilisation au risque inondation 
5/13 

1. Présentation du Syndicat Mixte du Trégor ; 
2. Focus sur le PAPI ; 
3. Fonctionnement général du bassin versant de la rivière de Morlaix ; 
4. Climat morlaisien et changement climatique ; 
5. Historique des crues ; 
6. Explication du risque d’inondation de la rivière de Morlaix ; 
7. Enjeux exposés ; 
8. Présentation des différents dispositifs existants pour gérer les inondations (surveillance, 

alerte et gestion de crise) ; 
9. Citoyen du bassin versant : comment s’informer et quels bons gestes à adopter,  
10. Entretien des cours d’eau (gestion des embâcles, entretien et surveillance du périmètre 

de sécurité à l’amont direct de Morlaix, inspection et entretien des galeries souterraines) 
11. Modes de protection existants et naturels (zones humides, bocage…) 
12. Modes de protection artificiels (bassins de ralentissement des écoulements) 

 
  
Le prestataire sera chargé de vulgariser et réadapter les éléments de connaissance fournis par le 
SMT afin de les rendre davantage compréhensibles. Le Syndicat Mixte du Trégor mettra à 
disposition du prestataire le document d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) élaboré par la Ville de Morlaix pour informer la population sur le risque inondation 
(http://www.ville.morlaix.fr/content/download/30399/204077/version/1/file/DICRIM_Morla
ix.pdf). Sous réserve d’accord de la Ville de Morlaix, des éléments de ce document pourront être 
repris pour élaborer le document de vulgarisation. 
 
Le corps de texte devra être illustré de schémas et de photos. La banque d’images du maître 
d’ouvrage étant limitée, le prestataire sera amené à fournir lui-même les illustrations du 
document. 
 
Voici quelques exemples de collectivités ayant fait appel à une prestation similaire :  

• Communauté d’Agglomération de La Rochelle : http://www.agglo-
larochelle.fr/documents/10839/9014636/cdalr_papi_depliant_grand_public_web.pdf/c
134cdbd-6023-42fb-ba0f-6514dab32e8e  

• Syndicat Mixte Argens : http://www.var.gouv.fr/le-papi-du-bassin-versant-de-l-argens-
avance-a4871.html  

 

3.1.4  Format 

 
Le document prendra la forme d’une brochure, d’un livret ou d’un dépliant au format A5 
(14.8 cm x 21 cm) voire plus panoramique et à l’italienne (horizontal). Si le soumissionnaire 
souhaite proposer un autre type de format qu’il jugera plus adapté, il peut l’indiquer sous forme 
de variante dans le cadre de décomposition des coûts.  
 
Le document sera a priori composé de 14 pages : 

• 1 page de couverture 
• 12 pages de contenus correspondant aux thèmes identifiés ci-dessus 
• 1 page de 4ème de couverture. 

 

3.1.5  Duplication et livraison 

 
Le document a vocation à être diffusé largement. Une l’impression de 10 000 exemplaires est 
attendue. Le papier aura un grammage de 90g et l’impression se fera en quadri-couleur. 
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Les documents imprimés seront livrés dans les locaux du Syndicat Mixte du Trégor (Place O. 
Krebel CS 60999 29679 MORLAIX cedex) 
 

3.2 Exposition itinérante 

3.2.1 Description 

 
Il s’agit de créer une exposition destinée à présenter, dans son ensemble, la stratégie de 
protection contre les inondations sur l’ensemble du périmètre du PAPI. Cet outil sera 
complémentaire à la maquette 3D du bassin versant de la Rivière de Morlaix.   
Cette exposition présentera les risques inondations affectant le bassin versant : historique des 
inondations, explication du fonctionnement des bassins versants et des phénomènes de crues et 
d’inondation, explication des impacts, présentation des moyens de prévention déjà mis en 
œuvre et ceux prévus par le PAPI d’intention.  
Une version numérique sera accessible via les sites des principaux partenaires du PAPI et 
utilisable pour des projections lors de réunions publiques. 
Cette exposition sera mise à la disposition des partenaires et des communes. 
 
 

3.2.2 Objectif 

 
Afin de diversifier les supports d’information et toucher un large public, le SMT souhaite 
développer une exposition itinérante. 
 
Installé dans des lieux de passage (halls de mairie, espaces socio-culturels…), cet outil doit 
permettre aux visiteurs de s’informer en autonomie, sans nécessiter la présence d’un animateur. 
 
L’outil devra également être adapté pour servir de support d’animation dans le cadre 
d’interventions pédagogiques à destination du jeune public. 

3.2.3 Conception 

 
Le contenu du document de vulgarisation sera en partie repris dans les panneaux composant 
l’exposition itinérante. Ils seront au nombre 12 et respecteront les mêmes modalités de 
conception que le document de vulgarisation (charte graphique, thèmes, public cible …).  
 
Le Syndicat Mixte du Trégor mettra à disposition du prestataire le document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) élaboré par la Ville de Morlaix pour informer la 
population sur le risque inondation 
(http://www.ville.morlaix.fr/content/download/30399/204077/version/1/file/DICRIM_Morla
ix.pdf). Sous réserve d’accord de la Ville de Morlaix, des éléments de ce document pourront être 
repris pour élaborer le document de vulgarisation. 
 
L’exposition étant destinée au grand public et à des groupes d’enfants accompagnés, les 
panneaux devront présenter une dimension ludique et porter autant sur le « visuel » ou le 
« vécu » que sur l’écrit. Comme les supports viseront à sensibiliser un public plus large (élus, 
agents de collectivité, populations lors de réunion publique…), le prestataire ne devra pas 
utiliser de charte graphique ou des visuels trop « enfantins ». A la manière du document de 
vulgarisation, l’exposition contiendra donc une part importante d’illustrations. 
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3.3 Préconisations techniques 

 
Les dimensions approximatives des panneaux seront les suivantes : hauteur de 200 cm et 
largeur de 150 cm. 
 
Les supports devront être suffisamment légers pour être transportables par une personne seule, 
et également faciles à monter et démonter. Ils devront être robustes car manipulés 
fréquemment. Pour faciliter son transport, l’exposition devra tenir dans un volume de 
chargement équivalent à celui d’un petit utilitaire (environ 3-4 m3).  
 
Au regard de ces contraintes de praticité et de dimensionnement, les panneaux seront imprimés 
sur enrouleurs (roll up). Si le soumissionnaire souhaite proposer un autre type de support qu’il 
jugera plus adapté, il peut l’indiquer sous forme de variante dans le cadre de décomposition des 
coûts. 
 

3.4  Synthèse des prestations attendues 

 
 

 Document de vulgarisation Exposition itinérante 

Conception 

- Réécriture des éléments techniques 
transmis par le SMT 
- Incrustation d’illustrations (images, 
schémas, photographies…) 
- Maquettage 

- Adaptation du document de 
vulgarisation (reprise des contenus et 
ajouts en cas de besoin) 
- Incrustation d’illustrations (images, 
schémas, photographies…) 
- Maquettage 

Fabrication 
La fabrication ne sera autorisée que par validation des bons à tirer par le SMT 

Impression de 10 000 exemplaires Fabrication des 12 panneaux 

Livraison Les outils seront livrés directement dans les locaux du SMT 

 
 

3.5 Conditions de réalisation de la prestation 

3.5.1 Echéancier prévisionnel 

 

Juillet 2016 
Notification d’attribution du marché 
Réunion de lancement de la prestation 

Septembre 2016 
Après navettes successives : 
- validation de la plaquette de vulgarisation 
- validation des BAT 

Octobre 2016 Fabrication 

Fin octobre 2016 
Livraison des outils et des fichiers sources. 
Fin de la prestation. 

 
La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat mixte du Trégor et aura pour 
objet : 

• Une présentation détaillée des attentes du Syndicat Mixte du Trégor ; 
• Un échange sur la méthodologie proposée par le prestataire ; 
• Un calendrier précis de réalisation des prestations. 
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Dans le cadre du déroulement de la prestation, il est exigé du titulaire de transmettre au SMT la 
copie de l’ensemble de ses correspondances avec les interlocuteurs du projet. 
 
 
 
 

3.5.2 Rendu de la prestation 

 
A l’issue de la réunion de lancement de la prestation, le prestataire sera chargé de rédiger un 
relevé de décisions. Ce compte rendu sera adressé au Syndicat mixte du Trégor au format 
informatique au plus tard une semaine après la réunion. 
 
En fin de prestation et en complément de la livraison des outils, le prestataire fournira au 
Syndicat mixte du Trégor : 

- Toutes les données numériques ayant permis l’élaboration des illustrations graphiques, 
schématiques ou cartographiques de l’ensemble des volets, à la fois dans leur format « 
source » de travail (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.) mais également au format 
compatible PDF (résolution 300 dpi) sur support numérique (DVD ou CD-ROM). 

- Les bons à tirer au format compatible pdf et les fichiers sources (Illustrator, Indesign, 
Photoshop…) 

 
Le Syndicat mixte du Trégor sera propriétaire de l’ensemble des documents et données 
recueillis et/ou élaborés par le prestataire dans le cadre de sa mission. 
 
Le titulaire devra céder au Syndicat mixte du Trégor les droits d’exploitation sur tous les visuels, 
pour son utilisation dans le cadre de sa communication interne et externe sur son territoire 
d’intervention. Le titulaire devra donc s’assurer des droits à l’image et fournir l’ensemble des 
supports créés au « format sources » (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.). 
 
L’option retenue concernant l’utilisation des réalisations et précisant les droits respectifs du 
maître d’ouvrage et du prestataire est l’option B définie par l’article 25 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. C’est-à-
dire que les droits patrimoniaux sont cédés à titre exclusif au pouvoir adjudicateur qui peut donc 
les exploiter librement. 
 

3.5.3 Durée de la prestation 

 
La durée de la prestation est de 18 semaines à compter de la notification. 
 

3.6 Evaluation et sélection des offres 

 
Conformément au règlement de consultation, la sélection du prestataire se fera selon les critères 
suivants : 

• Critère technique : 60% de la note 
• Critère prix : 40% de la note 

 
Concernant le jugement du critère technique, 2 sous-critères sont établis : 

-  méthodologie d’intervention (75%) 
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-  moyens humains (25%) 
 
Chaque soumissionnaire est donc invité à fournir dans son offre une note méthodologique 
comprenant les éléments suivants : 

• Un mémoire technique permettant d’apprécier la compréhension de la prestation 
attendue. La justification des choix de communication (angle, tonalité…) est attendue ; 

• Une présentation de l’équipe projet dédiée à la prestation ; 
• Une maquette simplifiée pour le document de vulgarisation ; 
• Une maquette simplifiée d’un panneau de l’exposition. 
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4. Lot 2 : Conception d’une maquette en 3 dimensions du bassin 
versant de la Rivière de Morlaix 

4.1 Description 

Les scolaires constituent un public cible prioritaire en matière d’information et de 
sensibilisation au risque inondation. 
 
L’objectif est donc de proposer aux établissements du primaire et des collèges une maquette 3D 
du bassin versant permettant de simuler des écoulements d’eau et des inondations. 
 

4.2 Objectif 

 
L’objectif recherché est la compréhension du fonctionnement d’un bassin versant dans sa 
globalité (périmètre délimité par des zones de crête, sens d’écoulement, exutoire …), et des 
conditions climatiques et géomorphologiques menant au risque d’inondation (précipitations, 
imperméabilisation et saturation des sols, topographie, débits des crues …).  
 
Par ailleurs, la maquette devra être polyvalente pour permettre d’aborder d’autres thématiques  
exercées par le SMT : le développement et la gestion du bocage, la définition et la préservation 
des zones humides, la gestion des cours d’eau, qualité de l’eau.  

4.3 Conception de la maquette 

 
La maquette représentera le périmètre du bassin versant de la Rivière de Morlaix. Le territoire 
considéré s’étend sur une surface d’environ 190 km² depuis les Monts d’Arrée au Sud jusqu’au 
chenal sous influence maritime au Nord. Il inclut les cours d’eau suivants : le Jarlot, le 
Tromorgant et le Queffleuth. 
 
La maquette devra représenter le plus fidèlement possible la réalité tant en matière 
d’occupation des sols, que de topographie ou encore de fonctionnement hydraulique. Il est donc 
souhaité une échelle fine de l’ordre du 1/10 000 au 1/15 000, correspondant à une surface 
d’environ 2 à 3 m² et permettant de rassembler une quinzaine de personnes. 
 
La maquette devra représenter le dénivelé entre le point culminant du bassin versant (350 m 
environ à Plounéour-Menez) et le niveau de la mer à Morlaix. Cette pente permettra la 
simulation des écoulements.  
 
Le SMT a défini plusieurs besoins essentiels pour la pédagogie de la maquette :  

- La création d’éléments mobiles matérialisant l’occupation du sol (urbanisation, espaces 
naturels, espace agricoles …), les types de protection (bassins écrêteurs de crues, zones 
naturelles d’expansion des crues, zones humides, bocage…) et permettant d’observer 
une influence sur les écoulements. Le soumissionnaire est libre de proposer une façon de 
fixer/poser les éléments sur la maquette (peinture magnétisée, emboîtement…) en 
fonction notamment des matériaux proposés pour la fabrication ; 

- le périmètre des communes et leur nom ; 
- La matérialisation des cours d’eau principaux avec un circuit hydraulique équipé d’un 

système de pompage permettant un écoulement continu d’amont en aval ; 
- La matérialisation d’une station limnimétrique illustrant la mesure des hauteurs d’eau et 

des débits ; 
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- La matérialisation des galeries souterraines du Jarlot et du Queffleuth et de la galerie 
principale après jonction jusqu’au bassin à flot. Un système de « couvercle » pourra être 
conçu pour couvrir et découvrir les galeries souterraines en fonction des besoins de 
l’animateur ; 

- La matérialisation de l’écluse du port de Morlaix et de son fonctionnement ; 
- La possibilité de simuler les phénomènes de marée dans la simulation de l’inondation. 

 
L’ensemble de ces paramètres sera défini lors de la phase d’avant-projet. Ce n’est qu’après 
validation de l’avant-projet par le Syndicat Mixte du Trégor que le prestataire sera autorisé à 
engager la fabrication de la maquette.  
 
Voici des exemples de maquettes 3D réalisées : 

- SILVALODET : http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/inondations-g-p-
fontaine-pragmatique-07-11-2014-10415647.php  

- Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe de Caux : http://www.smbv-
pointedecaux.fr/web/aupres_des_ecoles.html  

- EPTB Vidourle : http://www.vidourle.org/papi-vidourle/culture-risque/  
- Syndicat du Bassin du Lez : http://www.syble.fr/meteo-jeune/le-deroulement-des-

interventions-de-sensibilisation/  
 

4.4 Conception des supports d’accompagnement 

 
La maquette sera accompagnée d’une notice technique et d’un guide d’animation afin de 
permettre à toute personne (associations, collectivités, enseignants …) de s’approprier au mieux 
la maquette et d’exploiter tout son potentiel.  

4.4.1 Notice technique 

 
Le montage et le démontage sont des étapes à risques pour la maquette. Pour qu’elles se 
déroulent sans dommage, une notice de montage et de démontage sera établie. Illustrée par des 
schémas, elle permettra à toute personne de manipuler l’exposition sans risquer de l’abimer. La 
notice technique expliquera aussi la manière d’utiliser le système de circulation de l’eau. Elle 
établira également l’inventaire de toutes les pièces constituant l’exposition. 

4.4.2 Guide d’animation 

 
La maquette a vocation à être utilisée par des acteurs de tous horizons. Le niveau de 
connaissance de la dynamique des inondations des animateurs étant variable, il apparaît 
nécessaire d’établir un guide qui leur permettra d’adapter le contenu de leur animation en 
fonction du public reçu (primaires, collégiens, lycéens, grand public, élus…) et des objectifs de 
sensibilisation. Ce guide doit être une aide à la préparation d’animations. 
 

4.5 Préconisations techniques générales 

 
L’outil pédagogique créé est destiné à être mobile, le prestataire devra donc concevoir la 
maquette de façon à être : 

• transportable dans un petit véhicule utilitaire (volume de chargement de 3 m3 environ) 
• montable et démontable par une personne seule. Le prestataire devra donc prendre en 

compte le poids de la maquette et étudier les différentes techniques possibles 
permettant une manipulation aisée de l’outil (roulettes, socle pliable sous forme de 
mallette, poignée, …) ; 
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• solide et pérenne dans le temps ; 
• facilement stockable et protégée contre les chocs. 

 
La sélection des matériaux est donc essentielle pour répondre à l’ensemble de ces contraintes. 
 
Afin d’allonger la durée de vie de l’outil, des pièces de rechange pour les éléments amovibles 
seront également fournies par le prestataire. 
 

4.6 Conditions de réalisation de la prestation 

4.6.1 Echéancier prévisionnel 

 

Juillet 2016 
Notification d’attribution du marché 
Réunion de lancement de la prestation 

Septembre/octobre 
2016 

Réalisation de l’avant-projet afin de définir précisément l’ensemble 
des paramètres entrant dans la conception de la maquette (échelle, 
matériaux, revêtements, circulation de l’eau, simulation des 
phénomènes, éléments amovibles…) 

Octobre/décembre 
2016 

Validation de l’avant-projet et lancement de la fabrication 

Fin janvier 2017 
Livraison de la maquette 
Livraison de la notice technique et du guide d’animation 

 
La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat Mixte du Trégor et aura pour 
objet : 

• Une présentation détaillée des attentes du Syndicat Mixte du Trégor 
• Un échange sur la méthodologie proposée par le prestataire 
• Un calendrier précis de réalisation de la prestation. 

4.6.2 Rendu de la prestation 

 
A l’issue de la réunion de lancement de la prestation, le prestataire sera chargé de rédiger un 
relevé de décisions. Ce compte rendu sera adressé au Syndicat mixte du Trégor au format 
informatique au plus tard une semaine après la réunion. 
 
Lors de la livraison, le prestataire sera invité à venir présenter la maquette finalisée dans les 
locaux du Syndicat Mixte du Trégor (montage, démontage, fonctionnement…) 
 
En complément de la maquette, le prestataire fournira au Syndicat Mixte du Trégor : 

- Les bons à tirer au format compatible pdf et les fichiers sources de la notice technique et 
du guide d’animation 

- Les pièces de rechange des éléments amovibles 
 
Le Syndicat mixte du Trégor sera propriétaire de l’ensemble des documents et données 
recueillis et/ou élaborés par le prestataire dans le cadre de sa mission. 
 
Le titulaire devra céder au Syndicat mixte du Trégor les droits d’exploitation sur tous les visuels, 
pour son utilisation dans le cadre de sa communication interne et externe sur son territoire 
d’intervention. Le titulaire devra donc s’assurer des droits à l’image et fournir l’ensemble des 
supports créés au « format sources » (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.). 
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L’option retenue concernant l’utilisation des réalisations et précisant les droits respectifs du 
maître d’ouvrage et du prestataire est l’option B définie par l’article 25 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. Les 
droits patrimoniaux sont donc cédés à titre exclusif au pouvoir adjudicateur qui peut donc les 
exploiter librement. 

4.6.3 Durée de la prestation 

 
La durée de la prestation est de 31 semaines à compter de la notification. 

4.7 Evaluation et sélection des offres 

 
Conformément au cahier des clauses administratives particulières, la sélection du prestataire se 
fera selon les critères suivants : 

• Critère technique : 60% de la note 
• Critère prix : 40% de la note 

 
 
Concernant le jugement du critère technique, 2 sous-critères sont établis : 

-  méthodologie d’intervention (75%) 
-  moyens humains (25%) 

 
Chaque soumissionnaire est donc invité à fournir dans son offre une note méthodologique 
comprenant les éléments suivants : 

• Un mémoire technique permettant d’apprécier la compréhension de la prestation 
attendue. La justification des choix techniques (matériaux, mécanismes…) et 
méthodologiques (organisation du projet, gestion du calendrier et des échanges avec le 
Syndicat Mixte du Trégor) est attendue. Ce rapport doit être suffisamment précis et 
détaillé pour permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier le rendu final de la 
maquette ; 

• Une présentation de l’équipe projet dédiée à la prestation ; 
 


