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1. Contexte

1.1 Présentation du Syndicat Mixte du Trégor

Le Syndicat Mixte du Trégor regroupe 19 communes du Pays de Morlaix ainsi que le Sivom de
Morlaix-Saint-Martin-Des-Champs, le Syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur, le Syndicat
intercommunal des eaux de Pen Ar Stang et le Conseil départemental du Finistere.

Il est chargé d'assurer, de promouvoir et de participer a toute action contribuant au respect des
objectifs de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE), du SDAGE Loire-Bretagne et de sa traduction
locale, le SAGE « Léon - Trégor » sur les bassins versants suivants, des cours d'eau suivants :

- laPennélée,

- le Queffleuth,

- le]Jarlot,

- le Dourduff,

- le Douron,

- ettous les ruisseaux cotiers compris entre la riviéere de Morlaix et le Douron.

De plus, la protection et la valorisation des patrimoines naturels de ces bassins versants,
notamment par une gestion adaptée des milieux, entrent dans les objectifs du Syndicat Mixte du
Trégor.

Les missions du Syndicat Mixte du Trégor s'articulent autour de 3 axes complémentaires :
- lagestion et la restauration des milieux naturels (cours d’eau, zones humides et bocage) ;
- lareconquéte de la qualité de I'eau ;
- Lalutte contre les inondations de la riviere de Morlaix

La présente consultation s’inscrit dans la politique de lutte contre les inondations formalisée par
la mise en ceuvre du programme d’action de prévention des inondations (PAPI) du bassin
versant de la Riviere de Morlaix

1.2 Présentation du programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI)

Le PAPI traduit la volonté collective des partenaires locaux et départementaux de s’engager dans
une stratégie de gestion globale du risque inondation. C’est dans une logique de solidarité entre
les territoires situés en amont des bassins versants du Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant et
ceux impactés par les débordements en aval que se construit cette stratégie commune.

Le PAPI de la Riviere de Morlaix s’est donné 3 objectifs :
1. Développer la connaissance et la conscience du risque inondation
2. Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
3. Ralentir les écoulements par I'implantation de sites permettant le stockage temporaire
d’eau lors des épisodes de fortes précipitations.
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2. Objectifs de la prestation

L’amélioration de la conscience du risque d’'inondation aupres de la population du bassin
versant constitue un axe de travail prioritaire dans la mise en ceuvre du PAPI de la Riviére de
Morlaix.

La présente consultation porte sur la réalisation des outils d'information grand public suivants :
e Lot n°1: La conception et 'impression d'un document de vulgarisation décliné sous
forme d’exposition itinérante ;
¢ Lot n°2: La conception d'une maquette 3D du bassin versant de la riviere de
Morlaix, élément central de I'exposition itinéraire.

3.Lot 1: Conception d'un document de vulgarisation et d’une
exposition itinérante

Le SMT souhaite que le guide et I'exposition soient congus comme des outils complémentaires
présentant une certaine homogénéité a la maniere d'une charte graphique simplifiée.

Afin de ne pas aborder le sujet des inondations de maniere alarmiste, il est demandé au
prestataire d’étudier la fagon d’orienter le fond (humour, témoignages, chiffres clés, la gestion de
I'eau et de I'environnement ...). Le choix de la tonalité de sensibilisation devra faire I'objet d'une
argumentation dans la proposition technique.

3.1 Document de vulgarisation

3.1.1 Description

Depuis 2003, plusieurs études hydrauliques ont été conduites sur le bassin versant de la riviere
de Morlaix, sans que leur contenu n’ait fait 'objet d'une communication appropriée aux acteurs
locaux. De méme, la connaissance relative aux inondations, récentes et plus anciennes
(modalités de survenance, impacts), ainsi qu’aux initiatives de protection et de gestion déja
mises en place, est elle aussi imparfaite.

A partir des connaissances rassemblées au préalable par le Syndicat mixte du Trégor, un
document de vulgarisation sera créé, sous la forme par exemple d'une brochure, d’'un livret ou
d’'un dépliant, illustré et accessible au grand public. Ce document est également destiné a étre
mis en ligne sur les sites web des différents partenaires du Syndicat mixte du Trégor.

3.1.2 Objectif

L’objectif est donc d’élaborer un document, non pas scientifique ou technique mais bien de
vulgarisation, qui synthétise et valorise ces connaissances. Il doit étre clair, simple et éducatif
sur les différentes problématiques du risque d’inondation. Le risque inondation pouvant étre
percu comme un sujet anxiogéne, la

3.1.3 Contenus

Afin de rendre compréhensible du plus grand nombre le phénomeéne d’'inondations a Morlaix, le
guide abordera les thémes suivants :
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Présentation du Syndicat Mixte du Trégor ;

Focus sur le PAPI ;

Fonctionnement général du bassin versant de la riviere de Morlaix ;

Climat morlaisien et changement climatique ;

Historique des crues ;

Explication du risque d'inondation de la riviere de Morlaix ;

Enjeux exposés ;

Présentation des différents dispositifs existants pour gérer les inondations (surveillance,

alerte et gestion de crise) ;

9. Citoyen du bassin versant : comment s’informer et quels bons gestes a adopter,

10. Entretien des cours d’eau (gestion des embacles, entretien et surveillance du périmetre
de sécurité a 'amont direct de Morlaix, inspection et entretien des galeries souterraines)

11. Modes de protection existants et naturels (zones humides, bocage...)

12. Modes de protection artificiels (bassins de ralentissement des écoulements)

PN AW

Le prestataire sera chargé de vulgariser et réadapter les éléments de connaissance fournis par le
SMT afin de les rendre davantage compréhensibles. Le Syndicat Mixte du Trégor mettra a
disposition du prestataire le document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) élaboré par la Ville de Morlaix pour informer la population sur le risque inondation
(http://www.ville.morlaix.fr/content/download /30399/204077 /version/1/file/DICRIM Morla
ix.pdf). Sous réserve d’accord de la Ville de Morlaix, des éléments de ce document pourront étre
repris pour élaborer le document de vulgarisation.

Le corps de texte devra étre illustré de schémas et de photos. La banque d'images du maitre
d’ouvrage étant limitée, le prestataire sera amené a fournir lui-méme les illustrations du
document.

Voici quelques exemples de collectivités ayant fait appel a une prestation similaire :

* Communauté d’Agglomération de La Rochelle : http://www.agglo-
larochelle.fr/documents/10839/9014636/cdalr papi depliant grand public web.pdf/c
134cdbd-6023-42fb-ba0f-6514dab32e8e

* Syndicat Mixte Argens: http://www.var.gouv.fr/le-papi-du-bassin-versant-de-l-argens-
avance-a4871.html

3.1.4 Format

Le document prendra la forme d'une brochure, d'un livret ou d’'un dépliant au format A5
(14.8 cm x 21 cm) voire plus panoramique et a l'italienne (horizontal). Si le soumissionnaire
souhaite proposer un autre type de format qu'’il jugera plus adapté, il peut I'indiquer sous forme
de variante dans le cadre de décomposition des cofits.

Le document sera a priori composé de 14 pages :
* 1 page de couverture
* 12 pages de contenus correspondant aux thémes identifiés ci-dessus
* 1 page de 4¢me de couverture.

3.1.5 Duplication et livraison

Le document a vocation a étre diffusé largement. Une l'impression de 10 000 exemplaires est
attendue. Le papier aura un grammage de 90g et I'impression se fera en quadri-couleur.
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Les documents imprimés seront livrés dans les locaux du Syndicat Mixte du Trégor (Place O.
Krebel CS 60999 29679 MORLAIX cedex)

3.2 Exposition itinérante

3.2.1 Description

Il s’agit de créer une exposition destinée a présenter, dans son ensemble, la stratégie de
protection contre les inondations sur l'ensemble du périmetre du PAPI. Cet outil sera
complémentaire a la maquette 3D du bassin versant de la Riviere de Morlaix.

Cette exposition présentera les risques inondations affectant le bassin versant : historique des
inondations, explication du fonctionnement des bassins versants et des phénomeénes de crues et
d’inondation, explication des impacts, présentation des moyens de prévention déja mis en
ceuvre et ceux prévus par le PAPI d’'intention.

Une version numérique sera accessible via les sites des principaux partenaires du PAPI et
utilisable pour des projections lors de réunions publiques.

Cette exposition sera mise a la disposition des partenaires et des communes.

3.2.2 Objectif

Afin de diversifier les supports d’'information et toucher un large public, le SMT souhaite
développer une exposition itinérante.

Installé dans des lieux de passage (halls de mairie, espaces socio-culturels...), cet outil doit
permettre aux visiteurs de s’informer en autonomie, sans nécessiter la présence d’'un animateur.

L’outil devra également étre adapté pour servir de support d’animation dans le cadre
d’interventions pédagogiques a destination du jeune public.

3.2.3 Conception

Le contenu du document de vulgarisation sera en partie repris dans les panneaux composant
I'exposition itinérante. Ils seront au nombre 12 et respecteront les mémes modalités de
conception que le document de vulgarisation (charte graphique, themes, public cible ...).

Le Syndicat Mixte du Trégor mettra a disposition du prestataire le document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM) élaboré par la Ville de Morlaix pour informer la
population sur le risque inondation
(http://www.ville.morlaix.fr/content/download /30399 /204077 /version/1/file/DICRIM Morla
ix.pdf). Sous réserve d’accord de la Ville de Morlaix, des éléments de ce document pourront étre
repris pour élaborer le document de vulgarisation.

L’exposition étant destinée au grand public et a des groupes d’enfants accompagnés, les
panneaux devront présenter une dimension ludique et porter autant sur le « visuel » ou le
«vécu» que sur I'écrit. Comme les supports viseront a sensibiliser un public plus large (élus,
agents de collectivité, populations lors de réunion publique...), le prestataire ne devra pas
utiliser de charte graphique ou des visuels trop « enfantins ». A la maniére du document de
vulgarisation, I'exposition contiendra donc une part importante d’illustrations.
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3.3 Préconisations techniques

Les dimensions approximatives des panneaux seront les suivantes:hauteur de 200 cm et
largeur de 150 cm.

Les supports devront étre suffisamment légers pour étre transportables par une personne seule,
et également faciles a monter et démonter. Ils devront étre robustes car manipulés
fréquemment. Pour faciliter son transport, 'exposition devra tenir dans un volume de
chargement équivalent a celui d'un petit utilitaire (environ 3-4 m3).

Au regard de ces contraintes de praticité et de dimensionnement, les panneaux seront imprimés
sur enrouleurs (roll up). Si le soumissionnaire souhaite proposer un autre type de support qu'il
jugera plus adapté, il peut I'indiquer sous forme de variante dans le cadre de décomposition des
colts.

3.4 Synthese des prestations attendues

Document de vulgarisation Exposition itinérante

- Adaptation du document de
vulgarisation (reprise des contenus et
ajouts en cas de besoin)

- Incrustation d'illustrations (images,
schémas, photographies...)

- Réécriture des éléments techniques
transmis par le SMT

Conception | - Incrustation d’illustrations (images,
schémas, photographies...)

- Maquettage
4 5 - Maquettage
La fabrication ne sera autorisée que par validation des bons a tirer par le SMT
Fabrication
Impression de 10 000 exemplaires Fabrication des 12 panneaux
Livraison Les outils seront livrés directement dans les locaux du SMT

3.5 Conditions de réalisation de la prestation
3.5.1 Echéancier prévisionnel

. Notification d’attribution du marché
Juillet 2016 PR :
Réunion de lancement de la prestation
Apres navettes successives :
Septembre 2016 - validation de la plaquette de vulgarisation
- validation des BAT
Octobre 2016 Fabrication
Fin octobre 2016 L%vralson des ou.tlls et des fichiers sources.
Fin de la prestation.

La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat mixte du Trégor et aura pour
objet :

* Une présentation détaillée des attentes du Syndicat Mixte du Trégor ;

* Un échange sur la méthodologie proposée par le prestataire ;

* Un calendrier précis de réalisation des prestations.

Marché 2016-09 - CCTP - Conception d’outils de sensibilisation au risque inondation
7/13




Dans le cadre du déroulement de la prestation, il est exigé du titulaire de transmettre au SMT la
copie de 'ensemble de ses correspondances avec les interlocuteurs du projet.

3.5.2 Rendu de la prestation

A T'issue de la réunion de lancement de la prestation, le prestataire sera chargé de rédiger un
relevé de décisions. Ce compte rendu sera adressé au Syndicat mixte du Trégor au format
informatique au plus tard une semaine apres la réunion.

En fin de prestation et en complément de la livraison des outils, le prestataire fournira au
Syndicat mixte du Trégor :

- Toutes les données numériques ayant permis 1’'élaboration des illustrations graphiques,
schématiques ou cartographiques de I'ensemble des volets, a la fois dans leur format «
source » de travail (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.) mais également au format
compatible PDF (résolution 300 dpi) sur support numérique (DVD ou CD-ROM).

- Les bons a tirer au format compatible pdf et les fichiers sources (Illustrator, Indesign,
Photoshop...)

Le Syndicat mixte du Trégor sera propriétaire de l'ensemble des documents et données
recueillis et/ou élaborés par le prestataire dans le cadre de sa mission.

Le titulaire devra céder au Syndicat mixte du Trégor les droits d’exploitation sur tous les visuels,
pour son utilisation dans le cadre de sa communication interne et externe sur son territoire
d’intervention. Le titulaire devra donc s’assurer des droits a I'image et fournir I'ensemble des
supports créés au « format sources » (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.).

L’option retenue concernant l'utilisation des réalisations et précisant les droits respectifs du
maitre d’ouvrage et du prestataire est 'option B définie par l'article 25 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. C’est-a-
dire que les droits patrimoniaux sont cédés a titre exclusif au pouvoir adjudicateur qui peut donc
les exploiter librement.

3.5.3 Durée de la prestation

La durée de la prestation est de 18 semaines a compter de la notification.

3.6 Evaluation et sélection des offres

Conformément au réglement de consultation, la sélection du prestataire se fera selon les critéres
suivants :

e Critere technique : 60% de la note

* Critere prix: 40% de la note

Concernant le jugement du critére technique, 2 sous-criteres sont établis :
- méthodologie d’'intervention (75%)
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- moyens humains (25%)

Chaque soumissionnaire est donc invité a fournir dans son offre une note méthodologique

comprenant les éléments suivants :
* Un mémoire technique permettant d’apprécier la compréhension de la prestation
attendue. La justification des choix de communication (angle, tonalité...) est attendue ;
* Une présentation de 'équipe projet dédiée a la prestation ;
* Une maquette simplifiée pour le document de vulgarisation ;
* Une maquette simplifiée d'un panneau de I'exposition.
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4.Lot 2: Conception d’'une maquette en 3 dimensions du bassin
versant de la Riviére de Morlaix

4.1 Description

Les scolaires constituent un public cible prioritaire en matiére d’information et de
sensibilisation au risque inondation.

L’objectif est donc de proposer aux établissements du primaire et des colleges une maquette 3D
du bassin versant permettant de simuler des écoulements d’eau et des inondations.

4.2 Objectif

L’objectif recherché est la compréhension du fonctionnement d'un bassin versant dans sa
globalité (périmétre délimité par des zones de créte, sens d’écoulement, exutoire ...), et des
conditions climatiques et géomorphologiques menant au risque d’inondation (précipitations,
impermeéabilisation et saturation des sols, topographie, débits des crues ...).

Par ailleurs, la maquette devra étre polyvalente pour permettre d’aborder d’autres thématiques
exercées par le SMT : le développement et la gestion du bocage, la définition et la préservation
des zones humides, la gestion des cours d’eau, qualité de I'eau.

4.3 Conception de la maquette

La maquette représentera le périmétre du bassin versant de la Riviére de Morlaix. Le territoire
considéré s’étend sur une surface d’environ 190 km? depuis les Monts d’Arrée au Sud jusqu’au
chenal sous influence maritime au Nord. Il inclut les cours d’eau suivants: le Jarlot, le
Tromorgant et le Queftleuth.

La maquette devra représenter le plus fidelement possible la réalité tant en matiere
d’occupation des sols, que de topographie ou encore de fonctionnement hydraulique. Il est donc
souhaité une échelle fine de 'ordre du 1/10 000 au 1/15 000, correspondant a une surface
d’environ 2 a 3 m? et permettant de rassembler une quinzaine de personnes.

La maquette devra représenter le dénivelé entre le point culminant du bassin versant (350 m
environ a Plounéour-Menez) et le niveau de la mer a Morlaix. Cette pente permettra la
simulation des écoulements.

Le SMT a défini plusieurs besoins essentiels pour la pédagogie de la maquette :

- La création d’éléments mobiles matérialisant 'occupation du sol (urbanisation, espaces
naturels, espace agricoles ...), les types de protection (bassins écréteurs de crues, zones
naturelles d’expansion des crues, zones humides, bocage...) et permettant d’observer
une influence sur les écoulements. Le soumissionnaire est libre de proposer une facon de
fixer/poser les éléments sur la maquette (peinture magnétisée, emboitement...) en
fonction notamment des matériaux proposés pour la fabrication ;

- le périmétre des communes et leur nom ;

- La matérialisation des cours d’eau principaux avec un circuit hydraulique équipé d’un
systéme de pompage permettant un écoulement continu d’amont en aval ;

- La matérialisation d’une station limnimétrique illustrant la mesure des hauteurs d’eau et
des débits ;
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- La matérialisation des galeries souterraines du Jarlot et du Queffleuth et de la galerie
principale aprés jonction jusqu’au bassin a flot. Un systéme de « couvercle » pourra étre
congu pour couvrir et découvrir les galeries souterraines en fonction des besoins de
I'animateur ;

- Lamatérialisation de I'écluse du port de Morlaix et de son fonctionnement ;

- Lapossibilité de simuler les phénoménes de marée dans la simulation de I'inondation.

L’ensemble de ces parameétres sera défini lors de la phase d’avant-projet. Ce n’est qu’apres
validation de l'avant-projet par le Syndicat Mixte du Trégor que le prestataire sera autorisé a
engager la fabrication de la maquette.

Voici des exemples de maquettes 3D réalisées :

- SILVALODET : http: //www.letelegramme.fr/finistere /quimper/inondations-g-p-
fontaine-pragmatique-07-11-2014-10415647.php

- Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe de Caux: http://www.smbv-
pointedecaux.fr/web/aupres des ecoles.html

- EPTB Vidourle : http://www.vidourle.org/papi-vidourle/culture-risque/

- Syndicat du Bassin du Lez: http://www.syble.fr/meteo-jeune/le-deroulement-des-
interventions-de-sensibilisation/

4.4 Conception des supports d’accompagnement

La maquette sera accompagnée d’'une notice technique et d’'un guide d’animation afin de
permettre a toute personne (associations, collectivités, enseignants ...) de s’approprier au mieux
la maquette et d’exploiter tout son potentiel.

4.4.1 Notice technique

Le montage et le démontage sont des étapes a risques pour la maquette. Pour qu’elles se
déroulent sans dommage, une notice de montage et de démontage sera établie. Illustrée par des
schémas, elle permettra a toute personne de manipuler 'exposition sans risquer de 'abimer. La
notice technique expliquera aussi la maniére d’utiliser le systeme de circulation de 'eau. Elle
établira également I'inventaire de toutes les piéces constituant I'exposition.

4.4.2 Guide d’animation

by

La maquette a vocation a étre utilisée par des acteurs de tous horizons. Le niveau de
connaissance de la dynamique des inondations des animateurs étant variable, il apparait
nécessaire d’établir un guide qui leur permettra d’adapter le contenu de leur animation en
fonction du public regu (primaires, collégiens, lycéens, grand public, élus...) et des objectifs de
sensibilisation. Ce guide doit étre une aide a la préparation d’animations.

4.5 Préconisations techniques générales

L’outil pédagogique créé est destiné a étre mobile, le prestataire devra donc concevoir la
magquette de fagon a étre :

* transportable dans un petit véhicule utilitaire (volume de chargement de 3 m3 environ)

* montable et démontable par une personne seule. Le prestataire devra donc prendre en
compte le poids de la maquette et étudier les différentes techniques possibles
permettant une manipulation aisée de l'outil (roulettes, socle pliable sous forme de
mallette, poignée, ...) ;
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* solide et pérenne dans le temps ;
» facilement stockable et protégée contre les chocs.

La sélection des matériaux est donc essentielle pour répondre a I’ensemble de ces contraintes.

Afin d’allonger la durée de vie de l'outil, des piéces de rechange pour les éléments amovibles
seront également fournies par le prestataire.

4.6 Conditions de réalisation de la prestation

4.6.1 Echéancier prévisionnel

. Notification d’attribution du marché
Juillet 2016 PR :
Réunion de lancement de la prestation
Réalisation de I'avant-projet afin de définir précisément I'ensemble
Septembre/octobre des parametres entrant dans la conception de la maquette (échelle,
2016 matériaux, revétements, circulation de I'eau, simulation des
phénomeénes, éléments amovibles...)
Octobre/décembre . , . -
2016 Validation de I'avant-projet et lancement de la fabrication
o Livraison de la maquette
Fin janvier 2017 Livraison de la notice technique et du guide d’animation

La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat Mixte du Trégor et aura pour
objet:

* Une présentation détaillée des attentes du Syndicat Mixte du Trégor

* Un échange sur la méthodologie proposée par le prestataire

* Un calendrier précis de réalisation de la prestation.

4.6.2 Rendu de la prestation

A l'issue de la réunion de lancement de la prestation, le prestataire sera chargé de rédiger un
relevé de décisions. Ce compte rendu sera adressé au Syndicat mixte du Trégor au format
informatique au plus tard une semaine apres la réunion.

Lors de la livraison, le prestataire sera invité a venir présenter la maquette finalisée dans les
locaux du Syndicat Mixte du Trégor (montage, démontage, fonctionnement...)

En complément de la maquette, le prestataire fournira au Syndicat Mixte du Trégor :
- Les bons a tirer au format compatible pdf et les fichiers sources de la notice technique et
du guide d’animation
- Les pieces de rechange des éléments amovibles

Le Syndicat mixte du Trégor sera propriétaire de l'ensemble des documents et données
recueillis et/ou élaborés par le prestataire dans le cadre de sa mission.

Le titulaire devra céder au Syndicat mixte du Trégor les droits d’exploitation sur tous les visuels,
pour son utilisation dans le cadre de sa communication interne et externe sur son territoire
d’intervention. Le titulaire devra donc s’assurer des droits a I'image et fournir I'ensemble des
supports créés au « format sources » (Illustrator, Publisher, Photoshop, etc.).
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L’option retenue concernant l'utilisation des réalisations et précisant les droits respectifs du
maitre d’ouvrage et du prestataire est 'option B définie par l'article 25 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. Les
droits patrimoniaux sont donc cédés a titre exclusif au pouvoir adjudicateur qui peut donc les
exploiter librement.

4.6.3 Durée de la prestation

La durée de la prestation est de 31 semaines a compter de la notification.

4.7 Evaluation et sélection des offres

Conformément au cahier des clauses administratives particulieres, la sélection du prestataire se
fera selon les critéres suivants :

* Critere technique : 60% de la note

* Critere prix: 40% de la note

Concernant le jugement du critére technique, 2 sous-criteres sont établis :
- méthodologie d’'intervention (75%)
- moyens humains (25%)

Chaque soumissionnaire est donc invité a fournir dans son offre une note méthodologique
comprenant les éléments suivants :

* Un mémoire technique permettant d’apprécier la compréhension de la prestation
attendue. La justification des choix techniques (matériaux, mécanismes...) et
méthodologiques (organisation du projet, gestion du calendrier et des échanges avec le
Syndicat Mixte du Trégor) est attendue. Ce rapport doit étre suffisamment précis et
détaillé pour permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier le rendu final de la
maquette ;

* Une présentation de 'équipe projet dédiée a la prestation ;
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