
 

                                                             

 

DETAIL  ESTIMATIF ET 
BORDEREAU DES PRIX 

 

 

 

CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES 
 

ELECTRICITE, INSTALLATIONS GAZ, PRESSION, SSI, 

LEVAGE, EQUIPEMENTS SPORTIFS & AIRES DE JEUX, DIVERS 

 

 

 

          
 

 

 



Lot N° I :   Electricité, Installations thermiques, Appareil à pression, SSI  (Premier contrôle 15 septembre 2016) 
 

  Catégorie 

type 

Surfa

ce    

(m²) 

 Electricité Installations 

gaz 

Appareil  à 

Pression 

Système de 

Sécurité 

Incendie               

(SSI) 

Ascenseurs 

Monte 

personnes 

Montant 

Annuel 

Montant H.T 

(pour 3 ans) 

Périodicité de visite    Annuelle Annuelle 40 Mois Triennale    

BATIMENTS           
 

       
   

Mairie    W-5 1 590  X X      

Ecole maternelle Y. de 

Kerguelen + modulaire 
R-4 1 300  X X   

   

Ecole primaire Y . de Kerguelen  R-4 1 750  X X      

Extension groupe scolaire + 

modulaire 
R-4 940  X X   

   

Centre culturel Arthémuse   LNPS-2 2 150  X X  X ** X   

Salle omnisport + Tennis    X-3 3 230  X X      

Complexe sportif + chaufferie 

bois 
X-4 2700  X X X (2016) X 

X   

Stade Municipal + algeco PA-2   X X      

Atelier communal 
 650  X  

X (1ere visite  

sept 2018) 
 

   

ADMR (associatif)  110  X X      

Ecole de musique 
L-4 450  X    

X (installation  

fin 2016) 

  

Ancienne caserne L-4 550  X X      

Salle La Briécoise X-5 1 000  X       

Centre Funéraire PE-5 280  X       

Presbytère PE-5 120  X       

Eglise st Pierre V-3   X       

Salle de Lumunoc’h PE-5   X       

Chapelle St Cécile PE-5   X       

Chapelle La madeleine PE-5   X  *       

Chapelle Illijour PE-5   X  *       

Chapelle St Egarec PE-5   X  *       

Chapelle Trolez PE-5   X  *       

Chapelle Kreisker PE-5   X  *       
           

MONTANT TOTAL LOT N°1                                       

*   : A réaliser tous les 2 ans soit 2017 (septembre)    ** remplacement en 2016  

BON POUR ACCORD, Le  ………………        Fait à …………………,     Le …………. 

Le pouvoir adjudicateur          (Cachet de l’entreprise + signature)  

JH PETILLON, Maire de Briec. 



 

Lot N°2   : Equipements  de Levage   Première intervention semaine 30 (2016) 

  

         
          
 

Appareils Localisation Visite Annuelle & Semestrielle              Montant Annuel Montant H.T 

Pour  3 ans 

  1
ère

 Visite 2 ème Visite   
      

1 Treuil de spectacle Centre culturel « Arthémuse » X    

1 Grue Hydraulique sur camion Atelier communal X X   

1 Chariot de manutention à conducteur accompag. Centre culturel « Arthémuse » X X   

1 Chariot élévateur à conducteur porté Atelier communal X X   

1 nacelle élévatrice Centre culturel « Arthémuse » X X   

1 tractopelle Atelier communal X X   

1 Pont élévateur mécanique Atelier communal X X   

1 Micro-tracteur John Deere Atelier communal X X   
      

 

MONTANT TOTAL LOT N°2  H.T  
 

    
                 € 

 

 

 

BON POUR ACCORD, Le  ………………        Fait à …………………,     Le …………. 
 

Le pouvoir adjudicateur          (Cachet de l’entreprise + signature)  

JH PETILLON, Maire de Briec. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Lot N°3 : Equipements sportifs & aires de jeux 
 

 

                          
 

Localisation Désignation Quanti

té 

 Montant Annuel Montant H.T 

Pour  1 ou 2 ans 

Stade Municipal Panneau de Basket 4    
But de Handball 2    
But de foot à 7 8    
But de football à 11 6    

But foot-ball entrainement 2    

Skate Park Rampe 5    

Salle Omnisports Panneau de Basket réglable 6    

Panneau de basket relevable 2    

Buts de foot-ball mobiles 2    

But de Handball 2    

Complexe sportif But de hand-ball 2    

Panneaux de basket relevable 2    

Panneaux de basket réglable 6    

Ensemble des agrès gym 1    

Cité de l’Odet Panneau de Basket 2    

Ecole primaire Kerguelen Panneau de Basket 4    

But de Handball 2    
Structure Jeu pour enfants 1    

H.L.M  Park ar Roz Panneau de Basket 2    

Terrain Multisports  1    

H.L.M Les Lilas Table de Tennis de Table 1    
Structure Jeu pour enfants 1    

H.L.M Les Primevères Structure Jeu pour enfants 2    

MAPA 1 Structure Jeu pour enfants 3    

MAPA2 Structure Jeu pour enfants 3    

Crèche Structure Jeu pour enfants 2    

Ecole Maternelle Kerguelen Structure Jeu pour enfants 1    

Parcours santé Anita Conti Jeu Pyramide 1    



Mini parcours équilibre 1    

     

Agrès en bois parcours santé 12    
      

 

MONTANT TOTAL LOT N°3  H.T  
 

    
€                                      

   

 

Prestations à réaliser tous les ans pour les jeux (date limite 12 septembre 2016) 

Prestations à réaliser pour les équipements sportifs - vérification annuelle 

         - contrôle sous charge tous les 2 ans (2017 12/09) 

 

 

 
BON POUR ACCORD, Le  ………………        Fait à …………………,     Le …………. 

 

Le pouvoir adjudicateur          (Cachet de l’entreprise + signature)  

JH PETILLON, Maire de Briec. 

 

 



 
Lot N°4   : Divers 

         
 

Appareils Localisation Visite Annuelle & Semestrielle              Montant Annuel Montant H.T 

Pour  3 ans 

  1
ère

 Visite 2 ème Visite   
      

3 harnais Atelier communal X    

1 extracteur de gaz d’échappement Atelier communal X    

1 échafaudage Atelier communal X    

6 barnums Atelier communal X    
      

 

MONTANT TOTAL LOT N°4  H.T  
 

    
                 € 

 
 

 
BON POUR ACCORD, Le  ………………        Fait à …………………,     Le …………. 

 

Le pouvoir adjudicateur          (Cachet de l’entreprise + signature)  

JH PETILLON, Maire de Briec. 

 


